



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

Clarificare Nr. 1 / 01.11.2019

pentru achiziția de servicii financiare în legătură cu contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Urmare solicitării unui agent economic publicăm următoarele clarificări:

Intrebare 1:

” Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne comunica următoarele:

Strict pentru comparabilitatea ofertelor: data la care vor fi făcute plăți aferente ratelor de principal și dobânzilor, data semnării contractului de credit, pentru calcul vor fi considerați ani calendaristici sau ani cu număr de zile egal respectiv 360 și luna de 30 zile?”

Răspuns 1:

În vederea comparabilității ofertelor se vor lua în calcul următoarele ipoteze:

- Data încheierii contractului și a primei trageri: 01.12.2019
- Valoarea primei trageri: 140.000.000 lei
- Nu se vor efectua rambursări parțiale și trageri pe perioada de grație/utilizare;
- Dobânzile și ratele de capital se vor achita în fiecare an la datele de 01.06 și 01.12 fără a se ține cont de faptul că sunt sărbători legale
- Principalul se va rambursa în 20 de rate a câte 7.000.000 lei fiecare
- Calculul dobânzilor datorate se va efectua utilizând numărul efectiv de zile calendaristice raportate la 360.

Intrebare 2:

” Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne comunica următoarele:

Stadiul fizic și valoric al proiectelor ce vor face obiectul utilizărilor din credit:

Nr. crt	Denumire proiect	Valoare	Stadiu fizic de realizare	Stadiu valoric de realizare

Răspuns 2:

Stadiul fizic și valoric al proiectelor ce vor face obiectul utilizărilor din credit este prezentat în tabelul următor:

Nr. crt	Denumire proiect	Valoare -lei-	Stadiu fizic de realizare	Stadiu valoric de realizare
1.	Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1	120.829.516,40	Procedura de achiziție a 100 de tramvaie se află în derulare*	0,0026%
2.	Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10	120.829.516,40	Procedura de achiziție a 100 de tramvaie se află în derulare*	0,0026%
3.	Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21	120.829.516,40	Procedura de achiziție a 100 de tramvaie se află în derulare*	0,0026%
4.	Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25	120.829.516,40	Procedura de achiziție a 100 de tramvaie se află în derulare*	0,0026%
5.	Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32	120.829.516,40	Procedura de achiziție a 100 de tramvaie se află în derulare*	0,0026%
6.	Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40	100.701.895,13	Procedura de achiziție a 100 de tramvaie se află în derulare*	0,0030%
7.	Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41	201.340.001,52	Procedura de achiziție a 100 de tramvaie se află în derulare*	0,0016%
8.	Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55	100.701.895,13	Procedura de achiziție a 100 de tramvaie se află în derulare*	0,0030%
9.	Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138	34.104.522,56	Procedura de achiziție a 100 de autobuze electrice se află în derulare**	0%
10.	Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601	86.365.261,08	Procedura de achiziție a 100 de autobuze electrice se află în derulare**	0%

11.	Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335	65.460.965,67	Procedura de achiziție a 100 de autobuze electrice se află în derulare**	0%
12.	Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385	75.912.973,73	Procedura de achiziție a 100 de autobuze electrice se află în derulare**	0%
13.	Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV	28.056.510,21	Proiectul tehnic se află în curs de finalizare. După finalizarea acestuia, urmează a fi demarată achiziția de lucrări de modernizare a liniei de tramvai de pe B-dul G-ral Vasile Milea.	0%

* se află în derulare o singura procedură de achiziție a 100 de tramvaie pentru toate cele 8 proiecte; în prezent raportul procedurii de achiziție este în proces de avizare la Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

** se află în derulare o singura procedură de achiziție a 100 de autobuze electrice pentru toate cele 4 proiecte, stadiul actual fiind cel de evaluare a propunerilor financiare.

Intrebare 3:

”Cu scopul exclusiv de a avea o abordare unitară a tuturor ofertanților vă rugăm să aveți amabilitatea de a comunica formula de calcul a dobânzii, utilizată pentru determinarea valorii estimate prezentata in documentația descriptivă

Răspuns 3:

Dobânda utilizată în procesul de stabilire a valorii estimate prezentată în documentația de atribuire a fost calculată și aplicată semestrial, la datele de 01.06 și 01.12 fără a se ține cont de faptul că sunt sărbători legale, utilizând numărul efectiv de zile calendaristice raportate la 360.