

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de executie pentru obiectivul " Pasaj denivelat superior Basarab - Basarab overpass"

CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI

Nr. *2131* / *10.07* 2006

incheiat azi *10.07.2006*

Intre

**MUNICIPIUL BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod fiscal 4267117, avand contul IBAN RO28BPOS70602561753RON01 deschis la BANCPOST, reprezentata prin **Adriean VIDEANU**, Primar General, in calitate de **ACHIZITOR**

si

**ASTALDI S.p.A.** cu sediul central in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, nr. 65, 00156, tel. 003906417661, fax. 00390641766720, certificat de inregistrare nr: CEW/22290/2006/CRM0698, Camera de comert industrie artizanat si agricultura din Roma, cod fiscal: 00398970582, prin **ASTALDI Spa ITALIA SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI**, cu sediul in Cap. Av. Alexandru Serbanescu nr.49, cod unic de inregistrare 6669684/1994, atribuit fiscal: R, si nr de ordine in registrul comertului J40/7437/28.07.1998, tel: 021/411.13.99 si fax: 021/411.17.01, avand contul IBAN RO53TREZ7015069XXX003708 deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Dl. Pier Luca Canino - Director Coordonator pentru Romania, in calitate de **EXECUTANT - LIDER**,

in asociere cu

**FCC CONSTRUCCION SA**, cu sediul in Barcelona, str. Balmas nr.36, 08007, Spania, tel. 0034915141000, fax: 0034915141004, cod fiscal ES-A28854727, prin **FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI** cu sediul in Bucuresti, Str. Sf. Voievozi, nr. 49-51, etaj.2, ap.8, sector 1, cod unic de inregistrare 17060007/2004, atribuit fiscal: R, si nr de ordine in registrul comertului J40/21384/20.12.2004, reprezentata prin Dl. Alcibiades Lopez Ceron - Director pentru Europa, in calitate de **EXECUTANT-ASOCIAT**, a intervenit prezentul contract

**CAP.1 - DEFINITII**

**Art.1.** In prezentul contract urmatoorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **contract** - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor si un executant de lucrari, in calitate de executant;
- b) **achizitor si executant** - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
- c) **pretul contractului** - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
- d) **standarde** - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
- e) **amplasamentul lucrarii** - locul in care executantul executa lucrarea;
- f) **receptia la terminarea lucrarilor** - receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din acesta, independenta, care poate fi utilizata separat din punct de vedere fizic si functional;
- g) **receptia finala** - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in contract;
- h) **forta majora** - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vintii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
- i) **zi** - zi calendaristica; **an** - 365 zile.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de executie pentru obiectivul " Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

**CAP.2 – OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI**

Art.2. Executantul se obliga sa proiecteze si sa execute in vederea finalizarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Pasaj denivelat suprateran BASARAB”, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art.3. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de 396.331.491,60 RON exclusiv TVA, reprezentand 113.999.738,71 euro (1 euro = 3.4766 RON la data de 03.03.2006), la care se adauga TVA in valoare de 75.302.983,40 RON, pentru executia si finalizarea lucrarii mentionate la art. 2, conform precizarilor facute in cap. 17.

Art.4. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de 471.634.475 RON, din care TVA (19 %) in valoare de 75.302.983,40 RON .

**CAP.3 – DURATA CONTRACTULUI**

Art.5. Executantul se obliga sa proiecteze si sa execute pentru finalizarea lucrarii mentionata la art. 2, conform graficului de executie a lucrarilor – Anexa 1, in decurs de 28 luni de la data inceperii executiei lucrarilor, conform prevederilor art. 38.

Art.6. Durata contractului cuprinde perioada de timp de la data intrarii in vigoare pana la data efectuarii receptiei finale a lucrarilor.

**CAP.4 – APLICABILITATE**

Art.7. Contractul intra in vigoare de la data semnarii si inregistrarii in registrul unic de contracte existent la Directia de Achizitii Concesionari si Contracte din cadrul PMB.

Art.8. In cazul in care executantul nu va depune, in termen de cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a contractului, scrisoarea de garantie bancara de buna executie, asa cum este prevazut la art.19 si polita de asigurare care sa cuprinda toate riscurile, asa cum este prevazut la art. 64, acesta devine nul si neavenit.

**CAP.5 – DOCUMENTELE CONTRACTULUI**

Art.9. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract;

Art.10. Documentele prezentului contract sunt:

- a) caietul de sarcini;
- b) oferta tehnica si oferta financiara;
- c) graficul de executie a lucrarilor (fizic si valoric);
- d) graficul de executie de detaliu - devine anexa dupa aprobarea de catre achizitor;
- e) scrisoarea de garantie bancara de buna executie – devine anexa in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului;
- f) polita de asigurare pentru toate riscurile – devine anexa in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului;
- g) lista cu subcontractantii, conform art. 67 alin. 2;
- h) conventia pentru protectia muncii si PSI- devine anexa in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului;
- i) conventia pentru protectia muncii si PSI pentru subcontractanti – devine anexa in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului;
- j) anexele solicitate in caietul de sarcini.

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

**CAP.6 – STANDARDE**

Art.11. (1) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta, va corespunde cerintelor din contract, prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori

## MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Contract de execuție pentru obiectivul "Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract;

(2) La lucrările și materialele la care se fac sau se solicită încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare și cu prioritate prin caietul de sarcini sau alte anexe la contract.

### CAP.7 – CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

**Art.12.** (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

**Art.13.** Partile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract numai dacă au fost obligate în mod legal să dezvăluie informația.

### CAP.8 – DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

**Art.14.** Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini pus la dispoziție de către achizitor.

### CAP.9 – PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL

**Art.15.** Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului;

**Art.16.** Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la art. 15, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a instiinta achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adăuga la prețul contractului.

**Art.17.** Achizitorul are obligația, imediat ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 15, de a instiinta în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

### CAP.10 – GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI

**Art.18.** (1) Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(2) Achizitorul are obligația de a elibera garanția pentru participare, în maximum 15 zile, numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

**Art.19.** (1) Quantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din prețul acestuia fără TVA și se exprimă în lei. Garanția de bună execuție a contractului se constituie prin

## MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Contract de executie pentru obiectivul "Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

scrisoare de garantie bancara in favoarea achizitorului si devine anexa la contract. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului, conform clauzei de la art. 6. Garantia de buna executie se va constitui la o banca din Romania sau la o banca straina cu corespondent in Romania

(2) Prezentarea scrisorii de garantie bancara de buna executie se va face in maxim 15 (cincisprezece) zile de la intrarea in vigoare a contractului;

(3) Orice modificare convenita de partile contractante privind pretul si/sau durata contractului atrage dupa sine actualizarea scrisorii de garantie bancara de buna executie respectand in mod cumulativ prevederile de la alin. (1) si alin. (2);

(4) Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie, astfel:

- 70% din valoarea garantiei de buna executie, la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data, pretentii asupra ei, sau daca in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, nu sunt inscise remedieri si completari de efectuat in sarcina executantului, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

(5) Aceste restituiiri se fac pe baza notificarii achizitorului catre agentul bancar la care s-a constituit garantia. Pentru ultima transa, notificarea se va face in cel mult 14 zile dupa semnarea procesului verbal de receptie finala, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

**Art.20.** Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

### CAP.11 – RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI

**Art.21.** (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentie si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta in limitele prevazute in contract;

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte/lucrari, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract;

(3) Executantul are obligatia de a pastra neschimbata, pe o perioada de cel putin jumatate din durata contractului, echipa de specialisti (personalul cheie) propusa pentru indeplinirea contractului. Orice solicitare a executantului de modificare a membrilor principali ai echipei, modificare absolut necesara si justificata ca atare, va fi supusa avizarii achizitorului in baza unei notificari;

(4) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului;

**Art.22.** Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

**Art.23.** (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii;

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului, va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoanele autorizate de achizitor, la cererea acestora;

(3) Executantul va elabora, pe baza caietului de sarcini anexat la contract, proiectul tehnic pentru solutiile alternative propuse in oferta sa tehnica si detaliile de executie necesare lucrarilor, acestea fiind supuse aprobarii autoritatii contractante si verificate de catre verificator atestat. Cheltuielile ocazionate de aceasta sunt incluse in valoarea ofertata si contractata;

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, proiectantului sau consultantului la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Contract de execuție pentru obiectivul "Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor, detaliile de execuție și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

**Art.24.** (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile permise, cu excepția cazului în care acestea contravin prescripțiilor tehnice sau prevederilor legale;

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci acestea vor fi suportate de achizitor pe baza unei negocieri separate.

**Art.25.** (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective;

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuială sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant pentru reperii soluției de bază. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele și alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

**Art.26.** Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

a) să ia toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și să mențină șantierul și lucrările, în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane, conform Convenției anexa la prezentul contract;

b) să procure și să întretină pe cheltuială sa, toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) să ia toate măsurile necesare, pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns, persoanelor, proprietăților publice sau private, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

**Art.27.** Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în opera și a celor existente pe amplasament de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a acestuia.

**Art.28.** (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stănjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor;

b) caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărui alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

**Art.29.** (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi. Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și va repartiza încarcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective;

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul

## MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de executie pentru obiectivul " Pasaj denivelat superior Basarab - Basarab overpass"

impotriva tuturor reclamatilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri;

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

**Art.30.** (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

- a) sa evite, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
- b) sa retraga de pe santier, orice utilaje, echipamente, instalatii sau surplus de materiale;
- c) sa adune si sa indeparteze de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

**Art.31.** Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei (lucrarii), ivite intr-un interval de 10 (zece) ani de la receptia finala a lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei (lucrarii), pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie ale lucrarii.

### CAP.12 - RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI

**Art.32.** La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

**Art.33.** (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

- a) Amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina. Partile pot convenii in baza unui act aditional la contract, efectuarea de catre executant a unor lucrari de eliberare de amplasamente.
- b) Suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier. Amplasamentul, suprafetele si duratele de ocupare se vor stabili de comun acord de catre achizitor si executant, corelat cu graficul de executie aprobat.
- c) Racordurile pentru utilitati (apa, canalizare, gaze, energie electrica, etc.), pana la limita amplasamentului santierului;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

**Art.34.** Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, cu exceptia solutiilor alternative la proiectul de baza si a lucrarilor din solutia de baza afectate de solutia alternativa, fara plata, in doua exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

**Art.35.** Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului lucrarii.

**Art.36.** Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

**Art.37.** Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

### CAP.13 - INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR

**Art.38.** (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in maximum 30 zile de la primirea ordinului scris in acest sens din partea achizitorului. Data maxima de emitere a ordinului de incepere a executiei este de 90 zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorul si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor si sa prezinte documentele (autorizatie si agrement) emise de AFER. conform prevederilor O.M.T. nr. 290/2000, pentru furnizarea echipamentelor si executia lucrarilor CF care fac obiectul contractului. Executantul va prezenta conventie sau contract incheiat cu AFER

## MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Contract de executie pentru obiectivul "Pasaj denivelat superior Basarab - Basarab overpass"

pentru efectuarea inspectiilor obligatorii, in cazul lucrarilor cu clasa de risc IA la instalatiile de forta si electrosecuritate, conform Ordinului M.T. 290 / 2000, anexa 7.

(3) Documentele solicitate la alin. (2) se vor prezenta atat pentru Executant cat si pentru subcontractantii acestuia.

**Art.39.** (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie elaborat de executant si aprobat de achizitor si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se considera termene contractuale.

(2) Executantul va prezenta, in termen de 5 (cinci) zile dupa intrarea in vigoare a contractului, graficul de executie de detaliu alcatuit in ordinea tehnologica de executie in vederea aprobarii de catre achizitor in termen de 10 zile. Executantul va tine seama de observatiile achizitorului si va revizui graficul in consecinta. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 21 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

**Art.40.** (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract, personal si prin consultant. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului;

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

**Art.41.** (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de admitere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexele la contract;

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului;

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera, vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

**Art.42.** (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului si va notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate in termenul prevazut la art. 36;

(2) Daca, dupa trecerea termenului prevazut la alin. (1), executantul nu a primit dispozitii de refacere sau remediere in legatura cu lucrarile care devin ascunse, ele se vor considera corespunzatoare si se va trece la acoperirea lor;

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul;

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

### CAP.14 - INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR

**Art.43.** In cazul in care:

- a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute;
- b) conditiile climatice extrem de nefavorabile sau

111

## MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Contract de execuție pentru obiectivul "Pasaj denivelat superior Basarab - Basarab overpass"

- c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptătesc executantul să solicite în termen de 5 (cinci) zile, printr-o notificare scrisă, prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a unei părți din acestea.

În asemenea cazuri, prin consultare și negociere, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;  
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

**Art.44.** Fără a prejudicia dreptul executantului conform art. 74, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției, dacă achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 57, în acest caz, va notifica aceasta, în scris, achizitorului.

**Art.45.** (1) În cazul în care achizitorul, din motive care nu îi se datorează lui, nu obține fonduri de investiții la nivelul necesar, are dreptul de a dispune sistarea execuției lucrărilor sau a unei părți a acestora, pe o durată și în modul în care considera necesar. Pe timpul sistării, executantul va proteja și conserva lucrările, conform dispozițiilor date de achizitor. Termenul de execuție se va modifica în concordanță cu perioada de sistare, iar cheltuielile generate de măsurile de conservare, vor fi justificate de executant și plătite de achizitor pe baza de negocieri distincte.

(2) În cazul apariției unor situații excepționale, care nu au putut fi prevăzute la încheierea contractului, situații care necesită sistarea lucrărilor, direcția de specialitate (DTDSC) are obligația de a notifica prestatorul despre sistarea lucrărilor înainte cu 30 de zile.

**Art.46.** Orice modificare de termen sau de preț indiferent de cauză, se face cu acordul părților numai prin act adițional încheiat înaintea expirării termenului contractual, în condițiile prevăzute de art. 41 din O.U.G. nr. 60/2001.

### CAP.15 – FINALIZAREA LUCRARILOR

**Art.47.** Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție de detaliu, corelat cu graficul general de execuție a lucrărilor (conf. art. 39 alin.(2)), trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor.

**Art.48.** (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție;

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție, în termen de 10 zile.

**Art.49.** Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare privind recepția lucrărilor, respectiv Cap. 2 din H.G. nr. 273/1994. În funcție de constatările făcute de comisie, achizitorul are dreptul de a aproba, de a aproba cu obiecțiuni, de a amana, sau de a respinge recepția.

**Art.50.** Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

### CAP.16 – PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

**Art.51.** Perioada de garanție este de 120 luni și începe de la data finalizării remedierilor impuse de recepția la terminarea lucrărilor și se încheie la data recepției finale.

**Art.52.** (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Tratarea defectelor se face conform



MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de executie pentru obiectivul " Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

„Instrucțiuni privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanție-906” aprobate prin Ordinul M.T. nr. 490/28.06.2000;

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

- a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
- b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;
- c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

**Art.53.** In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art. 52 alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant din garantia de buna executie sau retinute din sumele convenite acestuia.

**Art.54.** Dupa trecerea perioadei de garantie, se va efectua receptia finala a lucrarii conform reglementarilor legale, respectiv Cap. 3 din H.G. nr. 273/1994. Daca se constata ca totul corespunde conditiilor din contract si documentatiei de executie, comisia va accepta receptia finala, iar in termen de maxim 30 de zile, va elibera procesul verbal de receptie finala.

**Art.55.** Contractul va fi considerat finalizat numai atunci cand procesul verbal de receptie finala va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile cuprinse in contract, au fost executate corect, complet si la termenele stabilite.

#### CAP.17 – MODALITATI DE PLATA

**Art.56.** Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant, in lei. In cazul platii in lei, aceasta se va face prin ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea facturilor corespunzatoare situatiilor de plata partiala inregistrate la Directia Financiar Contabilitate. In cazuri justificate, acest termen se va prelungi cu cel mult 14 zile, cu anuntarea prealabila a executantului. Daca a intervenit o situatie de forta majora, termenul platii va fi decalat cu perioada de actiune a acesteia.

**Art.57.** (1)Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 56 si fara a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile art. 74, acesta din urma are dreptul de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de prevederile art. 72. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, executantul va relua, in ritm normal, executarea lucrarilor.

(2) In cazul in care achizitorul are observatii cu privire la corectitudinea documentelor justificative si intocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru remedierea lor, dupa care curge un nou termen de 30 zile pentru plata facturilor.

**Art.58.** (1) Achizitorul, inainte de inceperea lucrarilor, in functie de disponibilitatile sale financiare, poate acorda executantului, daca acesta solicita, un avans de pana la 15% din valoarea prevazuta in contract pentru primul an de executie a lucrarilor; sau

(2) Dupa deschiderea finantarii, pe durata executiei lucrarilor si pana la finalizarea acestora, se poate acorda, lunar, avans de pana la 30% din valoarea programului lunar de executie preliminar;

(3) Avansurile acordate in una sau mai multe transe, cu conditia ca valoarea insumata a acestora sa nu depaseasca 30% din valoarea totala a contractului, conform art. 1 alin. (3) din H.G. nr. 264/2003, se vor plati numai in baza unor scrisori de garantie bancara pentru returnarea avansurilor, in scopul asigurarii achizitorului, in cazul neindeplinirii prevederilor contractuale sau a neconsumarii lui pana la finele exercitiului financiar curent;

(4) Avansurile vor fi recuperate prin retineri lunare din valoarea fiecărei facturi pe care executantul este in drept sa o incaseze de la achizitor, astfel incat sa se realizeze recuperarea integrala a acestora pana la sfarsitul perioadei pentru care au fost acordate, prin grija exclusiva a DTDSC si a consultantului prin evidentierea acestora in documentele de plata.

**Art.59.** (1) Platile partiale vor fi facute la intervale lunare, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate, conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, care se depune la achizitor pana cel mai tarziu pe data de 5

## MUNICIPIUL BUCURESTI

### Contract de executie pentru obiectivul "Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

a lunii urmatoare, intocmita astfel incat sa asigure verificarea lor. Din facturile emise pe baza situatiilor de lucrari provizorii acceptate, achizitorul va face scazaminte pentru:

- recuperarea avansurilor acordate;
- servicii facute executantului si convenite cu acesta.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de 5 (cinci) zile de la prezentare;

(3) Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea executantului si garantia de buna executie si nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. Decontarea lucrarilor se va face pe baza cantitatilor de lucrari real executate, rezultate din masuratorile efectuate de executant, inscrise in caietele de masuratori (atasamente) si verificate de achizitor sau consultant. Executantul isi va redacta situatiile de lucrari respectand pozitia articolelor, codul si denumirea lor si vor fi conforme cu caietele de masuratori. Acestea vor fi numerotate si parafate de achizitor, iar masuratorile efectuate vor respecta reglementarile tehnice privind modul de masurare.

(4) In cazul in care cantitatea de lucrari executata in cadrul unui articol de deviz, este mai mare decat cea din documentatie, plata cantitatii suplimentare se va face la pretul unitar contractat;

(5) Daca apare necesitatea efectuarii de lucrari suplimentare, neprevazute in lista de cantitati a lucrarilor contractate, preturile unitare care vor fi aplicate, se vor negocia intre parti, inainte de inceperea acestor lucrari;

(6) Lucrarile pe care executantul le face in afara celor prevazute in contract, sau fara a avea acceptul de achizitorului, nu vor fi platite de acesta; executantul le va inlatura intr-un termen stabilit de comun acord cu achizitorul, raspunzand de toate pagubele pe care le-a produs acestuia.

**Art.60.** Factura finala va fi prezentata achizitorului in termen de 10 zile de la terminarea lucrarilor de completare si/sau remediere inventariate cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita la termenele stabilite prin contract.

**Art.61.** Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea procesului verbal de receptie finala.

## CAP.18 – ACTUALIZAREA si REVIZUIREA PRETULUI CONTRACTULUI

**Art.62.1** Pentru primele 12 luni pretul contractului ramane ferm (nu se actualizeaza) restul ramas de indeplinit la sfarsitul acestei perioade, determinata incepand cu momentul intrarii in vigoare a contractului, se actualizeaza prin aplicarea la valoarea ramasa a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolutia indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistica. Evolutia indicelui preturilor de consum (total) se determina aferent perioadei intre luna de referinta (martie 2006) si luna pentru care se realizeaza decontarea.

In situatii exceptionale, temeinic justificate, pe perioada de indeplinire a contractului dupa primele 12 luni, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, partile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pretului care au suferit modificari. Revizuirea se va acorda pentru resursele mentionate in „Lista resurselor semnificative al caror pret poate fi revizuit”.

**Art.62.2** Pentru lucrarile executate in primele 12 luni, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

**Art.63.** (1) In cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, partile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pretului, care au suferit modificari. Revizuirea se va acorda dupa primele 12 luni, exclusiv pentru resursele cu care s-a completat formularul D1 „Lista resurselor al caror pret poate fi revizuit”.

(2) Coeficientul de revizuire care va fi utilizat, trebuie sa evidentieze influenta pe care o exercita modificarea legislativa, la pretul ofertat initial. Structura elementelor de pret care pot fi influentate de eventuale modificari legislative, se prezinta de catre ofertant inainte de semnarea contractului.

## MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de executie pentru obiectivul " Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

(3) In cazul cresterii preturilor unor materii prime/materiale/alte produse, care influenteaza semnificativ pretul ofertei, peste cresterea indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistica, coeficientul de revizuire se aplica la nivel de pret unitar, ca urmare a unei solicitari a contractantului, care are obligatia de a justifica solicitarea respectiva. Decontarea se realizeaza, la nivelul valorii calculate, pe baza prestatiiilor efectuate si a preturilor unitare astfel revizuite. Justificarea cresterii preturilor resurselor materiale, se realizeaza pe baza evolutiei preturilor productiei industriale per total – pe activitati (clase) CAEN Rev. 1, publicati de Institutul National de Statistica.

(4) In cazul diminuarii preturilor unor materii prime/materiale/alte produse, in raport cu preturile prevazute in oferta, considerate preturi de referinta, coeficientul de revizuire se aplica la nivel de pret unitar, solicitarea aplicarii respectivului coeficient, fiind obligatia achizitorului prin grija Directiei de Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulatiei si a Consultantului. Decontarea se realizeaza, la nivelul valorii calculate, pe baza prestatiiilor efectuate si a preturilor unitare astfel revizuite.

(5) Coeficientul de revizuire se aplica numai daca:

a) este mai mare decat 1 [ $C(r) > 1$ ] si se calculeaza cu ajutorul formulei:

$$C(r) = [I(CAEND)/I(CAENO)]/I[T(d-o)]$$

in care:

I(CAEND) – indicele pretului productiei industriale pentru clasa CAEN care se incadreaza activitatea afectata de situatia considerata exceptionala, aferent lunii pentru care se realizeaza decontarea;

I(CAENO) - indicele pretului productiei industriale pentru clasa CAEN care se incadreaza activitatea afectata de situatia considerata exceptionala, aferent lunii de referinta la nivelul careia sunt exprimate preturile din oferta;

I[T(d-o)] – indicele preturilor de consum (total), aferent perioadei cuprinse intre luna de referinta la nivelul careia sunt exprimate preturile din oferta si luna pentru care se realizeaza decontarea;

a) este mai mic decat 1 [ $C(r) < 1$ ] si se calculeaza cu ajutorul formulei:

$$C(r) = I(CAEND)/I(CAENO)$$

(6) Preturile pentru echipamentele din import, vor fi DDP, conform INCOTERMS.

### CAP.19 – ASIGURARI

Art.64. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea sa apara privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

### CAP.20 – AMENDAMENTE

Art.65. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale numai prin act aditional, inainte de expirarea termenului contractual, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale

## MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de executie pentru obiectivul " Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

### CAP.21 – SUBCONTRACTANTI

**Art.66.** Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

**Art.67.** (1) Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 7 (sapte) zile de la intrarea in vigoare a contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati;

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, face parte integranta din contract.

**Art.68.** (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant, de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

**Art.69.** Executantul poate schimba un subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

### CAP.22 – MAJORARI DE INTARZIERE

**Art.70.** Neexecutarea, executarea cu intarziere sau necorespunzatoare a prevederilor contractuale atrage pentru partea in culpa plata de majorari de intarziere potrivit legislatiei romane in vigoare.

**Art.71.** Daca, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca majorare de intarziere, o suma echivalenta 0,1.% ( procentul stabilit de lege pentru obligatiile bugetare) pe zi calendaristica de intarziere, calculate la valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

**Art.72.** Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 56, acesta are obligatia de a plati, ca majorare de intarziere, o suma echivalenta cu 0,1.% ( procentul stabilit de lege pentru obligatiile bugetare) din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, conform Legii 469/2002.

**Art.73.** In situatia in care, contravaloarea majorarilor de intarziere nu acopera valoarea prejudiciului cauzat, fiecare parte poate solicita daune interese pana la acoperirea integrala a prejudiciului.

### CAP.23 – REZILIEREA CONTRACTULUI

**Art.74.1** Presentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti in urmatoarele cazuri:

- una din parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare ( faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract ;
- prestatorul cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti ;
- prestatorul primeste doua notificari consecutive prin care i se aduce la cunostinta faptul ca nu si-a executat sau isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile care ii revin.

**Art.74.2** Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de executie in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

**Art.74.3.** In cazul prevazut la clauza 74.1 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii de drept a

## MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de executie pentru obiectivul " Pasaj denivelat superior Basarab – Basarab overpass"

contractului.

**Art.74.4.** In cazul prevazut la clauza 74.2. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

**Art.75.** In cazul rezilierii contractului, partile contractante, vor intocmi in termen de 15 zile situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si al lucrarilor provizorii, pe baza carora se vor stabili sumele care urmeaza a fi platite, conform prevederilor legale.

### CAP.24 – CESIUNEA

**Art.76.** Partile contractante nu pot cesiona total sau partial drepturile si obligatiile asumate prin prezentul contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al celeilalte parti.

**Art.77.** Cesiunea nu va exonera partile contractante de nici o responsabilitate privind garantiile sau orice alte obligatii asumate prin contract.

### CAP.25 – FORTA MAJORA

**Art.78.** Forta majora va trebui sa fie constatata sau confirmata de o autoritate competenta (Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau alt organ abilitat prin lege).

**Art.79.** Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

**Art.80.** Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

**Art.81.** Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica in termen de 5 (cinci) zile celeilalte parti, in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

**Art.82.** Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

**Art.83.** Riscul lucrului este suportat in toate cazurile de catre executant, deoarece se obliga pe riscul sau, conform prevederilor art. 1479 si 1481 Cod Civil, fiind si debitorul obligatiei imposibil de executat.

### CAP.26 – SOLUTIONAREA LITIGIILOR

**Art.84.** Achizitorul si executantul, vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

**Art.85.** In situatia in care partile nu solutioneaza pe cale amiabila neintelegerile ivite in interpretarea si derularea contractului, acestea se vor solutiona de catre instantele judecatoresti romane.

### CAP.27 – LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

**Art.86.** Limba care guverneaza contractul este limba romana.

### CAP.28 – COMUNICARI

**Art.87.** (1) Orice comunicare intre parti si/sau modificare aparuta referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris la adresele mentionate in prezentul contract in termen de 48 ore;

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

**Art.88.** Comunicarile intre parti, se pot face prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, la adresele mentionate in prezentul contract.

MUNICIPIUL BUCURESTI

Contract de executie pentru obiectivul "Pasaj denivelat superior Basarab - Basarab overpass"

**CAP.29 - LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI**

Art.89. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art.90. In cazurile in care nu sunt prevazute in mod expres, prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil, Codul Fiscal si toate reglementarile legale in vigoare.

**CAP.30 - DISPOZITII FINALE**

Art.91. Toate documentele prevazute la cap. 5 din contract, „Documentele contractului” fac parte integranta din acesta.


Art. 92 Urmarirea prezentului contract se va face de catre directiile de specialitate semnatare, in functie de activitatea specifica fiecarei directii.

Art.93. Prezentul contract s-a incheiat in 5 (cinci) exemplare originale.

Pentru ACHIZITOR:

PRIMAR GENERAL

Adriean VIDEANU



Pentru EXECUTANT:

ASTALDI S.p.A.

Pier Luca CANINO



FCC CONSTRUCCION SA

Alcibiades Lopez CERON

