

**CONTRACT DE EXECUTIE**  
nr. 3566 din 25.04.2007**1. Părțile contractante**

Între

Autoritatea contractantă **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, adresa sediului Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon/fax 305.50.30, cod fiscal 4267117, reprezentată prin **Adrieian VIDEANU**, în calitate de Primar General, în calitate de achizitor,

și

Executantul **S.C.LUXTEN LIGHTING Co. SA.**, cu sediul în Timisoara, str. Calea Buziasului nr. 26, telefon 312 88 19, fax 312 86 64, cod de înregistrare unic 6734030, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J35/17/2000, cont RO33TREZ70005069XXX000444, deschis la Trezoreria SMB, reprezentată prin Ing. Ionel Pepenica, director general, în calitate de executant, a intervenit prezentul contract.

**2. Obiectul și prețul contractului**

2.1. - Executantul se obligă să execute lucrările de iluminat public impuse de lucrările aferente programului de investiții infrastructura din Municipiul Bucuresti în conformitate cu HCLMB nr. 304/07.12.2006 și programele de investiții ale PMB pentru perioada 2006-2009.

2.2. - Obiectivele și valoarea acestora sunt stabilite în ANEXA 1, putând fi modificate prin Act Adicional la contract funcție de modificările survenite.

**3. Durata de executie**

3.1. - Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrările conform graficelor de executie și planurilor de coordonare stabilite pentru fiecare obiectiv în parte împreună cu achizitorul și antreprenorul general al obiectivelor de investiții afectate de lucrări de iluminat public până la data de 31.12.2009.

**4. Definiții**

4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, și un executant de lucrări, în calitate de executant;

b) achizitor și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

CONFORM CU  
CONTRACTUL

- c) prețului contractului - prețul plătitibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;
- d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;
- f) forță majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.
- g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

## 5. Aplicabilitate

5.1. - Contractul de execuție intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrării în Registrul Unic de Contracte, existent la Direcția de Achizitii Concesionari și Contracte din cadrul Primăriei Municipiului București.

5.2. - Contractul este valabil până la recepția finală a lucrărilor.

## 6. Documentele contractului

6.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în proiectul tehnic și caietul de sarcini.

6.2. - Documentele prezentului contract sunt:

- a) HCLMB 304/2006 – anexa nr. 1;
- b) lista de tarife unitare – anexa nr. 2;
- c) graficele de execuție și planurile de coordonare care devin anexa înainte de data ordinului de începere a lucrărilor;
- d) graficele fizice și valorice de execuție care devin anexa înainte de data ordinului de începere a lucrărilor;
- e) scrisoarea de garanție de bună execuție care devine anexa în 2 (două) zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor;
- f) polița de asigurare pentru toate riscurile, care devine anexa conform art. 20;
- g) lista cu subcontractanții, conform art. 22.

## 7. Standarde

7.1. - (1) Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

(2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

## **8. Transparenta**

8.1. Partile convin ca prezentul contract va fi afisat pe site-ul achizitorului, cu respectarea dreptului de proprietate intelectuala si principiului concurentei loiale.

## **9. Drepturi de proprietate intelectuala**

9.1. - Executantul are obligatia de a despăgubi achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau prescripțiilor tehnice.

## **10. Protecția patrimoniului cultural național**

10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adăuga la prețul contractului.

10.3. - Achizitorul are obligatia, de îndată ce a luat cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

## **11 . Garantia de buna executie a contractului**

11.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului;

11.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul fiecarui obiectiv din anexa 1, fara TVA si se exprima in lei. Garantia de buna executie a contractului se constituie prin scrisoare de garantie bancara in favoarea achizitorului si devine anexa la contract. Sumele retinute pentru constituirea garantiei de buna executie se vor depune de catre achizitor o data cu plata facturii curente in contul pe care executantul il va comunica potrivit art. 6.2 lit e), aflat la dispozitia achizitorului, asupra caruia nu pot fi dispuse platile in comun, dobanzile revenind executantului. Garantia de buna executie se va constitui la o banca din Romania sau la o banca straina cu corespondent in Romania.

(2) Prezentarea scrisorii de garantie bancara de buna executie se va face in maxim 2 (doua) zile de la primirea ordinului de inceperea a lucrarilor pentru fiecare obiectiv din Anexa nr. 1.

(3) Orice modificare convenita de partile contractante privind pretul si/sau durata contractului atrage dupa sine actualizarea scrisorii de garantie bancara de buna executie respectand in mod cumulativ prevederile de la alin. (1) si alin. (2);

(4) Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie, la solicitarea executantului, astfel:

- 70% din valoarea garantiei de buna executie, la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data, pretentii asupra ei, sau daca in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, nu sunt inscise remedieri si completari de efectuat in sarcina executantului, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

(5) Aceste restituiiri se fac pe baza notificarii achizitorului catre agentul bancar la care s-a constituit garantia. Pentru ultima transa, notificarea se va face la solicitarea executantului in cel mult 14 (paisprezece) zile dupa semnarea procesului verbal de receptie finala, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data, pretentii asupra ei.

11.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

## 12. Responsabilitățile executantului

12.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în prescripțiile tehnice.

12.2. - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuției lucrării, graficul de plăți necesar pentru execuția lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

CONFORM CU

01.11.2007

(2) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziție achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

12.4. - (1) Executantul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile achizitorului în orice problemă menționată sau nementionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor sau reprezentanții desemnați de către acesta, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.


12.6. - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

12.7. - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în operă de la data



primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a acesteia.

12.8. - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deservește proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

12.9. - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și va repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, prevederile alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin "vehicul" se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

12.10. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau de a reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

### 13. Responsabilitățile achizitorului

13.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare în vederea execuției lucrărilor.

13.2. - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului (dupa caz).

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

13.3. - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în 2 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

13.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referință, a căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziție executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

13.5. - Achizitorul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

13.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și de dispozițiile și livrările sale.

13.7. - Achizitorul este pe deplin responsabil de coordonarea lucrărilor și stabilirea graficului de execuție.

13.8. - Achizitorul va transmite lista de prioritati executantului in maxim 3 luni inaintea inceperii executiei.

### 14. Începerea și execuția lucrărilor

14.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în maxim 5 zile de la primirea ordinului scris în acest sens din partea achizitorului, pentru fiecare obiectiv de investitii, conform Anexei nr. 1.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorul si Inspectoratul de Stat in Constructii asupra datei de incepere efectiva a lucrarilor

(3) Documentele solicitate la alin. (2) se vor prezenta ata pentru Executant cat si pentru subcontractantii acestuia.

14.2. - (1) Serviciile si lucrările precizate în contract trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuție se consideră termene contractuale.

(2) Executantul va prezenta in teremen de 5 (cinci) zile de la solicitarea achizitorului, graficul de executie de detaliu alcatuit in ordinea tehnologica de executie pentru fiecare obiectib de investitie conform Anexei nr. 1. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea serviciilor sau lucrarilor nu concorda cu graficul de execuție, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in

CONFORM CU  
ORIGINALUL

vederea terminarii activitatilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indaturirile prevazute la art. 21 alin. (1) sau (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului contractual stabilit ii va rezilia contractul.

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract, personal și prin consultant. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevazută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de admitere a recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexele la contract;

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora revine executantului;

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera, vor fi suportate de executant, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului și să notifice achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate la art. 13.5;

(2) Dacă, după trecerea termenului prevăzut la alin. (1), executantul nu a primit dispoziții de refacere sau remediere în legătură cu lucrările care devin ascunse, ele se vor considera corespunzătoare și se va trece la acoperirea lor;

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului și de a refăce această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul;

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform detaliilor de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, în caz contrar, de către executant.

## 15. Întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1. - În cazul în care:

- a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- b) condițiile climatice extrem de nefavorabile; sau



c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

- (i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

15.2. - Fără a prejudicia dreptul executantului conform, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției, dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la expirarea termenului de plata, în acest caz va notifica în scris acest fapt achizitorului.

15.3 - Orice modificare de termen sau pret, indiferent de cauza, se va face cu acordul partilor numai prin act aditional incheiat inaintea expirarii termenului contractual, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

## 16. Finalizarea lucrărilor

16.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

16.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

## 17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

17.1. - Perioada de garanție este de 60 luni și decurge de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

17.2. - (1) În perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor aparute din vina sa, în termen de 24 ore de la primirea notificării transmise de către achizitor.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:



- a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau
- c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin.

(1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

## 18. Modalități de plată

18.1. - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în lei prin ordin de plată, în termen de 15 de zile de la primirea facturilor la Directia Financiar Contabilitate corespunzătoare situațiilor de plată parțială pentru fiecare obiectiv de investiții în parte. În cazuri justificate, acest termen se va prelungi la cel mult 28 de zile, cu anunțarea prealabilă a executantului. Dacă a intervenit o situație de forță majoră, termenul plății va fi decalat cu perioada de acțiune a acesteia.

18.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 18.1 și fără a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile art. 24, acesta din urmă are dreptul de a diminua ritmul execuției și de a beneficia de prevederile art. 22.2. Imediat ce achizitorul onorează factura, executantul va relua, în ritm normal, executarea lucrărilor.

18.3. - (1) Achizitorul, înainte de începerea lucrărilor, în funcție de disponibilitățile sale financiare, poate acorda executantului, dacă acesta solicită, un avans de până la 15% din valoarea prevăzută în contract pentru primul an de execuție a lucrărilor; sau

(2) După deschiderea finanțării, pe durata execuției lucrărilor și până la finalizarea acestora, se poate acorda, lunar, avans de până la 30% din valoarea programului lunar de execuție preliminar;

3) Avansurile acordate în una sau mai multe tranșe, cu condiția ca valoarea însumată a acestora să nu depășească 30% din valoarea totală a contractului, conform art. 1 alin. (3) din H.G. nr. 264/2003, se vor plăti numai în baza unor scrisori de garanție bancară pentru returnarea avansurilor, în scopul asigurării achizitorului, în cazul neîndeplinirii prevederilor contractuale sau a neconsumării lui până la finele exercitiului financiar curent;

(4) Avansurile vor fi recuperate prin rețineri lunare din valoarea fiecărei facturi pe care executantul este în drept să o încaseze de la achizitor, astfel încât să se realizeze recuperarea integrală a acestora până la sfârșitul perioadei pentru care au fost acordate.

18.4.-(1) Plățile parțiale vor fi făcute la intervale lunare, la cererea executantului, la valoarea serviciilor, respectiv lucrărilor executate, conform contractului:

a) Serviciile livrate trebuie să fie dovedite ca atare pe baza unui Proces verbal

CONFORM CU  
ORIGINALUL

care sa confirme prestarea serviciului si aprobarea de catre achizitor a continutului acestui serviciu. Procesul verbal se depune la achizitor pana cel mai tarziu pe data de 5 a lunii urmatoare in care serviciul a fost confirmat.

b) Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, care se depune la achizitor pana cel mai tarziu pe data de 5 a lunii urmatoare, intocmita astfel incat sa asigure verificarea lor. Din facturile emise pe baza situatiilor de lucrari provizorii acceptate, achizitorul va face scazaminte pentru:

- recuperarea avansurilor acordate;
- servicii facute Contractantului si convenite cu acesta.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5(cinci) zile de la prezentare.

(3) Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea executantului si garantia de buna executie si nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. Decontarea lucrarilor se va face pe baza cantitatilor de lucrari real executate, rezultate din masuratorile efectuate de executant, inscrise in caietele de masuratori (atasamente) si verificate de achizitor sau consultant. Executantul isi va redacta situatiile de lucrari respectand pozitia articolelor, codul si denumirea lor si vor fi conforme cu caietele de masuratori. Acestea vor fi numerotate si parafate de achizitor, iar masuratorile efectuate vor respecta reglementarile tehnice privind modul de masurare.

(4) In cazul in care cantitatea de lucrari executata in cadrul unui articol de deviz, este mai mare decat cea din documentatie, plata cantitatii suplimentare se va face la pretul unitar contractat;

(5) Daca apare necesitatea efectuării de lucrari suplimentare, neprevazute in lista de cantitati a lucrării contractate, preturile unitare care vor fi aplicate, se vor negocia intre parti, inainte de inceperea acestor lucrari;

(6) Lucrarile pe care executantul le face in afara celor prevazute in contract, sau fara a avea acceptul de achizitorului, nu vor fi platite de acesta; executantul le va inlatura intr-un termen stabilit de comun acord cu achizitorul, raspunzand de toate pagubele pe care le-a produs acestuia.

18.5. - Factura finala va fi prezentata achizitorului in termen de 10 zile de la terminarea lucrarilor de completare si/sau remediere inventariate cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita la termenele stabilite prin contract.

18.6. - Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

## 19. Actualizarea prețului contractului

19.1. - (1) Pentru primele 12 luni pretul contractului ramane ferm (nu se actualizeaza) . Daca din vina exclusiva a achizitorului durata contractului se prelungeste, restul ramas de indeplinit la sfarsitul acestei perioade, determinata incepand cu momentul intrarii in vigoare a contractului, se actualizeaza prin aplicarea la valoarea ramasa a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolutia indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistica. Evolutia indicelui preturilor de consum (total) se

determina aferent perioadei intre luna de referinta ( decembrie 2006) si luna pentru care se realizeaza decontarea.

In situatii exceptionale, temeinic justificate, pe perioada de indeplinire a contractului dupa primele 12 luni, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, partile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pretului care au suferit modificari

(2) Pentru lucrarile executate in primele 12 luni, platile datorate de achizitor Contractantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

19.2. - (1) In cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, partile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pretului, care au suferit modificari.

(2) Coeficientul de revizuire care va fi utilizat, trebuie sa evidentieze influenta pe care o exercita modificarea legislativa, la pretul ofertat initial. Structura elementelor de pret care pot fi influentate de eventuale modificari legislative, se prezinta de catre ofertant inainte de semnarea contractului.

(3) In cazul cresterii preturilor unor materii prime/materiale/alte produse, care influenteaza semnificativ pretul ofertei, peste cresterea indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistica, coeficientul de revizuire se aplica la nivel de pret unitar, ca urmare a unei solicitari a contractantului, care are obligatia de a justifica solicitarea respectiva. Decontarea se realizeaza, la nivelul valorii calculate, pe baza prestatiilor efectuate si a preturilor unitare astfel revizuite. Justificarea cresterii preturilor resurselor materiale, se realizeaza pe baza evolutiei preturilor productiei industriale per total – pe activitati (clase) CAEN Rev. 1, publicati de Institutul National de Statistica.

(4) In cazul diminuarii preturilor unor materii prime/materiale/alte produse, in raport cu preturile prevazute in oferta, considerate preturi de referinta, coeficientul de revizuire se aplica la nivel de pret unitar, solicitarea aplicarii respectivului coeficient, fiind obligatia achizitorului prin grija Directiei de Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulatiei si a Consultantului. Decontarea se realizeaza, la nivelul valorii calculate, pe baza prestatiilor efectuate si a preturilor unitare astfel revizuite.

(5) Coeficientul de revizuire se aplica numai daca:


a) este mai mare decat 1 [ $C(r) > 1$ ] si se calculeaza cu ajutorul formulei:

$$C(r) = [I(\text{CAENd})/I(\text{CAENo})]/I[T(d-o)]$$

in care:

$I(\text{CAENd})$  – indicele pretului productiei industriale pentru clasa CAEN care se incadreaza activitatea afectata de situatia considerata exceptionala, aferent lunii pentru care se realizeaza decontarea;

$I(\text{CAENo})$  - indicele pretului productiei industriale pentru clasa CAEN care se incadreaza activitatea afectata de situatia considerata exceptionala, aferent lunii de referinta la nivelul careia sunt exprimate preturile din oferta;



$I[T(d-o)]$  – indicele preturilor de consum (total), aferent perioadei cuprinse intre luna de referinta la nivelul careia sunt exprimate preturile din oferta si luna pentru care se realizeaza decontarea;

a) este mai mic decat 1 [ $C(r) < 1$ ] si se calculeaza cu ajutorul formulei:

$$C(r) = I(CAEND)/I(CAENO)$$

(6) Preturile pentru echipamentele din import, vor fi DDP, conform INCOTERMS.

## 20. Asigurări

20.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea sa apara privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

## 21. Amendamente

21.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

## 22. Subcontractanți

22.1. - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract.

22.3. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

### **23. Majorari de intarziere, daune-interese**

23.1. - Neexecutarea, executarea cu intarziere sau necorespunzatoare a prevederilor contractuale atrage pentru partea in culpa plata de majorari de intarziere potrivit legislatiei romane in vigoare.

23.2. - Daca, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu 0,1% pe zi calendaristica de intarziere, calculate la valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

23.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 18.1, acesta are obligatia de a plati, ca majorare de intarziere, o suma echivalenta cu 0,1.% din valoarea facturilor neachitate. pe zi calendaristica de intarziere, conform Legii 469/2002.

23.4. - In situatia in care, contravaloarea majorarilor de intarziere nu acopera valoarea prejudiciului cauzat, fiecare parte poate solicita daune interese pana la acoperirea integrala a prejudiciului.

23.5. - In cazul in care platile nu pot fi efectuate din cauza unor situatii neprevazute in legatura cu contul bancar, PMB nu datoreaza majorari de interese, sau daune interese executantului.

### **24. Rezilierea contractului**

24.1. - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti in urmatoarele cazuri:

- una din parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare ( faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract ;
- prestatorul cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti ;
- prestatorul primeste doua notificari consecutive prin care i se aduce la cunostinta faptul ca nu si-a executat sau isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile care ii revin.

24.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de executie in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

24.3. - In cazul prevazut la clauza 24.1 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii de drept a contractului.

24.4. - In cazul prevazut la clauza 24.2. Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

24.5. - In cazul rezilierii contractului, partile contractante, vor intocmi in termen de 15 zile situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si al

lucrarilor provizorii, pe baza carora se vor stabili sumele care urmeaza a fi platite, conform prevederilor legale.

## 25. Cesiunea

25.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al achizitorului.

25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

## 26. Forța majoră

26.1. - Forța majoră va trebui să fie constatată sau confirmată de o autoritate competentă (Camera de Comerț și Industrie a României sau alt organ abilitat prin lege).

26.2. - Forța majoră exonerează partile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

26.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor până la apariția acesteia.

26.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica în termen de 5 (cinci) zile celeilalte părți, în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

26.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26.6. - Riscul lucrului este suportat în toate cazurile de către Contractant, deoarece se obligă pe riscul său, conform prevederilor art. 1479 și 1481 Cod Civil, fiind și debitorul obligației imposibile de executat.

## 27. Soluționarea litigiilor

27.1. - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, fie de către instanțele judecătorești competente

## 28. Limba care guvernează contractul

28.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

## 29. Comunicări

29.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

11

CONFORM CU  
ORIGINALUL

29.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

### 30. Legea aplicabilă contractului

30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

### 31. Dispozitii finale

31.1. - Toate documentele prevazute la art. 6 din contract fac parte integranta din acesta.

31.2-Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale.

ACHIZITOR

PRIMAR GENERAL

ADRIEAN VIDEANU



EXECUTANT

DIRECTOR GENERAL

IONEL PEPENICA






ANEXA  
10 HCG 19 B a  
304 / 07.13.2001

PROGRAMUL LUCRARILOR DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTITII DE INFRASTRUCTURA  
DIN MUNICIPIUL BUCURESTI PE PERIOADA 2006 - 2009

Nr. Crt.	Tip Averta	Nume Obiectiv/Strada	Tip Lucrari	Tronson	TIP COMPONENTE		TOTAL VALOARE (RON fara TVA)
					Nr. Sl.	Km. Retea	
1		Pasaj Basarab	In continuare		220	6.6	1,665,994
2	Bd	Tudor Vladimirescu	In continuare		80	2.4	605,816
3	Str	Obdrucei	In continuare		10	0.1	75,727
4	Sos	Vulcor	In continuare	(Nasaud - Istrati)	44	1.32	333,199
5	Str	Razoare (Progresului)	In continuare	(Razoare - Istrati)	96	2.88	726,979
6	Bd	Genetului	In continuare	Cotroceni - Razoare	42	1.26	318,053
7	Str	Ion Campineanu	In continuare	Britlanu - Victoriei	9	0.27	68,151
8	Str	Strabei Voala	In continuare	Splaiul Independentei - Calca Victoriei	120	3.6	908,721
9	Str	General Berthlot	In continuare	Berzei - Victoriei	36	1.08	272,617
10	Str	Luterana	In continuare	Berthlot - Stirbei	18	0.54	136,309
11	Bd	Dimitrie Cantemir	In continuare	(Spaliul Unirii - Sincal)	96	2.88	726,979
12	Bd	Colentina	Modernizare RATB	Pod Volunariat - Mihai Bravu	310	9.3	2,347,537
13	Sos	Colentina	Modernizare RATB	Mihai Bravu - Piaza Unirii	180	5.4	1,363,086
14	Calca	Mislor	Modernizare RATB	Piaza Victoriei - Calea Dorobanti	70	2.1	530,089
15	Bd	Ioncu de Hunedoara	Modernizare RATB	Dorobanti - Obor	160	4.8	1,211,632
16	Sos	Sieftan cel Mare	Modernizare RATB	Sieftan cel Mare - Piaza Galati	20	0.6	151,151
17	Str	Tunari	Modernizare RATB	Palkoty - Basarabia	104	3.12	787,561
18	Bd	1 Decembrie 1918	Modernizare RATB	Sieftan cel Mare - Piaza Galati	40	1.2	302,918
19	Str	Victoriei	Modernizare RATB	Refinierii - Lacul Tei	28	0.84	212,036
20	Str	Munca Domnului	Modernizare RATB	Piaza Eroii Revolutiei - Piaza Sudului - Romprum	320	9.6	2,423,264
21	Sos	Oltenei	Modernizare RATB		125	3.75	946,587
22	Aterea	Dua Ghica - Chisinau + pasaj subteran	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		438	13.14	3,316,842
23	Strapungere	Bd. Nicolae Ciopescu - Splai Duflescu	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		140	4.2	1,060,178
24	Strapungere	Buzesti - Berzei - Uranus	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		999	29.97	7,565,126
25	Penetratii	Recurse + Rectori Splaiul Unirii - Autostrada Constanta	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		482	14.46	3,650,041
26	Penetratii	Prelungire Ghioncea - Domnesti	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		146	4.38	1,105,614
27	Supralargire	Sos. Pipera + Pasaj denivelat	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		218	6.54	1,650,848
28	Supralargire	Sisestii - I.I. De la Braul	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		68	2.04	514,944
29	Supralargire	Ctin Brancoveanu	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		64	1.92	484,653
30	Pasaj	Subteran Dna Ghica	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		72	2.16	545,234
31	Pasaj	Obor (imbinatare circulatie)	Penetratii, strapungeri, supralargiri, pasaje		88	2.64	666,398
32	Modernizare	Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogalniceanu	Alte obiective		134	4.02	1,014,742
33	Piaza	Sieftanului	Parcaje subterane		15	0.45	113,590
34	Str	Fagar Quinet	Parcaje subterane		14	0.42	106,018
35	Pin	Alba Iulia	Parcaje subterane		16	0.48	121,163
36	Bd	Magheru (magheriul Evro)	Parcaje subterane	Sos. Sieftan cel Mare	10	0.3	75,727
37	Fla	Charles de Gaulle	Parcaje subterane		10	0.3	40,111
38	Al	Circulari	Parcaje subterane		10	0.3	75,727
39	Pla	Universitati	Parcaje subterane		16	0.48	121,163
40	Bd	TITULESCU NICOLAE	Parcaje subterane		8	0.24	60,582
41	Bd	C COVCSU	investitii RATB 2007		78	2.34	418,776
42	Bd	C COVCSU	investitii RATB 2007		26	0.78	139,592
43	Calca	CALARASI	investitii RATB 2007	Intre Bd-ul C. Coposu si Bd-ul Unirii	9	0.27	48,120
44	Calca	CALARASI	investitii RATB 2007	Intre Traian si Melejeni	10	0.3	53,689
45	Calca	CALARASI	investitii RATB 2007	Intre Piaza C. Coposu si Traian	31	0.93	166,437
46	Calca	CALARASI	cablurile pe mijlocul strazii; Intre Melejeni si Mihai Bravu		50	1.5	288,446
47	Calca	SERBAN VOIDA	Intre Sos. Vilor si Sos. Giurgului		11	0.33	59,058
48	Calca	SERBAN VOIDA	de la str. Frigului la Bd-ul Che. Sincal		14	0.42	75,163



PROGRAMUL LUCRARILOR DE ILUMINAT PUBLIC ABERENTE PROGRAMULUI DE INVESTITII DE INFRASTRUCTURA  
DIN MUNICIPIUL BUCURESTI PE PERIOADA 2006 - 2009

19 HCG 1481  
304/07.12.2008

Nr. Crt.	Tip Aterea	Nume Obiectiv/Strada	Tip Lucrari	Tronson	TIP COMPONENTE		TOTAL VALOARU (RON fara TVA)
					Nr. St.	Km retea	
68	Calea	ISERIAN VOIDA	investitii RATB 2007	de la B-dul Ghe. Sincal la Sos. Viilor	46	1.38	216,910
69	Calea	ISERIAN VOIDA	investitii RATB 2007	de la str. Gh. Sincal la str. Frigului	14	0.42	75,165
70	Bl.	CUZA ALEXANDRU IOAN.	investitii RATB 2007	de la str. Mida la bd. I.Gh. Duca	5	0.15	26,845
71	Bl.	CUZA ALEXANDRU IOAN.	investitii RATB 2007	de la str. Miron Cusin la str. Mida	4	0.12	21,476
72	Bl.	CUZA ALEXANDRU IOAN.	investitii RATB 2007	intre I.Che. Duca si Buzesti	16	0.48	85,903
73	Bl.	CUZA ALEXANDRU IOAN.	investitii RATB 2007	de la str. Miron Costin la str. Al. Ioan Cuza	17	0.51	91,272
74	Bl.	DUCA GHEORGHE ING.	investitii RATB 2007	intre N. Titulescu si Ion Mihalache	11	0.33	59,058
75	Str.	FELIX IACOBAR.	investitii RATB 2007	intre A.I.I. Cuza si N. Titulescu	16	0.48	85,903
76	Str.	FELIX IACOBAR.	investitii RATB 2007	pana la bd. N. Titulescu	14	0.42	75,165
77	Str.	FRATII BUZESTI.	investitii RATB 2007	intre Buzesti si Mircea Vulcanescu	18	0.54	96,611
78	Bl.	GRIVITEI	investitii RATB 2007	intre Ghe. Ducu si Buzesti	26	0.78	139,592
79	Bl.	GRIVITEI	investitii RATB 2007		23	0.69	123,485
80	Bl.	GRIVITEI	investitii RATB 2007		22	0.66	118,116
81	Str.	ISTRATI CONSTANTIN, dr.	investitii RATB 2007	pe mijlocul str., de la str. Mitropolit Nifon la str. Viilor	33	0.99	177,174
82	Str.	ISTRATI CONSTANTIN, dr.	investitii RATB 2007	pe mijlocul str., intre Sos. V. Ilor si Progresului	46	1.38	216,970
83	Sos.	MIIHAI BRAVU	investitii RATB 2007	intre Calea Vitan si Splaiul Unirii	47	1.41	252,309
84	Sos.	MIIHAI BRAVU	investitii RATB 2007	intre Mihai Bravu si Dristorului	51	1.53	273,815
85	Str.	POLIZU GHEORGHE	investitii RATB 2007		6	0.18	32,211
86	Str.	PROGRESULUI	investitii RATB 2007	de la bd. Timisoara la Intreprinderea Vulcan	128	3.84	487,232
87	Bl.	TINERETULUI	investitii RATB 2007	de la str. Piscului la str. Banadei	55	1.65	295,291
88	Calea	VACARENSTI	investitii RATB 2007	de la str. Abatorului la Sosseaua Mihai Bravu	115	3.45	617,426
89	Bl.	MARASESTI	investitii RATB 2007	Str. 11 Iunie - Splaiul Unirii	90	2.7	483,203
90	Bl.	CTAVIAN GOGA	investitii RATB 2007	Splaiul Unirii - Calea Vitan	80	2.4	429,514
91	Bl.	DIMITRIE CANTEMIR	investitii RATB 2007	Bd. Unirii - Ghe. Sincal	94	2.82	504,678
92	Sos.	CIHITII	investitii RATB 2007	Bd. Bucurestii Noi - Limba Administrativa	222	6.66	1,191,900
93	Bl.	BUCURESTII NOI	investitii RATB 2007	Pod Constanta - Sos. Bucuresti-Targoviste	248	7.44	1,331,492
94	Bl.	ION MIHALACHE	investitii RATB 2007	Calea Grivitei - Pla. Victoriei	232	6.96	1,215,889
95	Bl.	IANU MANTA	investitii RATB 2007	Bd. Ion Mihalache - Sos. N. Titulescu	90	2.7	483,203
96	Str.	ARMAND CALINESCU	investitii RATB 2007	Str. Batislei - Bd. Carol I	24	0.72	128,163
97	Bl.	GHEORGHE SINCAL	investitii RATB 2007	Splaiul Unirii - Calea Serban Vodă	56	1.68	300,149
98	Str.	HERVA TRAIAN	investitii RATB 2007	Bd. Unirii - Splaiul Unirii	60	1.8	332,133
99	Str.	AVENESCU ALEXANDRU	Program asfaltari	* de la str. N. Rocota la bd. Ion Mihalache	18	0.54	136,309
100	Str.	RAI DOVIN PARCALABUI.	Program asfaltari		3	0.09	22,718
101	Str.	BANJII	Program asfaltari		7	0.21	53,009
102	Bl.	MARASTI	Program asfaltari		69	2.07	522,516
103	Bl.	TITULESCU NICOLAE.	Program asfaltari		78	2.34	590,671
104	Str.	RUDILA	Program asfaltari		7	0.21	53,009
105	Cale	CALARASI	Program asfaltari		10	0.3	75,727
106	Cale	CALARASI.	Program asfaltari		31	0.93	234,754
107	Cale	CALARASI.	Program asfaltari	cablurile pe mijlocul strazi; intre Medeleni si Mihai Bravu	50	1.5	378,635
108	Str.	DELEA NOUA.	Program asfaltari		16	0.48	121,163
109	Str.	DELEA VELCHE.	Program asfaltari		20	0.6	151,454
110	Str.	DEMETRU DOBRESCU	Program asfaltari		6	0.18	45,436
111	Str.	ENISCU GEORGE.	Program asfaltari	se muta de partea sig. pe partea dr. intre Piaza Alex.	9	0.27	68,154
112	Str.	FELIX IACOBAR.	Program asfaltari	Lahovari si B-dul G-ral Che. Magheru	16	0.48	121,163
113	Str.	FELIX IACOBAR.	Program asfaltari	intre N. Titulescu si Ion Mihalache	14	0.42	106,018
115	Cale	IERENTARI.	Program asfaltari	intre A.I.I. Cuza si N. Titulescu intre Calea Rahovei si Sos. Salaj	48	1.44	363,490

*[Handwritten signature]*  
*[Official stamp of the Municipality of Bucharest]*

117

19 HG 69/B  
304/07.12.2006

PROGRAMUL LUCRARIILOR DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTITII DE INFRASTRUCTURA  
DIN MUNICIPIUL BUCURESTI PE PERIOADA 2006 - 2009

Nr. Crt.	Tip Antena	Nume Obiectiv/Strada	Tip Lucrari	Tronsoane	TIP COMPONENTE			TOTAL VALOARE (RON fara TVA)
					Nr. St.	Km.retea	Nr. Corpuri	
116	Cale	PERENTARI	Program asfaltari	intre Sos. Salaj si B-dul Pipianari	28	0.84	28	212,036
117	Sir	GAINA NICOLAE I. av.	Program asfaltari		5	0.15	5	37,863
118	Pl	GARII OBOR	Program asfaltari	intre Sos. Electronicii si B-dul Ferdinand I	31	0.95	31	234,754
119	Sir	GOLESCU DINICU	Program asfaltari		52	1.56	52	393,780
120	Sir	IANCU CAVALER DE FLONDOR	Program asfaltari		7	0.21	7	53,079
121	Sir	IONEL PERLEA	Program asfaltari		10	0.3	10	75,727
122	Sir	IFRATI CONSTANTIN, dr.	Program asfaltari	pe mijlocul str., de la str. Mitropolit Nifon la str. Viilor	33	0.99	33	249,889
123	Sir	LIZEANU	Program asfaltari		11	0.33	11	83,300
124	Sir	LIZEANU	Program asfaltari		11	0.33	11	83,300
125	Sir	MALTOCI	Program asfaltari		11	0.33	11	83,300
126	Sir	MALTOCI	Program asfaltari		11	0.33	11	83,300
127	Sir	MATEI BASARAB	Program asfaltari	in fata la blocuri	26	0.78	26	196,890
128	Sir	MATEI BASARAB	Program asfaltari	intre Popa Nan si Cale Calarasilor	22	0.66	22	166,599
129	Sir	MATEI BASARAB	Program asfaltari	pana la Trinitian	13	0.39	13	98,445
130	Sir	MATEI BASARAB	Program asfaltari	intre Labirint si Popa Nan	17	0.51	17	128,746
131	Sir	MASAU	Program asfaltari	intre Progresului si Calea Perentari	25	0.75	25	189,317
132	Sir	MUCIUL PIMITRIE	Program asfaltari		10	0.3	10	75,727
133	Plata	PIATA ROMANA	Program asfaltari	intre Dorobanilor si Piata Spamei	4	0.12	4	30,291
134	Plata	PIATA ROMANA	Program asfaltari		4	0.12	4	30,291
135	Sir	PIATRA CRAIULUI	Program asfaltari		19	0.57	19	143,881
136	Sir	POPU NAN	Program asfaltari		6	0.18	6	45,436
137	Sir	POPU NAN	Program asfaltari	intre Theodor Sperantia si Marel Basarab	15	0.45	15	113,590
138	Sir	POPU NAN	Program asfaltari	intre Marel Basarab si Calea Calarasilor	4	0.12	4	30,291
139	Sir	POPU NAN	Program asfaltari	intre Tepes Voda si Pache Protopopescu	21	0.63	21	159,027
140	Sir	POPU NAN	Program asfaltari	intre Calea Calarasilor si Tepes Voda	21	0.63	21	159,027
141	Sir	POPOVAT PETRE, dr.	Program asfaltari	de la Splaiul independent la str. Retezatului	12	0.36	12	90,872
142	Sir	POPOVAT PETRE, dr.	Program asfaltari	de la str. Retezatului la Soseaua Calentina	12	0.36	12	90,872
143	Sir	PUCHENI	Program asfaltari	pana la str. Bega	66	1.98	66	499,798
144	Sir	PUCHENI	Program asfaltari	de la str. Bega la Calea Rahovei	10	0.3	10	75,727
145	Pl	REGHEL	Program asfaltari	de la str. Sinica Viziru la str. Cristian Pascal	6	0.18	6	45,436
146	Pl	REGHEL	Program asfaltari	de la str. Cristian Pascal la str. Armata Poporului	10	0.3	10	75,727
147	Sir	REINVIERI	Program asfaltari	intre str. Masina de paine si str. Grigore Ionescu	12	0.36	12	90,872
148	Sir	REINVIERI	Program asfaltari	intre str. Grigore Ionescu si str. Judetului	30	0.9	30	227,181
149	Sir	REINVIERI	Program asfaltari		12	0.36	12	90,872
150	Sir	SANTIA VINERI	Program asfaltari	intre str. Sf. Constantin si str. Regina Elisabeta	32	0.96	32	242,326
151	Sir	SANTIA VINERI	Program asfaltari	intre Calea Calarasilor si B-dul Mircea Voda	115	3.45	115	870,860
152	Sir	SANTIA VINERI	Program asfaltari		6	0.18	6	45,436
153	Sir	VASILE PARVAN	Program asfaltari		21	0.63	21	159,027
154	Sir	VULTURILOR	Program asfaltari	intre Partiumului si Traian	10	0.3	10	75,727
155	Sir	VULTURILOR	Program asfaltari	intre Traian si Turturelelor	10	0.3	10	75,727
156	Sir	WALTER NIARACNEANU	Program asfaltari	dupa str. Ion Brezoianu	6	0.18	6	45,436
157	Sir	ZICE MISE	Program asfaltari		98	2.94	98	742,125
158	Pl	AVIATORILOR	Program asfaltari		180	5.4	180	1,363,086
159	Sir	VALEA ARGESULUI	Program asfaltari		43	1.29	43	325,626
160	Sir	VALEA IALOMITEI	Program asfaltari		48	1.44	48	363,490
161	Sir	VALEA CRUTULUI	Program asfaltari		53	1.59	53	401,353
162	Sir	I MAI (COMPOZITORII)	Program asfaltari		77	2.31	77	583,098
163	Sir	TURDA	Program asfaltari		73	2.19	73	552,807


*Regec*

## PROGRAMUL LUCRARILOR DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTITII DE INFRASTRUCTURA

DIN MUNICIPIUL BUCURESTI PE PERIOADA 2006 - 2009

in HG MB  
304/07.02.

Nr. Crt.	Tip Acti	Nume Obiectiv/Sirada	Tip Lucrari	Tronso	TIP COMPONENTE			TOTAL VALOARI (RON fara TVA)
					Nr. St.	Km retea	Nr. Corpuri	
165	Sr	PREDA	Program asfaltari		12	0,36	12	90,872
166	Sr	CAVAFII VECII	Program asfaltari		6	0,18	6	45,436
167	Plan	COXUSU PIATA	Program asfaltari		5	0,15	5	37,863
168	Id	CALINESCU ARMAND	Program asfaltari		28	0,84	28	212,036
169	Id	ZIDURI MOSI	Program asfaltari		21	0,63	21	159,027
170	Sr	ANGHEL ALEXANDRU	Program asfaltari		24	0,72	24	181,745
171	Sr	ARSINALULUI PIATA (PUISOR)	Program asfaltari		10	0,3	10	75,727
172	Sr	IIACAU	Program asfaltari		8	0,24	8	60,582
173	Sr	IIACTIUS	Program asfaltari		29	0,87	29	219,608
174	Sr	IIAGDASAR DUMITRU	Program asfaltari		14	0,42	14	106,018
175	Sr	CARLJAVIA	Program asfaltari		17	0,51	17	128,716
176	Sr	VASILE CHOTORU	Program asfaltari		24	0,72	24	181,745
177	Sr	DISCIPLINEI	Program asfaltari		4	0,12	4	30,291
178	Sr	CIUCA STEFAN	Program asfaltari		32	0,96	32	242,326
179	Sr	CORNISEI	Program asfaltari		32	0,96	32	212,326
180	Sr	IIANNEI	Program asfaltari		9	0,27	9	68,151
181	Plan	FOISORUL DE COXU PIATA	Program asfaltari		8	0,24	8	60,582
182	Sr	COBALTESCU GRIGORE	Program asfaltari		20	0,6	20	151,454
184	Sr	INDUSTRIILOR	Program asfaltari		146	4,38	146	1.105,614
185	Sr	PATRASCANU LUCRETIU	Program asfaltari		60	1,8	60	451,362
186	Plan	IIOROBANTII PIATA	Program asfaltari		20	0,6	20	151,454
187	Sr	IIENESCU GEORGE	Program asfaltari		17	0,51	17	128,736
188	Sr	IIENESCU GEORGE PIATA	Program asfaltari		6	0,18	6	45,436
189	Sr	IIISCOPII	Program asfaltari	IIeher-Floresca	7	0,21	7	53,009
190	Cal	IIERENTARI PRELINGIRE	Program asfaltari	IIACHERU-LUTERANA	131	3,93	131	992,021
191	Sr	IIREANATULUI	Program asfaltari		6	0,18	6	45,436
192	Sr	IIUMULESTI	Program asfaltari		80	2,4	80	605,816
193	Sr	IIEPTANANI	Program asfaltari		42	1,26	42	318,053
194	Sr	IIETRESCU CONSTANTIN TITEL	Program asfaltari		12	0,36	12	90,872
195	Sr	IIRANKLIN	Program asfaltari		2	0,06	2	15,145
196	Sr	GARII DE NORD	Program asfaltari		12	0,36	12	91,630
197	Plan	GARII DE NORD PIATA	Program asfaltari				0	
198	Sr	IIUFERULUI	Program asfaltari		29	0,87	29	219,608
199	Sr	IIELIADIA	Program asfaltari		7	0,21	7	53,009
200	Sr	IIOINERTI	Program asfaltari		30	0,9	30	227,181
201	Plan	OBOR PIATA	Program asfaltari		18	0,54	18	136,309
202	Sr	COLESU NICOLAE	Program asfaltari		10	0,3	10	75,727
203	Sr	IIZVORUL REZE	Program asfaltari		17	0,51	17	128,736
204	Sr	IIUICA	Program asfaltari		50	1,5	50	378,635
205	Sr	IIHIESCU VOIDA	Program asfaltari		8	0,24	8	59,867
206	Sr	IIXAMNA GHICA	Program asfaltari		98	2,94	98	743,125
207	Sos	IIISELEF	Program asfaltari		300	9	300	2.271,810
208	Plan	LAI IOVANI PIATA	Program asfaltari		10	0,3	10	75,727
209	Sr	IIARINESCU GHEORGHE	Program asfaltari		40	1,2	40	302,908
210	Sr	IIAZEI	Program asfaltari		3	0,09	3	22,718
211	Sr	IIAUL DOAMNEI	Program asfaltari		12	0,36	12	90,872
212	Sr	IIOSTAVARULUI	Program asfaltari		29	0,87	29	219,608
213	Sr	IIUNIRI PIATA	Program asfaltari		10	0,3	10	75,727
214	Sr	IIONISTEANU	Program asfaltari		18	0,54	18	136,309
215	Sr	IIERIS	Program asfaltari		28	0,84	28	212,036



204 / 07.12.201

Nr. Ckt.	Tip Antea	Nume Obiectiv/Strada	Tip Lucrari	Tronson	TIP COMPONENTE			TOTAL VALOARE (RON fara TVA)
					Nr. St.	Km retea	Nr. Corpuri	
216	Str	MESCARUJUI	Program asfaltari		18	0.51	136,349	
217	Str	PREZAN	Program asfaltari		38	1.14	382,763	
218	Alc	PRIVICHIETORILOR	Program asfaltari		80	2.4	645,816	
219	Str	GARA HERASTRAU	Program asfaltari		21	0.63	150,027	
220	Str	RAMER	Program asfaltari		12	0.36	90,872	
221	Str	SALVIEI	Program asfaltari		15	0.45	113,590	
222	Sos	PANTELIMON	Program asfaltari		350	10.5	2,650,115	
223	Plata	REVOLUTIEI PIATA	Program asfaltari		20	0.6	151,154	
224	Plata	SPANIEI PIATA	Program asfaltari		4	0.12	30,291	
225	Str	TURNEIULOR	Program asfaltari		4	0.12	30,291	
226	Plata	REGINA MARIA PIATA	Program asfaltari		10	0.3	75,727	
227	Str	SURA MARE	Program asfaltari		5	0.15	37,863	
228	Str	TURNU MAGURILE	Program asfaltari		70	2.1	530,089	
229	Str	TOICORANI	Program asfaltari		31	0.93	234,751	
230	Str	ZETARI	Program asfaltari		80	2.4	605,816	
231	Sos	RAZOARE	Program asfaltari		10	0.3	75,727	
232	Str	APUSUL UI	Program asfaltari		42	1.26	318,053	
233	Str	CIURVA	Program asfaltari		9	0.27	68,154	
234	Str	VICTORIEI CALIEA	Program asfaltari		100	3	757,270	
235	Str	ANDRINACIIE	Program asfaltari		66	1.98	499,798	
236	Plata	BUREBISTA	Program asfaltari		45	1.35	340,771	
237	Str	SEBASTIAN	Program asfaltari		100	3	757,270	
238	Str	TACREI	Program asfaltari		10	0.3	75,727	
					11,686	350.6	83,725,620	

LUXTEN LIGHTING Co.  
DIRECTOR GENERAL  
IONEL PERENICA

DIRECTIA UTILITATI PUBLICE  
DIRECTOR  
VALENTIN STANESCU

