

CONSULTANTA – STRUCTURA CADRU

I. Elaborare Studiu de Oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica in Municipiul Bucuresti - productie, transport, distributie, in conformitate cu prevederile Art. 29 alin.(2) si art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51 / 2006 si ale HG nr. 717 / 2008) cu urmatoarea structura:

1. Aspecte generale

- Cadrul legal
- Memorandumul
- Serviciul de alimentare cu energie termica in Municipiul Bucuresti
- SACET București – producție, transport, distribuție și furnizare

2. Diagnostic

Diagnostic tehnic, economic, financiar și social intern

3. Prognoza evoluției Serviciului pentru perioada 2014 -2024

- Indicatori de Performanță ai Serviciului
- Investițiile considerate necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului, din care investițiile considerate prioritare (2014-2016)
- Surse si costuri de finantare
- Costuri de operare
- Previziunea principalelor componente de cont de profit si pierdere
- Necesarul de capital de lucru
- Fluxuri de numerar previzionate

4. Prognoza evoluție preț local al energiei termice

Analiza suportabilitate :

- metodologie, ipoteze și obiectiv
- analiza suportabilitate prin raportare la venitul minim, mediu și pe categorii de venit

5. Prognoza subvenție/ajutoare pentru încălzire Municipiul București

6. Plan Social

7. Gestiunea Serviciului (conform Memorandum)

ETAPA 1

Delegarea gestiunii către societatea rezultată din reorganizarea RADET, (inclusiv condițiile si durata estimată a contractului de delegare)

Fuziunea RADET cu societatea rezultată din divizarea ELCEN (operatorul "fuzionat")
Trecerea CET-urilor în domeniul public al Municipiului București

ETAPA 2

Alegerea soluției – pastrarea operatorului municipal rezultat în urma fuziunii sau privatizarea operatorului municipal rezultat în urma fuziunii (modificarea contractului de delegare în vigoare) sau delegarea gestiunii serviciului către un alt operator (concesiune sau PPP)

8. **Redeventa** (în ETAPA 1 și ETAPA 2)

9. **Planul social** (pentru ETAPA 2)

10. **Concluzii și recomandări**

II. **Elaborare documentație pentru licitație (ETAPA 2)**

III. **Asistența la derularea licitației**

IV. **Asistența la intrarea în efectivitate a contractului de privatizare/delegare (ETAPA 2)**

V. **Asistența pentru comunicare**

