

Principalii indicatori tehnico-economici

"Proiect privind implementarea sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

	Mii LEI	Mii EURO
Valoarea totală a investiției	44 086.48	9 884.20 inclusiv T.V.A.
Din care C+M:	37 453.56	8 397.09

Durata de execuție estimată: 18 luni



Eșalonarea investiției:

Anul I:	13 225.94	2 965.26
Din care C+M:	11 236.07	2 519.13
Anul II:	30 860.53	6 918.94
Din care C+M:	26 217.49	5 877.97



Capacități:

Lungime totală străzi:	97.70 Km
Lățime benzi unidirecționale:	1.0 m
Centre de deservire-închiriere:	18 buc.
Parcări publice pentru biciclete private:	78 buc.
Centre de monitorizare-coordonare:	1 buc.

CONFORM CU
ORIGINALUL



BENEFICIAR,



Mulțumiri 17.09.2014

10 Deviz general

10.1 Varianta 1

CONFORM CU
ORIGINALUL



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției

"Proiect privind implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București"

În mii LEI /mii EURO la cursul

4.4603

LEU/ EURO

din data: 04.04.2014

În conformitate cu metodologia din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții publicată în Monitorul Oficial cu numărul 48 din data de 22 ianuarie 2008

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fără T.V.A.)		VALOARE T.V.A.	VALOARE (inclusiv T.V.A.)	
		Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii LEI	Mii EURO
1	2	3	4	5	6	7
	PARTEA I CAPITOLUL 1					
1	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului					
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	67.95	15.23	16.31	84.26	18.89
	TOTAL CAPITOL 1	67.95	15.23	16.31	84.26	18.89
	CAPITOLUL 2					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	1 418.74	318.08	269.56	1 688.31	378.52
	TOTAL CAPITOL 2	1 418.74	318.08	269.56	1 688.31	378.52
	CAPITOLUL 3					
3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	329.77	73.94	79.15	408.92	91.68
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15.17	3.40	3.64	18.81	4.22
3.3	Proiectare și inginerie	769.47	172.52	184.67	954.15	213.92
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	16.49	3.70	3.96	20.45	4.58
3.5	Consultanță	549.62	123.23	131.91	681.53	152.80
3.6	Asistență tehnică	439.70	98.58	105.53	545.23	122.24
	TOTAL CAPITOL 3	2120.23	475.36	508.85	2629.08	589.44
	CAPITOLUL 4					
4	Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	27 481.14	6 161.28	6 595.47	34 076.61	7 639.98
4.2	Montaje utilaje tehnologice					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj					
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
	TOTAL CAPITOL 4	27 481.14	6 161.28	6 595.47	34 076.61	7 639.98

Multiplicat pe 17.09.2014




Handwritten signature.


5	CAPITOLUL 5					
	Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de şantier					
	5.1.1 Lucrări de construcţii	1 236.65	277.26	296.8	1 533.45	343.8
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier	105.12	23.57	25.23	130.34	29.22
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului					
	5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale					
	5.2.1.1 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0.5%) din valoarea C+M	151.022	33.86	36.25	187.27	41.99
	5.2.1.2 Cota pentru ISC (0.1%+0.7%) din valoarea de contract	241.636	54.17	57.99	299.63	67.18
	5.2.2 Costul creditului					
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	2 176.16	487.9	522.28	2 698.44	604.99
	TOTAL CAPITOL 5	3 910.59	876.75	938.54	4 849.13	1 087.18
6	CAPITOLUL 6					
	Cheltuieli aferente implementării proiectului					
6.1	Cheltuieli de publicitate	54.96	12.32	13.19	68.15	15.28
6.2	Cheltuieli de audit	500	112.1	120	620	139
	TOTAL CAPITOL 6	554.96	124.42	133.19	688.15	154.28
7	TOTAL GENERAL :	35 553.61	7 971.13	8 532.87	44 086.48	9 884.2
	din care : C+M	30 204.48	6 771.85	7 249.08	37 453.56	8 397.09

ŞEF PROIECT,

BENEFICIAR,



CONFORM CU
ORIGINALUL



Multiplicat pe 17.09.2014