



ALEXA la HCGMB NR.
248/04.09.2014

1	cod bdg UE	LFW	Activitati	n.	unit.	cantitate	cost per unit.	cost total	Anul I	Anul II	Anul III	Cont. CE	Cont. Partener
12	1.1.1.8.	PM	angajat public al oraşului Bucuresti (part time 20%)	1	month	7	1 500	10 500	4 500	3 000	3 000		10500
98	5.7.6.1.	Act. 1.4.2.	întâlniri în Europa: costuri logistice şi materiale de	1	unit	6	60	360	120	120	120	360	
101	5.7.6.2.	Act. 1.4.3.	întâlniri în Europa: costuri logistice şi materiale de	1	unit	3	60	180	60	60	60	180	
104	5.7.6.3.	Act. 1.4.4.	întâlniri în Europa: costuri logistice şi materiale de constientizare	1	unit	3	60	180	60	60	60	180	
110	5.7.6.4.	Act. 1.5.2.	întâlniri în Europa: costuri logistice şi materiale de constientizare	1	unit	6	60	360	120	120	120	360	
119	5.7.6.5.	Act. 1.5.3.	întâlniri în Europa: costuri logistice şi materiale de constientizare	1	unit	3	60	180	60	60	60	180	
116	5.7.6.6.	Act. 1.5.4.	întâlniri în Europa: costuri logistice şi materiale de constientizare	1	unit	3	60	180	60	60	60	180	
139	5.8.3.3.	Act. 2.1.6.	Costurile logistice şi costurile materialelor de cresterea gradului de constientizare pentru	3	day	1	200	600	200	200	200	600	
213	5.7.8.3.	Act. 3.1.3.	costurile de organizare a workshopurilor/ reuniunilor SCeP din România	6	meeting	1	40	240		160	80	240	
252	2.1.6.5.	Act. 3.4.5.	Deplasare Bucuresti-Sevilla	1	round trip	2	450	900	900			900	
278	2.1.3.12.	Act. 3.4.7.	Deplasare Bucuresti-Torino	1	round trip	2	330	660			660	660	
292			TOTAL activitati					14 340	6 080	3 840	4 420		
293			costuri administrative					1 000	400	300	300	1 000	
294			TOTAL GENERAL					15 340	6 480	4 140	4 720	4 840	10 500

Traducere DGASMB

1 980	1 140	1 720	Cont CE, pe ani
-------	-------	-------	-----------------

CONFORM CU
ORIGINALUL




ANEXA la HCGMB nr.

248.01.09.2014


TINERII împotriva violenței de gen CADRUL LOGIC DE ACȚIUNE

	Logica intervenției	Indicatori verificabili obiectivi	Surse și mijloace de verificare	Ipoteză
Activul general				
Activul specific	OG A Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților grupurilor de tineri din centrele de tineret, liceele și grupurile de tineri activi din teritoriu, pe probleme de apărare și dezvoltare a drepturilor omului SO A Conștientizarea tinerilor din școli și grupurilor informale de tineret, prin metoda de la egal la egal cu privire la: modele de masculinitate, discriminare de gen, violența împotriva femeilor, violența împotriva persoanelor având convingeri și orientări diferite SO B Dezvoltarea campaniei de sensibilizare a opiniei publice: planificarea unor activități concrete privind co-participarea partenerilor și tinerilor. Trei campanii specifice vor fi dezvoltate cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea violenței împotriva persoanelor având convingeri și orientări diferite.			CONFORM CU ORIGINALUL
Rezultatele așteptate	1. "CREȘTEREA PROTAGONISMULUI TINERILOR". CONSOLIDAREA cunoștințelor și competențelor tinerilor			
ER 1.1	Structurarea operațională a acordurilor de cooperare dintre partenerii din proiect	Acordurile de cooperare semnate.		
ER 1.2	Formarea a 168 de tineri europeni care provin din centrele comunitare și asociații locale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite	Formarea grupurilor de lucru.		
ER 1.3	Formarea a 96 de tineri brazilieni și africani care provin din centre și asociații teritoriale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite			
ER 1.4	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu tinerii din școli: metode, modele și instrumente de formare			
ER 1.5	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu adulții: metode, modele și instrumente de formare			
ER 1.6	Schimbul de rezultate prin intermediul platformei web			
2. "Tinerii cu tinerii": consolidarea educației formale și non-formale ale tinerilor din școli și din centre, prin formarea de la egal la egal (peer education)				
ER 2.1	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 252 de clase din școlile europene (aproximativ 25 de elevi / clasă)			
ER 2.2	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 144 de clase de liceu din Africa și Brazilia (aproximativ 25 de elevi / clasă)			
ER 2.3	Creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor din Uniunea Europeană (3000 tineri)			
ER 2.4	Creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor africani și brazilieni (1500 tineri)			
ER 2.5	Organizarea a trei schimburi internaționale de tineri (Italia, România, Spania), cu participarea tinerilor africani și brazilieni			
3. "Tinerii și societatea": îmbunătățirea dialogului și a posibilității tinerilor de a avea o influență asupra procesului decizional și asupra conștientizării publicului cu privire la societatea lor.				
ER 3.1	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, personal contractual și angajați din mediul privat din orașele partenerilor europeni (630 adulți)			
ER 3.2	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, angajați din mediul public și privat și personalul contractual ale orașelor parteneri brazilieni și africani (360 adulți)			
ER 3.3	Definirea comună a 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de gen în teritoriile parteneri			
ER 3.4	Definirea și diseminarea a trei campanii de conștientizare a publicului: modele de masculinitate, combaterea violenței împotriva femeilor, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite			
ER 3.5	Evaluarea finală și durabilitatea activităților proiectului			
Instrumente (a se vedea Bugetul proiectului)				
CREȘTEREA PROTAGONISMULUI TINERILOR: CONSOLIDAREA cunoștințelor și competențelor tinerilor				
ER 1.1	Structurarea operațională a acordurilor de cooperare dintre partenerii din proiect			


 tăți
iltat

Act. 1.1.1	Organizarea seminarului de începere a activităților			
Act. 1.1.2	Crearea comitetului director al proiectului			
Act. 1.1.3	Crearea grupului operațional de lucru și a planului de activități			
Act. 1.1.4	Stabilirea contractelor pentru proiect			
ER 1.2	Formarea a 168 de tineri europeni care provin din centrele comunitare și asociații locale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 1.2.1	Definirea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele șapte zone ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 1.2.2	definirea criteriilor de selecție a tinerilor educatori de la egal la egal			
Act. 1.2.3	diseminarea anunțului de selecție în teritoriile partenere			
Act. 1.2.4	selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal în fiecare an în cele șapte regiuni europene ale proiectului			
Act. 1.2.5	Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 40 de ore pe an (inclusiv cursul rezidențial de 16 ore și cursul de perfecționare de 12 ore care se încadrează în activitățile relatate în RA 2.1.)			
Act. 1.2.6	Evaluarea și eliberarea certificatelor			
ER 1.3	Formarea a 96 de tineri brazilieni și africani care provin din centre și asociații teritoriale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 1.3.1	Definirea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele 4 zone non-europene ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 1.3.2	definirea criteriilor de selecție a tinerilor educatori de la egal la egal			
Act. 1.3.3	diseminarea anunțului de selecție în teritoriile partenere			
Act. 1.3.4	selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal (este de așteptat să existe o rată de abandon de aproximativ 20%), în fiecare an, în cele patru zone non-europene ale proiectului			
Act. 1.3.5	Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 24 de ore pe an (inclusiv 12 ore de perfecționare care intră în activitățile relatate în RA 2.1.)			
Act. 1.3.6	Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore despre modele de masculinitate pe durata primului an în Capo Verde			
Act. 1.3.7	Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor pe durata celui de-al 2-lea an în Mozambic			
Act. 1.3.8	Organizarea și implementarea unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la lupta împotriva discriminării populației având convingeri și orientări diferite pe durata celui de-al 3-lea an în Brazilia			
Act. 1.3.9	Evaluarea și eliberarea certificatelor			
ER 1.4	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu tinerii din școli: metode, modele și instrumente de formare			
Act. 1.4.1	Întâlnirea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonator, personal din instituții publice			
Act. 1.4.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare și predare, materiale suport (video, jocuri etc.), pentru cursurile de formare din școli (a se vedea activitatea. 1.2.5. și 1.3.5.)			
Act. 1.4.3	1 întâlnire în timpul sesiunilor din clase (vezi RA 2. *)			
Act. 1.4.4	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 2 *).			
Act. 1.4.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)			
ER 1.5	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu adulții: metode, modele și instrumente de formare			
Act. 1.5.1	Constituirea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonatori, personal din instituții publice			
Act. 1.5.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare, materiale didactice (video, jocuri etc.) pentru instruirea în școli (vezi activitatea 1.2.5. și 1.3.5.)			
Act. 1.5.3	1 întâlnire în timpul sesiunilor din clase (vezi RA 3. *)			
Act. 1.5.4	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 3. *)			
Act. 1.5.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)			
ER 1.6	Schimbul de rezultate prin intermediul platformei web			
Act 1.6.1	crearea și structurarea site-ului proiectului			
Act 1.6.2	publicarea și actualizarea documentelor de proiect			

CONFORM CU ORIGINALUL



multiplicat
17.09.2014

Act 1.6.3	Redactarea unei secțiuni comparative despre experiențele proiectului pe fiecare fază și zonă de lucru (instruire de la egal la egal, instruire la clasă, formarea adulților, campanii. Etc.)			
-----------	--	--	--	--

terii cu tinerii": consolidarea educației formale și non-formale ale tinerilor din școli și din centre, prin formarea de la egal la egal (peer education)


ER 2.1	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 252 de clase din școlile europene (aproximativ 25 de elevi / clasă)			
Act 2.1.1	Informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)			
Act 2.1.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educare / trainingurilor (AET)			
Act 2.1.3	Consultare cu profesorii care au agreeat să se implice cu privire la modalitățile de conducere a sesiunilor			
Act 2.1.4	Organizarea și implementarea unor sesiuni în 12 clase pe an în cele 7 zone europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore pe clasă / curs)			
Act 2.1.5	Conceptualizarea și realizarea produsului comunicării de către clase pentru crearea de campanii locale (a se vedea ER 3.4)			
Act 2.1.6	Organizarea de zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă europeană a proiectului)			
Act 2.1.7	Redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatorii de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă			
ER 2.2	Creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 144 de clase de liceu din Africa și Brazilia (aproximativ 25 de elevi / clasă)			
Act 2.2.1	Informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)			
Act 2.2.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educare / modelelor de training (AET)			
Act 2.2.3	Consultarea cu profesorii care au agreeat să se implice asupra modalităților de conducere ale întâlnirilor			
Act 2.2.4	Organizarea și punerea în aplicare a sesiunilor în 12 clase pe an în cele patru zone non-europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore per clasă)			
Act 2.2.5	Conceptualizarea și realizarea produsului de comunicare de către clase pentru crearea campaniilor locale (a se vedea ER 3.4)			
Act 2.2.6	Organizarea unei zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului)			
Act 2.2.7	Redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatorii de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă			
ER 2.3	Creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor din Uniunea Europeană (3000 tineri)			
Act 2.3.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 7 zone europene			
Act 2.3.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare din cele 7 zone europene ale proiectului privind creșterea gradului de conștientizare / informare / compararea (SIC), cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret			
ER 2.4	Creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor africani și brazilieni (1500 tineri)			
Act 2.4.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 4 zone non-europene			
Act 2.4.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare dintre cele 4 zone non-europene ale proiectului privind creșterea gradului de conștientizare / informare / compararea (SIC), cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret			
ER 2.5	Organizarea a trei schimburi internaționale de tineri (Italia, România, Spania), cu participarea tinerilor africani și brazilieni			
Act 2.5.1	Selectarea a 20 de tineri participanți (2 pentru fiecare zonă europeană, 1 pentru fiecare zonă non-europeană)			
Act 2.5.2	Organizarea de 2 zile de schimb de informații și împărtășirea rezultatelor și prezentarea publică a acestora (v. RA 3.4). (Un schimb în fiecare an al proiectului: Spania, Italia și România).			
Act 2.5.3	Publicarea online a produselor de comunicare ale fiecărei campanii			

terii și societatea": îmbunătățirea dialogului și a posibilității tinerilor de a avea o influență asupra procesului decizional și asupra conștientizării publicului cu privire la societatea lor.


multiplu
17.08.2014

ER 3.1	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, personal contractual și angajați din mediul privat din orașele partenerilor europeni (630 adulți)			
Act. 3.1.1.	Prezentarea produselor scoililor publice în 1 zi pentru fiecare zonă europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.1)			
Act. 3.1.1.	Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționari publici/ personalul contractual, operatorii privați și angajați din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (AR-HaP)			
Act. 3.1.1.	Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajați autorităților publice			
ER 3.2	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, angajați din mediul public și privat și personalul contractual ale orașelor parteneri brazilieni și africani (360 adulți)			
Att. 3.2.1.	Prezentarea produselor scoililor publice în 1 zi pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.2)			
Att. 3.2.2.	Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționari publici/ personalul contractual, operatorii privați și angajați din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (SCEP)			
Att. 3.2.3.	Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajați autorităților publice			
ER 3.3	Definirea comună a 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de gen în teritoriile parteneri			
Act. 3.3.1.	Constituirea grupurilor de lucru pentru fiecare zonă a proiectului (n * 11): tineri, funcționari publici/ personal contractual, furnizori de servicii publice			
Act. 3.3.1.	Împărțirea propunerilor locale și redactarea a 2 propuneri pe an (1 europeană, 1 non-europeană), privind îmbunătățirea politicilor publice referitoare la cele 3 teme ale proiectului (masculinitate pozitivă, violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor având convingeri și orientări diferite)			
Act. 3.3.1.	Prezentarea propunerilor care vor fi supuse aprobării către organismele deliberative ale autorităților publice (adunările generale sau consiliile)			
ER 3.4	Definirea și diseminarea a trei campanii de conștientizare a publicului: modele de masculinitate, combaterea violenței împotriva femeilor, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite			
Act. 3.4.1.	sistematizare a produselor de comunicare ale școlilor (a se vedea 2.1.5 și 2.2.5) în fiecare țară parteneră			
Act. 3.4.1.	Realizarea a 1 campanie per an pe cele trei teme ale proiectului: masculinitate pozitivă primul an, anul 2 combaterea violenței împotriva femeilor, anul 3 lupta împotriva discriminării persoanelor având convingeri și orientări diferite			
Act. 3.4.1.	diseminarea campaniilor prin intermediul mijloacelor de comunicare instituțională ale autorităților locale			
Act. 3.4.1.	Realizarea unor mijloace interactive de creștere a gradului de conștientizare pe site-ul proiectului			
Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în Spania pe modele de masculinitate pozitivă (a se vedea 2.5.2 Act)			
Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în România cu privire la violența împotriva femeilor (a se vedea 2.5.2 Act)			
Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în Italia, pe drepturile persoanelor având convingeri și orientări diferite (a se vedea 2.5.2 Act)			
ER 3.5	Evaluarea finală și durabilitatea activităților proiectului			
Act. 3.5.1.	Seminarul de sfârșit de proiect			

CONFORM CU
ORIGINALUL



* Traducere DGASMB




17-08-2019

ANEXA A - Buget*

1	cod bdg UE	LFW	activitatea	n.	unitatea	cantitate a	cost per unitate	suma totala	anul I	anul II	anul III	TOTAL		(1) Orasul Torino		(2) Orasul Genoa		(3) Orasul Collegno	
												Cont. CE	Cont. Partener	Cont. CE	Cont. Partener	Cont. CE	Cont. Partener	Cont. CE	Cont. Partener
2			MANAGEMENT DE PROIECT																
3			specificarea itemilor:																
4			personalul autorităților locale																
5		PM	Manager responsabil pentru orașul Torino	1	day			69 000	23 000	23 000	23 000		69000		69000				
6		PM	angajat al serviciului de Cooperare Internațională specializat în proiecte europene de sensibilizare a opiniei publice	1	day			36 000	12 000	12 000	12 000	14400	21600	14400	21600				
7		PM	angajat public al orașului Genova	2	day			21 000	7 000	7 000	7 000		21000		21000		21000		
8		PM	angajat public al orașului Collegno	1	day			21 000	7 000	7 000	7 000		21000		21000			21000	
9		PM	angajat al ISCOS	1	day			6 000	2 000	2 000	2 000	3000	3000		3000				
11		PM	angajat al Famsi	2	day			21 000	7 000	7 000	7 000		21000		21000				
12		PM	angajat public al Consiliului Galizia	2	day			21 000	7 000	7 000	7 000		21000		21000				
13		PM	angajat public al orașului București	2	day			10 500	3 500	3 500	3 500		10500		10500				
14		PM	angajat al Caritas București	1	day			7 500	2 500	2 500	2 500	7500	0		0				
15		PM	angajat public al orașului Baia Mare	2	day			10 500	3 500	3 500	3 500		10500		10500				
16		PM	angajat public al orașului Varzea Paulista	1	day			12 000	4 000	4 000	4 000		12000		12000				
17		PM	angajat public al orașului Fortaleza	1	day			12 000	4 000	4 000	4 000		12000		12000				
18		PM	angajat public al orașului Maputo	1	day			7 500	2 500	2 500	2 500		7500		7500				
19		PM	angajat al ONG Prodes	1	day			7 500	2 500	2 500	2 500	7500							
20		PM	angajat public al orașului Praia	1	day			7 500	2 500	2 500	2 500		7500		7500				
21			management de proiect																
22		PM	coordonator de proiect (part time 50%)	1.00	mese	18	3 800	68 400	22 800	22 800	22 800	68400							
23		PM	administrator proiect (part time 33%)	1.0	mese	12	2 400	28 800	9 600	9 600	9 600	11520	17280	11520	17280				
24		PM	asistent proiect (Part time 50%)	1.0	mese	18	2 200	39 600	13 200	13 200	13 200	39600							
25		PM	deplasări Europa - Brazilia	3	A/R	2	1 200	7 200	2 400	2 400	2 400				2400				
26			deplasări Europa - Mozambic	2	A/R	2	1 300	5 200	2 600	2 600		5200			2600				
27		PM	deplasări Europa - Capo Verde	2	A/R	2	800	3 200	1 600	1 600		3200			1600				
28		PM	diurnă în Brazilia	3	day	14	185	7 770	2 590	2 590	2 590				2590				
29		PM	diurnă în Mozambic	2	day	10	184	3 680	1 840	1 840		3680			1840				
30		PM	diurnă în Capo Verde	2	day	10	194	3 880	1 940	1 940		3880			1940				
31		PM	deplasări Romania	3	A/R	2	350	2 100	700	700	700	2100			700				
32		PM	deplasări Spania	3	A/R	2	350	2 100	700	700	700	2100			700				
33		PM	diurnă în Romania	3	day	10	222	6 660	2 220	2 220	2 220	6660			2220				
34		PM	diurnă în Spania	3	day	10	212	6 360	2 120	2 120	2 120	6360			2120				
35		PM	transport în Italia	1	A/R	72	45	3 240	1 080	1 080	1 080	3240			1620				
36		PM	AUDIT	1	unity	3	2800	8400	2 800	2 800	2 800	8400			8400				
37		LFW	activități inserate/scoateti randurile ne/necesare	n.	unit	quantity	cost		I year	II year	III year								
38		ER 1.1	Structurarea operațională a acordurilor de cooperare dintre partenerii din proiect																
39		Act. 1.1.1	Organizarea seminarului de începere a activităților																
40		Act. 1.1.2	Crearea comitetului director al proiectului																
41		Act. 1.1.3	Crearea grupului operațional de lucru și a planului de activități																
42		Act. 1.1.4	Stabilirea contractelor pentru proiect																
43		Act. 1.1.1.	deplasări America Latină – Italia	1	A/R	2	1200	2 400	2 400			2400							
44		Act. 1.1.1.	deplasări Spania – Italia	1	A/R	4	350	1 400	1 400			1400							
45		Act. 1.1.1.	deplasări Romania – Italia	1	A/R	5	350	1 750	1 750			1750							
46		Act. 1.1.1.	deplasări Mozambic – Italia	1	A/R	2	1300	2 600	2 600			2600							
47		Act. 1.1.1.	deplasări Capo Verde – Italia	1	A/R	1	800	800	800			800							
48		Act. 1.1.1.	transport intern în Italia	1	A/R	10	80	800	800			800			800				
49		Act. 1.1.1.	bun venit (cazare și masă) pentru 24 de participanți pentru 3 zile	18	day	3	120	6 480	6 480			6480			6480				

CONFORM CUI ORIGINALUL



50	Act. 1.1.1.	logistică și transporturi	1	day	3	400	1 200	1 200		
51	Act. 1.1.1.	Materiale de seminar (dosare, pliante, documente ...)	34	persona	2	15	1 020	1 020		
52	Act. 1.1.1.	traduceri/ interpretariat (română, spaniolă, italiană, portugheză)	6	day	2	700	8 400	8 400		
53	ER 1.2	Formarea a 168 de tineri europeni care provin din centrele comunitare și asociații locale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite								
54	Act. 1.2.1	Definirea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele șapte zone ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite								
55	Act. 1.2.2	definirea criteriilor de selecție a tinerilor educatori de la egal la egal								
56	Act. 1.2.3	diseminarea anunțului de selecție în teritoriile partenere								
57	Act. 1.2.4	selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal în fiecare an în cele șapte regiuni europene ale proiectului								
58	Act. 1.2.5	Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 40 de ore pe an (inclusiv cursul rezidențial de 16 ore și cursul de perfecționare de 12 ore care se încadrează în activitățile relatate în RA 2.1.)								
59	Act. 1.2.6	Evaluarea și eliberarea certificatelor								
60	Act. 1.2.5.	1 specialist (part-time) coordonare metodologia de instruire pentru tineri și educatori de la egal la egal	1	mese	18	2800	50 400	16 800	16 800	16 800
	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Torino	6	hour	32	50	9 600	3 200	3 200	3 200
61	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Genova	6	hour	32	50	9 600	3 200	3 200	3 200
62	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din București	6	hour	40	35	8 400	2 800	2 800	2 800
63	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Baia Mare	6	hour	40	35	8 400	2 800	2 800	2 800
64	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Andalusia	6	hour	40	50	12 000	4 000	4 000	4 000
65	Act. 1.2.5.	formatori specialiști pentru cursurile din Galizia	6	hour	40	50	12 000	4 000	4 000	4 000
66	Act. 1.2.5.	cursul rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din Italia (cazare și masa)	30	day	6	65	11 700	3 900	3 900	3 900
67	Act. 1.2.5.	cursul rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din România (cazare și masa)	20	day	6	40	4 800	1 600	1 600	1 600
68	Act. 1.2.5.	cursul rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți la Spania (cazare și masa)	20	day	6	65	7 800	2 600	2 600	2 600
69	Act. 1.2.5.	transport intern în Italia	30	A/R	3	20	1 800	600	600	600
70	Act. 1.2.5.	Transporturi interne în Spania	20	A/R	3	20	1 200	400	400	400
71	Act. 1.2.5.	transport intern în România	20	A/R	3	20	1 200	400	400	400
72	Act. 1.2.5.	material didactic pentru cursurile tinerilor educatori de la egal la egal din Europa	70	unity	3	30	6 300	2 100	2 100	2 100
73	ER 1.3	Formarea a 96 de tineri brazilieni și africani care provin din centre și asociații teritoriale din domeniul educației în școli: modele de masculinitate, lupta împotriva violenței de gen, respectarea drepturilor populației având convingeri și orientări diferite								
74	Act. 1.3.1	Definirea cursurilor de formare (1 curs în fiecare an în cele 4 zone non-europene ale proiectului) cu privire la: masculinitate pozitivă, combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea discriminării împotriva populației având convingeri și orientări diferite								

1200
1020
8400CONFORM CU
ORIGINALUL1200
1020
8400

50400

9600

9600

8400

8400

12000

12000

11700

4800

7800

1800

1200

1200

6300

50400

9600

9600

8400

8400

12000

12000

7800

4800

7800

600

1200

1200

900

3900

600

900


600

900



17.05.14

75	Att. 1.3.1.	formatori specialiști pentru cursurile din Praia	6	hour	40	25	6 000	2 000	2 000	2 000	6000
76	Att. 1.3.1.	formatori specialiști pentru cursurile din Maputo	6	hour	40	25	6 000	2 000	2 000	2 000	6000
77	Att. 1.3.1.	formatori specialiști pentru cursurile din Varzea Paulista	6	hour	40	30	7 200	2 400	2 400	2 400	7200
78	Att. 1.3.1.	formatori specialiști pentru cursurile din Fortaleza	6	hour	40	30	7 200	2 400	2 400	2 400	7200
79	Act. 1.3.4	selectarea a 10 tineri educatori de la egal la egal (este de așteptat să existe o rată de abandon de aproximativ 20%), în fiecare an, în cele patru zone non-europene ale proiectului									
80	Act. 1.3.5	Organizarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare de 24 de ore per an (inclusiv 12 de ore de curs de actualizarea cunoștințelor în cadrul activităților aferente RA 2.1.)									
	Act. 1.3.6	Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore despre modele de masculinitate pe durata primului an în Capo Verde									
	Act. 1.3.7	Organizarea și punerea în aplicare a unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor pe durata celui de-al 2-lea an în Mozambic									
	Act. 1.3.8	Organizarea și implementarea unui curs rezidențial de 16 ore cu privire la lupta împotriva discriminării populației având convingeri și orientări diferite pe durata celui de-al 3-lea an în Brazilia									
	Act. 1.3.6.	curs rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din Capo Verde (cazare și masă) în anul 1 * de proiect	10	day	2	30	600	600			600
82	Act. 1.3.7.	curs rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din Mozambic (cazare și masă) în anul 2 * al proiectului	10	day	2	30	600		600		600
83	Act. 1.3.8.	curs rezidențial de 2 zile pentru tinerii participanți din Brazilia [Fortaleza și Varzea Paulista] (cazare și masă) în al 3-lea * an de proiect	20	day	2	40	1 600			1 600	1600
84	Act. 1.3.8.	transport intern Brazilia	20	A/R	1	10	200			200	200
85	Act. 1.3.6.	transport intern în Capo Verde	10	A/R	1	10	100	100			100
86	Act. 1.3.7.	transport intern în Mozambic	10	A/R	1	10	100		100		100
87	Act. 1.3.5.	material didactic pentru cursurile tinerilor educatori de la egal la egal din Africa și Brazilia	40	unity	3	20	2 400	800	800	800	2400
88	Act. 1.3.9	Evaluarea și eliberarea certificatelor									
107	ER 1.4	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu tinerii din școli: metode, modele și instrumente de formare									
108	Act. 1.4.1	Înființarea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonator, personal din instituții publice									
109	Act. 1.4.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare și predare, materiale suport (video, jocuri etc.), pentru cursurile de formare din școli (a se vedea activitatea. 1.2.5. și 1.3.5.)									
110	Act. 1.5.2.	Întâlniri în Europa: costurile logistice și materiale campanii de creștere a gradului de conștientizare	7	unity	6	60	2 520	840	840	840	2520
111	Act. 1.5.2.	Întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și materiale campanii de creștere a gradului de conștientizare	4	unity	6	30	720	240	240	240	720
112	Act. 1.4.3	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 2 *).									
113	Act. 1.5.3.	Întâlniri în Europa: costurile logistice și materiale campanii de creștere a gradului de conștientizare	7	unity	3	60	1 260	420	420	420	1260
114	Act. 1.5.3.	Întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	3	30	360	120	120	120	360
115	Act. 1.4.4	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 2 *).									
116	Act. 1.5.4.	Întâlniri în Europa: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	7	unity	3	60	1 260	420	420	420	1260
117	Act. 1.5.4.	Întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	3	30	360	120	120	120	360
118	Act. 1.4.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)									



10

17-05-1

exemplu

119	ER 1.5	Definiție comună (tineri formatori / educatori) a educației / sesiunilor de formare cu adulții: metode, modele și instrumente de formare								
120	Act. 1.5.1	Constituirea grupului de lucru: tineri, educatori, coordonatori, personal din instituții publice								
121	Act. 1.5.2	Două întâlniri pregătitoare pentru definirea comună a metodologiei, organizare, materiale didactice (video, jocuri etc.) pentru instruirea în școli (vezi activitatea 1.2.5. și 1.3.5.)								
122	Act. 1.5.2.	Întâlniri în Europa: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	7	unity	6	60	2 520	840	840	840
123	Act. 1.5.2.	Întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	6	30	720	240	240	240
124	Act. 1.5.3	1 întâlnire în timpul sesiunilor din clase (vezi RA 3. *.)								
125	Act. 1.5.3.	Întâlniri în Europa: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	7	unity	3	60	1 260	420	420	420
126	Act. 1.5.3.	Întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	3	30	360	120	120	120
127	Act. 1.5.4	1 ședință de evaluare ex-post (a se vedea RA 3. *.)								
128	Act. 1.5.4.	Întâlniri în Europa: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	7	unity	3	60	1 260	420	420	420
129	Act. 1.5.4.	Întâlniri în Africa și Brazilia: costurile logistice și de conștientizare materiale sensibilizare	4	unity	3	30	360	120	120	120
130	Act. 1.5.5	evaluarea și redactarea draft a unui ghid metodologic pentru fiecare zonă a proiectului (actualizat în fiecare an)								
131	ER 1.6	Schimbul de rezultate prin intermediul platformei web								
132	Act. 1.7.1.	Web designer part time (25%)	1	mese	5	2500	12 500	6 250	3 125	3 125
133	Act 1.6.1	crearea și structurarea site-ului proiectului								
134	Act 1.6.2	publicarea și actualizarea documentelor de proiect								
135	Act 1.6.3	Redactarea unei secțiuni comparative despre experiențele proiectului pe fiecare fază și zonă de lucru (instruire de la egal la egal, instruire la clasă, formarea adulților, campanii. Etc.)								
136	ER 2.1	Creșterea gradului de conștientizare/ educației/ sesiunilor de formare în 252 de clase din școlile europene (aproximativ 25 de elevi / clasă)								
137	Act 2.1.1	Informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)								
138	Act 2.1.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educare / trainingurilor (AET)								
139	Act 2.1.3	Consultare cu profesorii care au agreat să se implice cu privire la modalitățile de conducere a sesiunilor								
140	Act 2.1.4	Organizarea și implementarea unor sesiuni în 12 clase pe an în cele 7 zone europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore pe clasă/ curs)								
141	Act. 2.1.4.	cheltuieli rambursare educatori de la egal la egal pentru fiecare ședință (2 ore) de cursuri italiene	108	incontro	4	20	8 640	2 880	2 880	2 880
142	Act. 2.1.4.	cheltuieli rambursare educatori între egali pentru fiecare ședință (2 ore) de cursuri spaniole	72	incontro	4	20	5 760	1 920	1 920	1 920
143	Act. 2.1.4.	cheltuieli rambursare educatori între egali pentru fiecare ședință (2 ore) de cursuri în română	72	incontro	4	10	2 880	960	960	960
144	Act 2.1.5	Conceptualizarea și realizarea produsului comunicării de către clase pentru crearea de campanii locale (a se vedea ER 3.4)								
145	Act. 2.1.5.	Costurile de producție pentru materialele de comunicare cursurile din Italia	108	classe	1	50	5 400	1 800	1 800	1 800
146	Act. 2.1.5.	Costurile de producție pentru materiale de comunicare cursurile din Spania	72	classe	1	50	3 600	1 200	1 200	1 200
147	Act. 2.1.5.	Costurile de producție pentru materiale de comunicare cursurile din România	72	classe	1	50	3 600	1 200	1 200	1 200
148	Act 2.1.6	Organizarea de zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă europeană a proiectului)								

2520

720

1260

360

1260

360

12500

8640

5760

2880

5400

3600

3600

360

360

180

180

CONFORM CU
ORIGINALUL

1800

1800

1800



17.09.2014

149	Act. 2.1.6.	Costurile logistice și costurile materialelor de creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Italia	3	day	3	300	2 700	900	900	900
150	Act. 2.1.6.	Costurile logistice și costurile materialelor de creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Italia Spania	3	day	2	300	1 800	600	600	600
151	Act. 2.1.6.	Costurile logistice și costurile materialelor de creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Romania	3	day	2	200	1 200	400	400	400
152	Act 2.1.7	Redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatori de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă								
153	ER 2.2	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiunilor de formare în 144 de clase de liceu din Africa și Brazilia (aproximativ 25 de elevi / clasă)								
154	Act 2.2.1	informare în școli și creșterea gradului de conștientizare cu privire la propunerea programului (trimiterea de scrisori de solicitare înscriere, contactarea conducerii școlii, întâlniri cu directorii și profesorii)								
155	Act 2.2.2	Pregătirea creșterii gradului de conștientizare / educare / modelelor de training (AET)								
157	Act 2.2.3	Consultarea cu profesorii care au agreat să se implice asupra modalităților de conducere ale întâlnirilor								
158	Act 2.2.4	Organizarea și punerea în aplicare a sesiunilor în 12 clase pe an în cele patru zone non-europene ale proiectului (3/5 întâlniri cu o durată medie de 8 ore per clasă)								
160	Act. 2.2.4.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru fiecare sesiune (2 ore), ale cursurilor din Brazilia	72	incontro	4	10	2 880	960	960	960
161	Act. 2.2.4.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru fiecare sesiune (2 ore), ale cursurilor din Mozambic	36	incontro	4	6	864	288	288	288
162	Act. 2.2.4.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru fiecare sesiune (2 ore), ale cursurilor din Capo Verde	36	incontro	4	6	864	288	288	288
163	Act. 2.2.5.	Conceptualizarea și realizarea produsului de comunicare de către clase pentru crearea campaniilor locale (a se vedea ER 3.4)								
164	Act. 2.2.5.	Costuri de producție pentru materiale de comunicare cursuri din Brazilia	72	classe	1	50	3 600	1 200	1 200	1 200
165	Act. 2.2.5.	Costuri de producție pentru materiale de comunicare cursuri din Mozambic	36	classe	1	50	1 800	600	600	600
166	Act. 2.2.5.	Costuri de producție pentru materiale de comunicare cursuri din Capo Verde	36	classe	1	50	1 800	600	600	600
167	Act. 2.2.6.	Organizarea unei zile publice pentru diseminarea activităților și a produselor de comunicare ale claselor. (1 întâlnire pe an pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului)								
168	Act. 2.2.6.	Costuri logistice și costuri materiale pt creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Brazilia	3	day	2	200	1 200	400	400	400
169	Act. 2.2.6.	Costuri logistice și costuri materiale pt creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Mozambic	3	day	1	150	450	150	150	150
170	Act. 2.2.6.	Costuri logistice și costuri materiale pt creșterea gradului de sensibilizare pentru evenimentele publice din Capo Verde	3	day	1	150	450	150	150	150
171	Act 2.2.7	redactarea unui raport de evaluare a rezultatelor de către educatori de la egal la egal privind sesiunile realizate în fiecare clasă								
172	ER 2.3	creșterea gradului de conștientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor din Uniunea Europeană (3000 tineri)								
173	Act 2.3.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 7 zone europene								
174	Act 2.3.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare din cele 7 zone europene ale proiectului privind creșterea gradului de conștientizare / informare / compararea (SIC), cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret								
175	Act. 2.3.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Italia	9	hour	8	20	1 440	480	480	480
176	Act. 2.3.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Spania	6	hour	8	20	960	320	320	320
177	Act. 2.3.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Romania	6	hour	8	10	480	160	160	160
178	Act. 2.3.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de conștientizare pentru întâlniri SIC din Italia	9	incontro	4	60	2 160	720	720	720

2700
1800
1200

2880
864
864

3600
1800
1800

1200
450
450

1440
960
480
2160


900

720


900

720

12





178	Act. 2.3.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din Spania	6	incontro	4	60	1 440	480	480	480	1440
179	Act. 2.3.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din România	6	incontro	4	60	1 440	480	480	480	1440
180	ER 2.4	creșterea gradului de constientizare / educație / întâlniri cu grupuri de tineri din orașele partenerilor africani și brazilieni (1500 tineri)									
181	Act 2.4.1	Identificarea și selectarea grupurilor de tineri în cele 4 zone non-europene									
182	Act 2.4.2	Organizarea și implementarea a 4 întâlniri pe an în fiecare dintre cele 4 zone non-europene ale proiectului privind creșterea gradului de constientizare / informare / compararea (SIC), cu grupurile de tineri și asociațiile locale de tineret									
183	Act. 2.4.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Brazilia	6	hour	8	10	480	160	160	160	480
184	Act. 2.4.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Mozambic	3	hour	8	6	144	48	48	48	144
185	Act. 2.4.2.	Restituirea cheltuielilor educatorilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SIC (2 ore) din Capo Verde	3	hour	8	6	144	48	48	48	144
186	Act. 2.4.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din Brazilia	6	incontro	4	30	720	240	240	240	720
187	Act. 2.4.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din Spania	3	incontro	4	30	360	120	120	120	360
	Act. 2.4.2.	costuri logistice și costuri materiale creșterea gradului de constientizare pentru întâlniri SIC din Capo Verde	3	incontro	4	30	360	120	120	120	360
189	ER 2.5	Organizarea a trei schimburi internaționale de tineri (Italia, România, Spania), cu participarea tinerilor africani și brazilieni									
190	Act 2.5.1	Selectarea a 20 de tineri participanți (2 pentru fiecare zonă europeană, 1 pentru fiecare zonă non-europeană)									
191	Act. 2.5.2.	Sejur rezidențial (cazare și masă) pentru schimb de experiență între tineri în Spania (2 zile)	15	day	2	70	2 100	2 100			2100
192	Act. 2.5.2.	Sejur rezidențial (cazare și masă) pentru schimb de experiență între tineri în România (2 zile)	15	day	2	50	1 500		1 500		1500
193	Act. 2.5.2.	Sejur rezidențial (cazare și masă) pentru schimb de experiență între tineri în Italia (2 zile)	16	day	2	70	2 240			2 240	2240
194	Act. 2.5.2.	deplasare Spania - Italia	1	A/R	4	350	1 400			1 400	1400
195	Act. 2.5.2.	deplasare Spania - România	1	A/R	4	450	1 800		1 800		1800
196	Act. 2.5.2.	transporturi interne în Spania	1	A/R	2	100	200	200			200
197	Act. 2.5.2.	deplasare Italia - România	1	A/R	6	350	2 100		2 100		2100
198	Act. 2.5.2.	deplasare Italia - Spania	1	A/R	6	350	2 100	2 100			2100
199	Act. 2.5.2.	transporturi interne în Italia	1	A/R	4	50	200			200	200
200	Act. 2.5.2.	deplasare România - Italia	1	A/R	4	350	1 400			1 400	1400
201	Act. 2.5.2.	deplasare România - Spania	1	A/R	4	450	1 800	1 800			1800
202	Act. 2.5.2.	transport intern în România	1	A/R	2	50	100		100		100
203	Act. 2.5.2.	Restituirea cheltuielilor pentru participarea specialiștilor la schimburile de experiență	6	day	1	400	2 400	800	800	800	2400
204	Act. 2.5.2.	deplasări Capo Verde - Spania	1	A/R	1	800	800	267	267	267	800
205	Act. 2.5.2.	deplasare Mozambic - România	1	A/R	1	1300	1 300	433	433	433	1300
206	Act. 2.5.2.	deplasare Brazilia - Italia	1	A/R	2	1200	2 400	800	800	800	2400
207	Act 2.5.2	Organizarea de 2 zile de schimb de informații și împărtășirea rezultatelor și prezentarea publică a acestora (v. RA 3.4.). [Un schimb în fiecare an al proiectului: Spania, Italia și România].									
208	Act 2.5.3	Publicarea online a produselor de comunicare ale fiecărei campanii									



CONFORM CU
ORIGINALUL



209	ER 3.1	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, personal contractual și angajați din mediul privat din orașele partenerilor europeni (630 adulți)									
210	Act. 3.1.1.	Prezentarea produselor școlilor publice în 1 zi pentru fiecare zonă europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.1)									
211	Act. 3.1.1.	Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționarii publici/ personalul contractual, operatorii privați și angajații din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (ARHaP)									
212		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) în Italia	9	hour	8	20	1 440	480	480	480	1440
213		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) în Spania	6	hour	8	20	960	320	320	320	960
214		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) în România	6	hour	8	10	480	160	160	160	480
215		costurile de organizare a reuniunilor SCEP în Italia	9	incontro	2	60	1 080	360	360	360	1080
216		costurile de organizare a reuniunilor SCEP în Spania	6	incontro	2	60	720	240	240	240	720
217		costurile de organizare a reuniunilor SCEP din România	6	incontro	2	40	480	160	160	160	480
218	Act. 3.1.1.	Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajații autorităților publice									
219	ER 3.2	creșterea gradului de conștientizare / educație / sesiuni de formare cu grupuri de funcționari publici, angajați din mediul public și privat și personalul contractual ale orașelor partenerie braziliene și africane (360 adulți)									
220	Att. 3.2.1.	Prezentarea produselor școlilor publice în 1 zi pentru fiecare zonă non-europeană a proiectului per an (a se vedea ER 2.2)									
221	Att. 3.2.2.	Organizarea a două întâlniri pentru fiecare zonă a proiectului per an între tinerii educatori de la egal la egal (cu formatori / funcțiile de coordonare) funcționarii publici/ personalul contractual, operatorii privați și angajații din administrația publică pentru creșterea gradului de conștientizare / schimbul de informații și propuneri (SCEP)									
222		costurile de organizare a reuniunilor SCEP din Brazilia	6	hour	8	10	480	160	160	160	480
223		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) din Mozambic	3	hour	8	6	144	48	48	48	144
224		Restituirea cheltuielilor educatoilor de la egal la egal *, pentru reuniunile SCEP (2 ore) în Capo Verde	3	hour	8	6	144	48	48	48	144
225		costurile de organizare a reuniunilor SCEP din Brazilia	6	incontro	2	30	360	120	120	120	360
226		costurile de organizare a reuniunilor SCEP din Mozambico	3	incontro	2	30	180	60	60	60	180
227		costurile de organizare a reuniunilor SCEP di Capo Verde	3	incontro	2	30	180	60	60	60	180
228	Att. 3.2.3.	Redactarea unui raport al întâlnirii de evaluare a rezultatelor de către angajații autorităților publice									
229	ER 3.3	Definirea comună a 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de gen în teritoriile partenerie									
230	Act. 3.3.1.	Constituirea grupurilor de lucru pentru fiecare zonă a proiectului (n ° 11): tineri, funcționari publici/ personal contractual, furnizori de servicii publice									
231	Act. 3.3.1.	Împărțirea propunerilor locale și redactarea a 2 propuneri pe an (1 europeană, 1 non-europeană), privind îmbunătățirea politicilor publice referitoare la cele 3 teme ale proiectului (masculinitate pozitivă, violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor având convingeri si orientari diferite)									
232	Act. 3.3.1.	Prezentarea propunerilor care vor fi supuse aprobării către organismele deliberative ale autorităților publice (adunările generale sau consiliile)									
233	ER 3.4	Definirea și diseminarea a trei campanii de conștientizare a publicului: modele de masculinitate, combaterea violenței împotriva femeilor, respectarea drepturilor populației având convingeri si orientari diferite									
234	Act. 3.4.1.	sistematizare a produselor de comunicare ale școlilor (a se vedea 2.1.5 și 2.2.5) în fiecare țară parteneră									
235		communication expert counseling	1	unity	3	5000	15 000	5 000	5 000	5 000	15000



236		design expert counseling	1	unity	3	3000	9 000	3 000	3 000	3 000	9000
237	Act. 3.4.1.	Realizarea a 1 campanie per an pe cele trei teme ale proiectului: masculinitate pozitivă primul an, anul 2 combaterea violenței împotriva femeilor, anul 3 lupta împotriva discriminării persoanelor având convingeri și orientări diferite									
238		realizarea campaniei masculinitate pozitivă	1	unity	1	15000	15 000	15 000			15000
239		realizarea campaniei prevenirea violenței împotriva femeilor	1	unity	1	15000	15 000		15 000		15000
240		realizarea campaniei prevenirea violenței împotriva persoanelor având convingeri și orientări diferite	1	unity	1	15000	15 000			15 000	15000
241	Act. 3.4.1.	diseminarea campaniilor prin intermediul mijloacelor de comunicare instituțională ale autorităților locale									
242		Producția de materiale grafice									
243		Italia	1	campagna	3	3500	10 500	3 500	3 500	3 500	10500
244		Spania	1	campagna	3	3500	10 500	3 500	3 500	3 500	10500
245		Romania	1	campagna	3	2500	7 500	2 500	2 500	2 500	7500
246		Brazilia	1	campagna	1	3500	3 500			3 500	3500
247		Mozambic	1	campagna	1	2000	2 000		2 000		2000
248		Capo Verde	1	campagna	1	2000	2 000	2 000			2000
249											
250	Act. 3.4.1.	Realizarea unor mijloace interactive de creștere a gradului de conștientizare pe site-ul proiectului									
	Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în Spania pe modele de masculinitate pozitivă (a se vedea 2.5.2 Act)									
253	Act. 3.4.5.	deplasare Italia - Spania	1	A/R	8	350	2 800	2 800			2800
254	Act. 3.4.5.	deplasare România - Spania	1	A/R	5	450	2 250	2 250			2250
256	Act. 3.4.5.	deplasare Capo Verde - Spania	1	A/R	1	800	800	800			800
257	Act. 3.4.5.	transporturi interne în Spania	1	A/R	4	80	320	320			320
258	Act. 3.4.5.	cazare și masă pentru 22 de participanți timp de 3 zile	18	day	3	120	6 480	6 480			6480
259	Act. 3.4.5.	logistică și transporturi	1	day	3	400	1 200	1 200			1200
260	Act. 3.4.5.	Materiale de seminar (dosare, plăante, documentatii.)	28	persona	2	15	840	840			840
261	Act. 3.4.5.	interpretare (română, spaniolă, italiană)	4	day	2	700	5 600	5 600			5600
262	Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în România cu privire la violența împotriva femeilor (a se vedea 2.5.2 Act)									
264	Act. 3.4.6.	deplasare Italia - România	1	A/R	8	350	2 800	2 800			2800
265	Act. 3.4.6.	deplasare Spania - România	1	A/R	4	450	1 800	1 800			1800
266	Act. 3.4.6.	deplasare Mozambic – Romania	1	A/R	2	1300	2 600	2 600			2600
268	Act. 3.4.6.	transport intern în România	1	A/R	2	80	160	160			160
269	Act. 3.4.6.	cazare și masă pentru 19 participanți timp de 3 zile	16	day	3	80	3 840	3 840			3840
270	Act. 3.4.6.	logistică și transport	1	day	3	300	900	900			900
271	Act. 3.4.6.	Materiale de seminar (dosare, plăante, documentatii.)	26	persona	2	10	520	520			520
272	Act. 3.4.6.	interpretariat (română, spaniolă, italiană)	4	day	2	400	3 200	3 200			3200
273	Act. 3.4.1.	Realizarea unei conferințe internaționale în Italia, pe drepturile persoanelor având convingeri și orientări diferite (a se vedea 2.5.2 Act)									
274	Act. 3.4.7.	deplasare America Latina – Italia	1	A/R	2	1200	2 400	2 400			2400
275	Act. 3.4.7.	deplasare Spania - Italia	1	A/R	4	350	1 400	1 400			1400

9000		
15000		
15000		
15000		
3500	3500	3500
1050	350	350
1050	350	350



CONFORM CU
ORIGINALUL

~~7. 03. 1~~ multipliat

276	Act. 3.4.7.	deplasare România - Italia	1	A/R	5	350	1 750	1 750			1750							
279	Act. 3.4.7.	transporturi interne în Italia	1	A/R	10	80	800	800			800	800						
280	Act. 3.4.7.	cazare și masă pentru 24 de participanți timp de 4 zile	18	day	4	120	8 640	8 640			8640	8640						
281	Act. 3.4.7.	logistică și transporturi	1	day	3	400	1 200	1 200			1200	1200						
282	Act. 3.4.7.	Materiale de seminar (dosare, pliante, documentatii.)	34	persona	2	15	1 020	1 020			1020	1020						
283	Act. 3.4.7.	interpretariat (română, spaniolă, italiană)	4	day	3	700	8 400	8 400			8400	8400						
284	ER 3.5	Evaluarea finală și durabilitatea activităților proiectului																
285	Act. 3.5.1.	Seminarul de sfârșit de proiect																
286		vezi activ. 3.4.7.																
287		TOTAL activitati					952 924	381 118	288 723	283 083	698 044	254 880	243 970	107 880	14 820	21 000	10 920	21 000
288		costuri administrative					66 705	26 678	20 211	19 816	66 705		30 000		1 873		1 669	
289		SUMA TOTALA					1 019 629	407 796	308 934	302 899	764 749	254 880	273 970	107 880	16 693	21 000	12 589	21 000
											75.00%	28.00%						


* Traducere DGASMB

CONFORM CU
ORIGINALUL




multiple cost 17.09.14

(4) Iscos		(5) Famsi		(6) Galizia		(7) Bucuresti		(8) Caritas Bucuresti		(9) Baia Mare		(10) Varzea Paulista		(11) Fortaleza		(12) Maputo		(13) Prodes		(14) Praia	
Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner	Cont. CE	Cont. Partner
3000	3000		21000		21000		10500		7500		10500		12000		12000		7500		7500		7500
68400																					7500
39600																					
4800																					
2600																					
1600																					
5180																					
1840																					
1940																					
1400																					
1400																					
4440																					
4240																					
1620																					
		700		700		700		350		700		1200		1200		1300		1300		800	



CONFORM CU
ORIGINALUL



9600

12000

3900

600

900

12000

3900

600

900

2400

600

900

-00

8400

2400

600


900

CONFORM CU ORIGINALUL

18

17.05.19

18



original

17.05.19

360

180

180

360

180

180

360

180

180

360

180

180

7200

800

100

600

180

90

90

7200

800

100

600

180

90

90

6000

600

100

600

180

90

90

6000

600


100

600

180


90

90



CONFORM CU
ORIGINALUL

19



multiple
~~17.08.14~~

12500

8640

360

180

180

2880

1800

360

180

180

2880

1800

360

180

180

1440

1800

360

180

180

1440

1800

180

90


90

180

90

90

[Handwritten signature]



CONFORM CU
ORIGINALUL

180

90

90

20

180

90

90

[Handwritten signature]

17.08.19

~~17.08.19~~



~~XXXX~~ credipoint 7-08-14

720

720

720

720

240

240

360

360

144

144

360

360

2100

700

900

100

2100

2100

200

800

800

1500

1400

1800

100

800

1200

1200

1300

800

CONFORM CU
ORIGINALUL

Reddipicci

~~James D. Smith~~ 12.08.19

1440

480

360

480

360

240

240

240

240

240


180

240

180

180

144

[Signature]

CONFORM CU ORIGINALUL


144

180

23

mult plicat

17.03.14.



5250

5250

3750

3750

1750

1750

2000

2000

320

6480

1200

840

5600

900

900

160

3840

900

520

3200



1200

1200

1300

1300

CONFORM CU
ORIGINALUL



originalul

A.08.14

24

~~originalul~~

1050

1050

[illegible]

CONFORM CU
ORIGINALUL

52

multiplied ~~at~~ 17.28.14