


DEVIZ GENERAL

**SUPRALARGIREA SOS. BERCENI (SOS. OLTENITEI PANA LA LIMITA ADMINISTRATIVA) – SOS. CENTURA:
TRONSON II - STR. ION IRICEANU SI STATIA DE METROU I.M.G.B. (SUPRALARGIRE)
TRONSON III - STATIA DE METROU I.M.G.B. SI LINIA DE CENTURA**



| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA (19%) | Valoare (inclusiv TVA) |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 5.800.000,000 | 1.102.000,000 | 6.902.000,000 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 4.234.679,400 | 804.589,090 | 5.039.268,490 |
| | Total Capitol 1 | 10.034.679,400 | 1.906.589,090 | 11.941.268,490 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | | | |
| 2.1 | Construcții și instalații | 3.234.858,570 | 614.623,130 | 3.849.481,700 |
| 2.2 | Utilaje, echipamente | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Dotări | 3.286.253,000 | 624.388,070 | 3.910.641,070 |
| | Total Capitol 2 | 6.521.111,570 | 1.239.011,200 | 7.760.122,770 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 4.025,000 | 764,750 | 4.789,750 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Proiectare | 1.014.524,090 | 192.759,580 | 1.207.283,670 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 202.222,660 | 38.422,310 | 240.644,970 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 812.301,430 | 154.337,270 | 966.638,700 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție publică | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Consultanță | 209.942,090 | 39.889,000 | 249.831,090 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții | 209.942,090 | 39.889,000 | 249.831,090 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 487.380,850 | 92.602,360 | 579.983,210 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 162.460,280 | 30.867,450 | 193.327,730 |
| | 3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor | 81.230,140 | 15.433,730 | 96.663,870 |
| | 3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 81.230,140 | 15.433,730 | 96.663,870 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 324.920,570 | 61.734,910 | 386.655,480 |
| | Total Capitol 3 | 1.715.872,030 | 326.015,690 | 2.041.887,720 |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA (19%) | Valoare (inclusiv TVA) |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 20.222.266,190 | 3.842.230,570 | 24.064.496,760 |
| 4.2 | Montaj utilaje și echipamente tehnologice (Statie pompare inclusiv pompa, bransament si electric) | 1.514.000,000 | 287.660,000 | 1.801.660,000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Utilaje fără montaj și echipamente de transport | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Dotări | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Total Capitol 4 | 21.736.266,190 | 4.129.890,570 | 25.866.156,760 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții (1% din C+M)*0,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (1% din C+M)*0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 357.412,640 | 0,000 | 357.412,640 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 162.460,290 | 0,000 | 162.460,290 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 32.492,060 | 0,000 | 32.492,060 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 162.460,290 | 0,000 | 162.460,290 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute: | 3.399.396,210 | 645.885,280 | 4.045.281,490 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Total Capitol 5 | 3.756.808,850 | 645.885,280 | 4.402.694,130 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Total Capitol 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTAL GENERAL | 43.764.738,040 | 8.247.391,830 | 52.012.129,870 |
| | din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) | 32.492.057,160 | 6.173.490,860 | 38.665.548,020 |

PRESEDINTE DE ȘANȚIA
COSMIN-CONSTANTIN BĂRBĂLAU *

