

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3(trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I

Curs euro (17.09.2019) = 4.7352 TVA = 19%


| Nr. curent | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA 19% | Valoare (Inclusiv TVA) | |
|------------|---|--------------------|----------|---------|------------------------|----------|
| | | Mii lei | Mii Euro | Mii lei | Mii lei | Mii Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Obținerea terenului | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Amenajări exterioare | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Amenajări pentru protecția mediului | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | - | - | - | - | - |
| Total capitolul 1: | | - | - | - | - | - |

| CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Rețele sanitare, electrice și gaze naturale | - | - | - | - | - |
| Total capitolul 2: | | - | - | - | - | - |

| CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|--------|-------|
| 3.1. | Studii | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Studii de teren | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Obținerea de avize, acorduri și autorizații | 3,00 | 0,63 | 0,57 | 3,57 | 0,75 |
| 3.3. | Expertizare tehnică | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Proiectare | 165,60 | 34,97 | 31,46 | 197,06 | 41,62 |
| 3.5.1. | Temă de proiectare | - | - | - | - | - |
| 3.5.2. | Studiu de fezabilitate | - | - | - | - | - |
| 3.5.3. | DALI | - | - | - | - | - |
| 3.5.4. | Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare | - | - | - | - | - |
| 3.5.5. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 165,60 | 34,97 | 31,46 | 197,06 | 41,62 |
| 3.5.6. | Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achiziție | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Consultanță | - | - | - | - | - |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | - | - | - | - | - |
| 3.7.2. | Auditul financiar | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Asistență tehnică | 21,56 | 4,55 | 4,10 | 25,66 | 5,42 |
| 3.8.1. | Asistență tehnică din partea proiectantului | 5,00 | 1,06 | 0,95 | 5,95 | 1,26 |
| 3.8.1.1. | Asistență tehnică pe perioada de execuție | 4,00 | 0,84 | 0,76 | 4,76 | 1,01 |
| 3.8.1.2. | Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fezele de execuție | 1,00 | 0,21 | 0,19 | 1,19 | 0,25 |
| 3.8.2. | Dirigenție de șantier | 16,56 | 3,50 | 3,15 | 19,71 | 4,16 |
| Total capitolul 3: | | 190,16 | 40,16 | 36,13 | 226,29 | 47,79 |

| CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4.1. | Constructii si instalatii | 2.261,25 | 477,54 | 429,64 | 2.690,89 | 568,27 |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 1.028,59 | 217,22 | 195,43 | 1.224,02 | 258,48 |
| 4.4. | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Dotări | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Active necorporale | - | - | - | - | - |
| Total capitolul 4: | | 3.289,85 | 694,76 | 625,07 | 3.914,91 | 826,77 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.1. | Organizare de santier | 82,25 | 17,37 | 15,63 | 97,87 | 20,67 |
| 5.1.1. | Lucrari de constructii și instalații aferente organizării de șantier | 82,25 | 17,37 | 15,63 | 97,87 | 20,67 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării șantierului | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 55,30 | 11,68 | 10,51 | 65,81 | 13,90 |
| 5.2.1. | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | - | - | - | - | - |
| 5.2.2. | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | - | - | - | - | - |
| 5.2.3. | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în autorizarea construcțiilor | 20,23 | 4,27 | 3,84 | 24,08 | 5,08 |
| 5.2.4. | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 16,86 | 3,56 | 3,20 | 20,06 | 4,24 |
| 5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire | 18,21 | 3,85 | 3,46 | 21,67 | 4,58 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) | 328,98 | 69,48 | 62,51 | 391,49 | 82,68 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate | - | - | - | - | - |
| Total capitolul 5: | | 466,53 | 98,52 | 86,64 | 555,17 | 117,24 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar | | | | | | |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Probe tehnologice și teste | 1,00 | 0,21 | 0,19 | 1,19 | 0,25 |
| Total capitolul 6: | | 1,00 | 0,21 | 0,19 | 1,19 | 0,25 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| TOTAL GENERAL: | | 3.947,54 | 833,66 | 750,03 | 4.697,57 | 992,05 |
| Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1): | | 3.372,09 | 712,13 | 640,70 | 4.012,78 | 847,44 |



Sebuete investite

Pea Monica-Laura

[Signature]

