

## DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

VARIANTA 1

ANEXA  
LA HCLC nr. 193/20-12-2021

" Reabilitare/modernizare sistem rutier, amenajari spatii urbane,  
extindere de la doua la patru benzi de circulatie, pentru Bulevardul Metalurgiei,  
tronson cuprins intre sensul giratoriu Metro Berceni si Soseaua Berceni ",  
SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCURESTI

In mii Lei/mii EURO la cursul lei / EURO din data de 11.06.2021 = 4.9202 lei / euro

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>						
1.1.	Obținerea terenului	7,784.740	1,582.200	1,479.101	9,263.841	1,882.818
1.2.	Amenajarea terenului	8,343.462	1,695.757	1,585.258	9,928.720	2,017.951
1.3.	Amenajari pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala	1,902.959	324.363	303.227	1,899.157	385.992
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	49,202.000	10,000.000	9,348.380	58,550.380	11,900.000
<b>Total capitolul 1:</b>		<b>67,233,162</b>	<b>13,602,320</b>	<b>12,715,966</b>	<b>79,642,099</b>	<b>16,186,760</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	781.980	158.933	148.576	930.556	197.076
<b>Total capitolul 2:</b>		<b>781,980</b>	<b>158,933</b>	<b>148,576</b>	<b>930,556</b>	<b>197,076</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1.	Studii de teren	76.172	15.482	14.473	90.645	18.423
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	133.165	27.065	25.301	158.466	32.207
3.3.	Expertizare tehnică	18.500	3.760	3.515	22.015	4.474
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.	Proiectare	3,290.563	668.786	625.207	3,915.770	795.856
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	35.000	7.114	6.650	41.650	8.465
3.7.	Consultanță	1,106.872	224.965	210.306	1,317.177	267.708
3.8.	Asistență tehnică	1,732.948	352.211	329.260	2,062.209	419.131
<b>Total capitolul 3:</b>		<b>6,393,220</b>	<b>1,299,982</b>	<b>1,214,712</b>	<b>7,607,932</b>	<b>1,546,265</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1.	Construcții și instalații	49,467.418	9,978.744	9,328.509	58,425.927	11,874.706
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotări	5,129.617	1,042.563	974.627	6,104.244	1,240.650
4.6.	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total capitolul 4:</b>		<b>54,597,035</b>	<b>11,021,307</b>	<b>10,303,137</b>	<b>64,530,171</b>	<b>13,115,355</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>						
5.1.	Organizare de santier	1,236.685	247.997	231.837	1,452.034	297.597
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	989.348	201.079	187.976	1,177.325	241.295
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	247.337	46.918	43.861	274.709	56.302
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	12,693.716	2,571.271	0.000	12,693.716	2,571.271
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	22,882.861	4,635.759	4,333.683	27,142.544	5,518.142
5.3.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	15.000	3.049	2.850	17.850	3.628
<b>Total capitolul 5:</b>		<b>38,064,948</b>	<b>7,706,073</b>	<b>4,800,208</b>	<b>42,758,177</b>	<b>8,688,234</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total capitolul 6:</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>167,070,345</b>	<b>33,788,014</b>	<b>29,182,598</b>	<b>195,468,936</b>	<b>39,733,691</b>
Din care C+M		110,687,168	22,358,876	20,901,926	130,972,066	26,617,019

Intocmit,

Sef proiect,

ROMANIA  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
COSMINA COSAN  
MILIN BARBALAU

