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Contract subsecvent de executie lucrari de interventie de prima urgenta

Preambul

In temeiul acordului- cadru nr.229/06.10.2015 a intervenit prezentul contract subsecvent, intre

Art. 1 Partile contractante

Autoritatea contractanta Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti (RADET)
Bucuresti, adresa sediu Bucuresti, Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, telefon/fax
0372148000/021312.30.18, numar de inmatriculare J40/195/1991, cod fiscal R361218, cont ROSTRNCB
0074 0064 2303 0001 BCR Sector 3, reprezentata prin Director General-Valentin VITALARIU si
Director Directia Economica-Maria Mitran, in calitate de achizitor, pe de-o parte

si

Executantul S.C. ROMTERM S.A., adresa sediu Bucuresti, Str. lovita, nr.11, sector 5, telefon/fax
021.410.00.36/021.410.58.15, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J40/2111/1991, cod de
inregistrare fiscala RO 402172, cont RO87BRDE410SV20978204100 deschis la BRD- GSG — Sucursala
Academiei, reprezentata prin Director General - Alexandru MOGA si Director Economic — Corneliu
OSTAFIE, in calitate de executant, pe de alta parte.

Art. 2 Definitii

2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. ,contract subsecvent de executie lucrari de interventie de prima urgenta” denumit in continuare
~contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o autoritate
contractanta, in calitate de “achizitor”, si, un executant de lucrari, in calitate de “executant™;

b. acord-cadru de executie lucrari denumit in continuare ,acord-cadru’— este actul juridic care
reprezinta acordul de vointa al celor doua parti si care sta la baza incheierii prezentului contract;

c. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

d. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini
si in propunerea tehnica;

f amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de exccutare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti.

h.  zi - zi calendaristica; an - 365 zile

i. ISCIR - Inspectia de Stat pentru Cazane si Instalatii de Ridicat;

J. RSVTI - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor;

k. documentatie tehnica de reparare (Cartea conductei) - documentatia intocmita de executantul de lucrari,
care reflecta modul concret in care a fost executata lucrarea;

l. retea termica - ansamblul de conducte, instalatii pompare-altele decat cele existente la producator-si
instalatii auxiliare cu ajutorul carora energia termica se transporta , in regim continuu si controlat, de la
producatori la utilizatori;

Clauze obligatorii

Art. 3 Obiectul contractului
3.1 Executarea si finalizarea lucrarii de interventie de prima urgenta survenita la obiectivul * Magistrala

I Grozavesti 2Dn600mm intre caminele C15/20-C16”, conform cerintelor tehnice din proiectul
nr.7054/2015, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
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Art. 4 Pretul contractului

Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de 1.202.013,78 lei , la care se adauga TVA in
valoare de 288.483,30 lei.

Pretul contractului este ferm in lei si nu se ajusteaza.

Art.5 Durata de executie a contractului
Durata contractului este de 5 saptamani de la data emiterii ordinului de atacare, ordin ce va fi emis in
maximum 5 zile lucritoare de la semnarea prezentului contract de citre ambele pirti.

Art. 7 Documentele contractului
Sunt anexate si fac parte din prezentul contract urmatoarele documente:
a) proiectul nr. 7054/2015;
b) angajament;
c¢) garantia de buna executie a contractului;
d) alte anexe la contract, (daca este cazul).
e) devizul oferta
(1) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului
de sarcini.

Art. 8 Standarde
8.1 (1) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre
acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar
diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu
in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare sau in cele stipulate in caietul de sarcini.

Art. 9 Protectia patrimoniului cultural national

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.

9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitior privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili: |

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3 Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la
clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

Art. 10 Garantia de buna executie a contractului

10.1 Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in maxim 5 zile de la
semnarea contractului de catre ambele parti, in cuantum de 120.202 lei, pentru perioada de valabilitate a
contractului. Cuantumul garantiei de buna executie este stabilit la 10% din valoarea contractului.

10.2 Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de
o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Documentul privind
constituirea garantiei de buna executie va fi prezentat in forma originala.

In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare,
garantia de buna executie a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va
fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii economici au obligatia de a
prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre executant
in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii
contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze executantul despre
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varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in
favoarea executantului. Prevederile HG nr. 1045/2011 nu sunt aplicabile.

10.3 Restituirea garantiei de buna executie se va face , dupa cum urmeaza :

a) 70% din valoarea garantiei , in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu s-a ridicat pina la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate (2 ani), pe
baza procesului — verbal de receptie finala.

10.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

Art. 11 Obligatiile executantului

11.1 (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza, lucrarile de interventie de prima urgenta
survenita la obiectivul *“ Magistrala III Grozavesti 2Dn600mm intre caminele C15/20-C16”, conform
cerintelor tehnice din proiectul nr.7054/2015, in concordanta cu obligatiile asumate prin acordul-cadru si
in contractele subsecvente.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru acordul-cadru, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in acordul-cadru sau
se poate deduce in mod rezonabil din acordul-cadru.

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt promitentului-achizitor despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata
indeplinirii acordului-cadru.

11.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractelor subsecvente, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care promitentul-executant trebuie sa
le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

(5) Convocarea reprezentantilor de utilitati este in sarcina reprezentantilor promitentului-achizitor.

(6) Pentru interventiile la retelele termice primare de apa fierbinte, executantul este obligatoriu sa fie
autorizat ISCIR si va folosi numai sudori autorizati ISCIR, autorizatiile respective fiind in domeniul si
termenul de valabilitate. Achizitorul prin RSVTI va urmari respectarea conditiei de existenta si valabilitate
a autorizatiilor ISCIR detinute de promitentul-executant.

11.3 (1) Inainte de inceperea lucrarilor ce vor constitui obiectul contractelor subsecvente executantul are
obligatia sa asigure, pe cheltuiala proprie:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat

se suporta de catre executant.
11.4 (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati
in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
promitentului-achizitor.

11.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor ce vor constitui obiectul contractelor
subsecvente fata de reperele date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, utilajelor,
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furniz(gte, in
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scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

11.6 Pe parcursul executiei lucrarilor ce , executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu
sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c¢) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

11.7 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor
si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor ce vor
constitui obiectul contractelor subsecvente pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor mentionate.

11.8 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea
prevederilor contractului subsecvent, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia
prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.9 (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau
al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va
limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat,
in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

11.10 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.

(2) Promitentul-executant are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(3) La finalizarea lucrarilor executantul va intocmi Cartea conductei care va fi inaintata catre
RSVTI (reprezentantul achizitorului), in termen de 10 zile ( inainte de data stabilita pentru receptie), in
vederea verificarii si aprobarii acesteia.

11.11 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii, ivite intr-
un interval de 10 ani de la receptia lucrarilor ce vor constitui obiectul contractelor subsecvente si, dupa
implinirea acestui termen pe toata durata existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta,
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

11.12 Executantul are obligatia de a preda deseurile metalice corespunzatoare cantitatilor inscrise in
situatiile de lucrari (lungimi conducte, numar tronsoane si numar vane) catre sectia de transport distributie
furnizare din cadrul RADET Bucuresti pe raza careia se executa lucrarea pe baza unui proces — verbal de
predare-primire

11.13 Executantul are obligatia de a respecta normele specifice cu privire la asigurarea securitatii, sanatatii
in munca, organizarea pentru situatii de urgenta si protectic a mediului prevazute in anexele la contractele-
subsecvente, precum si orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acestea.

11.14 Executantul va asigura un regim de lucru de 20 ore din 24 (zi calendaristica), indiferent de ora
primirii notificarii de interventie.

Art. 12 Responsabilitatile achizitorului

12.1 La inceperea lucrarilor ce vor constitui obiectul contractelor subsecvente achizitorul are obligatia de a
obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.,
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12.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,
amplasamentul lucrarii.

12.3 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru
executia lucrarilor ce vor constitui obiectul contractelor subsecvente.

12.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, caietele de sarcini “tip”, precum si
procesul verbal intocmit la constatarea interventiei, necesare pentru executia lucrarilor.

12.5 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie
si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

12.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

12.7 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

12.8 Avand in vedere clauzele contractuale stabilite in acordurile-cadru incheiate intre Primaria
Municipiului Bucuresti si operatorii economici care detin strazi in garantii sau gestiune multianuala,
lucrarile de remediere la suprafetele carosabile/spatii verzi afectate de lucrarile tehnico-edilitare (apa, canal,
gaze, termoficare,etc) vor fi executate doar de acestia. In cazul strazilor care nu sunt cuprinse in aceste
acorduri cadru, refacerea lor se va face in regie proprie ( RADET Bucuresti). Astfel, pe baza acestui
principiu se asigura respectarea termenelor de garantie acordate lucrarilor si implicit masura asiguratorie
privind respectarea tehnologiilor impuse.

Art. 13 Inceperea si executia lucrarilor
13.1 (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile dupa primirea ordinului de atacare.
13.2 (1) Lucrarile trebuie sa fie terminate la data stabilita.

(3) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu fsi
indeplineste indatoririle prevazute la 11.1, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen
pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea
termenului stabilit 1i va rezilia contractul subsecvent.

(4) Executantul va asigura un regim de lucru prelungit pentru remediere, pana la asigurarea reluarii

parametrilor de functionare a tronsonului avariat in termen de maxim 96 de ore (conform HCGMB
nr.16/1994) In cazul in care termenul de asigurare a continuitatii furnizarii agentului termic prin tronsonul
avariat nu poate fi respectat din motive neimputabile executantului, achizitorul va analiza situatia
respectiva si, de la caz la caz, va stabili noul termen pana la care se va asigura reluarea parametrilor de
furnizare a agentului termic.
13.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor ce vor constitui obiectul
contractelor subsecvente si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contractul
subsecvent si a acordului-cadru. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume: responsabilul tehnic cu
executia (RTE), responsabilul tehnic cu sudura(RTS), responsabilul cu supravegherea lucrarilor(RSL) din
partea promitentului-executant si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica
atestata potrivit legii, din partea promitentului-achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contractul subsecvent, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie si caietul de sarcini
.tip”; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietul de sarcini ,.tip™.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin promitentului-executant.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau
ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului subsecvent. In caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

13.5 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, sunt finalizate
pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si
de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
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(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Art. 14 Finalizarea lucrarilor

14.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
lucrarilor.

17.2 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorul ca sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata
ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

143 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului subsecvent prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.4(1) Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
14.5. Receptia se realizeaza conform prevederilor stipulate in HG nr. 273/1994, precum si in baza
cerintelor din caietul de sarcini si a legilor conexe in vigoare la data efectuarii receptiei.

Art. 15 Perioada de garantie acordata lucrarilor

15.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala si
va fi stabilita la 2 ani.

15.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale sau a normelor tehnice.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului
subsecvent; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;
sau

¢) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
1i revin in baza contractului subsecvent; sau

d) neglijentei sau neindeplinirii de catre unul din subcontractanti (daca este cazul) a oricareia dintre
obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului subsecvent.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza din vina executantului, fiind neprevazute lucrarile de
remediere vor fi executate, iar costul acestor lucrari de remediere va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

15.3 In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.2, alin.(1), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 16 Modalitati de plata

16.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 60 zile de la primirea facturii.
16.2 (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor real executate
conform contractului subsecvent. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de
lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari
provizorii, achizitorul va putea face scazaminte pentru lucrarile facute executantului si convenite cu acesta
conform art.15.3.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de maxim 10 zile de la data prezentarii de catre
executant a situatiilor de plata.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

16.3 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor.
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Art. 17 Amendamente

17.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Art. 18 Subcontractanti

18.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in
care el a semnat contractul cu achizitorul. Executantul are obligatia sd stabileasci toate relatiile care
reglementeazi raporturile cu subcontractantii. Executantul va transmite parti din lucrare subcontractantilor
numai in conditiile in care el le-a contractat, conform declaratiilor din oferta céstigitoare.

18.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se
constituie In anexe la contract.

18.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fati de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.

18.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificati achizitorului

Art. 19 Sanctiuni pentru neindeplinirea contractului

19.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineaste obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca majorari de intarziere, o suma
echivalenta cu 0,03% pe zi din valoarea lucrarilor ramase de executat, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

19.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile la data scadenta, atunci acesta are obligatia de a
plati, ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu 0,03% pe zi din plata neefectuata, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

Art. 20 incetarea contractului
20.1 - Prezentul contract inceteaza de drept:
a) prin ajungerea la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor
proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
c) prin executare.
20.2 - Acordul cadru poate inceta si in urmétoarele cazuri:
a) prin acordul de vointa al partilor;
b) prin rezilierea de cétre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator
a obligatiilor asumate prin prezentul acord — cadru, de citre cealalta parte, cu notificare scrisa
prealabild de 5 zile a partii in culpa; rezilierea devine operationala de la data confirmarii de
primire a notificarii.

Art. 21 Cesiunea
Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract,
obligatiile ndscute riméanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

Art. 22 Forta majora
22.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
22.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
22.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
22.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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Art. 23 Solutionarea litigiilor

23.1 Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

23.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din raza autoritatii contractante.

Art. 24 Limba care guverneaza contractul
24.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 25 Comunicari

25.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in Scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
25.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Art. 26 Legea aplicabila contractului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant .
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CONVENTIE

PRIVIND ASIGURAREA SECURITATIL, SANATATII IN MUNCA, ORGANIZAREA
PENTRU SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE A MEDIULUI

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.  Prezenta conventie se incheie intre

Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti — RADET Bucuresti cu sediul in
Bucuresti, sector 3, Str. Cavafii Vechi nr. 15, in calitate de ACHIZITOR, reprezentata prin Valentin Vitalariu
avand functia de Director General si Maria Mitran avand functia de Director Directia Economica
si
Executantul
S.C. ROMTERM S.A., adresa sediu Bucuresti, Str. Iovita, nr.l1l, sector 5, telefon/fax
021.410.00.36/021.410.58.15, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J40/2111/1991, cod de
inregistrare fiscala RO 402172, cont ROS7BRDE4105V20978204100 deschis la BRD- GSG — Sucursala
Academiei, reprezentata prin Director General - Alexandru Moga si Director Economic — Corneliu Ostafie, in
calitate de executant, pe de alta parte,

pentru stabilirea obligatiilor si responsabilitatile partilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
munca, situatiilor de urgenta si protectia mediului la executarea lucrarilor prevazute in contractul economic
incheiat in vederea realizarii masurilor tehnico — organizatorice necesare prevenirii unor accidente umane sau
tehnice, incendiilor, exploziilor si poluarii mediului.

1.2.  Prezenta conventie s-a intocmit in baza prevederilor:
» Sectiunii a 3-a, art. 136 alin.(1), (2) privind inregistrarea si evidenta accidentelor de munca din

Normele Metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii nr. 319/2006;

» Hotararii de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

» Art.24 din Legea apararii impotriva incendiilor nr. 307/2006 privind obligatiile ce revin
executantilor lucrarilor de constructii montaj de echipamente si instalatii;

» Art.5. Privind obligativitatea persoanei juridice de a asigura strangerea, sortarea si depozitarea
temporara a deseurilor industriale, cu respectarea normelor de protectie a sanatatii populatiei si a

mediului inconjurator, precum si reintroducerea lor in circuitul productiv — Legea nr.211/2011
republicata in 2014 privind gestionarea deseurilor.

1.3.  Prevederile din prezenta conventie sunt valabile numai pe perioada executarii lucrarilor care fac
obiectul contractului subsecvent de executie lucrari de interventie de prima urgenta nr. 254/ 09 /. Lo/y~

1.4. Prevederile nu sunt limitative, putant fi imbunatatite in functie de conditiile reale si concrete stabilite
inainte de inceperea fiecarei lucrari care face obiectul contractului mentionat la pet.1.3., printr-un
protocol de lucrare.

2, OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE ACHIZITORULUI

2.1.  Prevederi generale

2.1.1. Inainte de inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia sa intocmeasca documentele in vederea
admiterii la lucru (autorizatia de lucru si/sau proces verbal de predare la montaj).
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2.13.

2.2,

2.2.1.

222,

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

22.0.

2.28.

3

Sa indice locurile periculoase ale instalatiilor, cu interzicerea accesului sau efectuarea de manevre de
catre personalul contractantului asupra instalatiilor aflate in exploatare.

Sa controleze realizarea marcarii cu indicatoare de semnalizare: avertizare, interzicere si siguranta a
zonelor de lucru.

Receptia definitiva a lucrarilor de constructii se va incheia atunci cand evaluarea privind
microclimatul, zgomotul, vibratiile si iluminatul, efectuate in timpul probelor tehnologice, corespund
documentatiei tehnice.

Prevederi specifice

Sa stabileasca conditiile de lucru in incinta sa;

Sa stabileasca cum si de catre cine se va face alimentarea cu energie electrica din tablourile generale
ale punctului de lucru RADET Bucuresti in situatia in care lucrarile se desfasoara in apropierea
acestora);

Sa dea avizul de incepere a lucrarilor;

Sa efectueze un instructaj de securitate a muncii privind factorii de risc specifici activitatii proprii,
prevederile regulamentului de organizare si functionare la lucrarile comune cu contractantul.

Sa stabileasca caile de acces si circulatie ;
Sa stabileasca locul pentru depozitarea tuburilor de oxigen si acetilena sau generatoare de acetilena;
Sa stabileasca locul pentru colectarea deseurilor industriale reciclabile si cine executa transportul.

Activitatile de la pet. 2.2.1 — 2.2.7. sunt urmarite si realizate de catre coordonatorul de securitate si

sanatate al RADET Bucuresti.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

3.1. Prevederi generale

|

3.1.2.

/ / a

Inaintea inceperii lucrarilor, executantul, functie de caracteristicile lucrarii (etapele lucrarii cuprinse
in proiect, amplasament - mediul de lucru, echipamentele tehnice folosite — scule, utilaje, aparatura,
dispozitive, tehnologia de lucru folosita) va stabili un plan propriu de securitate si sanatate esalonat pe
durata desfasurarii lucrarilor.

Planul propriu de securitate si sanatate se va stabili in cel mult 30 zile de la contractarea lucrarii, va fi
pus la dispozitia managerului de proiect sau coordonatorului in materie de securitate al beneficiarului,

lucrarii dupa caz si va cuprinde masurile de securitate si sanatate ale contractantului si ale
subcontractantilor;

Pentru prevenirea, apararea si stingerea incendiilor, executantul va intocmi fisa de prevenire si
stingere a incendiilor pe loc de munca si planul de interventie in caz de incendiu;

Executantul trebuie sa aiba instructiuni proprii:

- de securitate si sanatate pentru fiecare post de lucru/loc de munca.
- de prevenire si aparare impotriva incendiilor ;

- fise de securitate pentru substantele periculoase, daca foloseste.



3.1.5. Pe durata executarii lucrarilor, executantul va asigura curatenia si deblocarea cailor de acces si
circulatie si a locurilor de munca prin inlaturarea, colectarea si transportul deseurilor rezultate din
activitatea proprie.

3.1.6. Sa asigure delimitarea materiala (ingradirea) a zonei de lucru, marcarea, semnalizarea si avertizarea
acestora cu indicatoare de securitate adecvate, sau semnalizare vizuala (pe timp de noapte) ori de cate
ori situatia o impune.

3.1.7. Personalului executantului i se interzice sa efectueze interventii sau manevre in instalatiile RADET
Bucuresti si sa nu recurga la improvizatii in instalatii.

3.1.8.  Personalul executantului va respecta cu strictete traseele cailor de acces stabilite, precum si indicatiile

date la instructaj, privind locurile de munca periculoase, interzicandu-se accesul in instalatiile aflate
in exploatare fara autorizatie de lucru.

3.1.9.  Conducerea personalului executantului va lua permanent masuri pentru respectarea normelor de
securitate si sanatate a muncii, aparare si prevenire a incendiilor, prevenirea poluarii mediului, a

ordinei si disciplinei, sesizeaza deficiente ce nu concorda atat cu prezenta conventie cat si cu
legislatia in vigoare;

3.1.10. Este interzis accesul personalului sau mijloacelor de transport ale executantului in alte zone sau cai de
acces si de circulatie care nu au fost nominalizate in protocolul anexa la contractul de executie de
lucrari.

3.1.11. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate al santierului va fi nominalizat de contractantul
lucrarii.

3.2. Prevederi specifice

3.2.1. Pentru fiecare situatie in parte, la predarea amplasamentului, se va incheia un protocol care va
cuprinde masuri organizatorice, tehnice, igienico-sanitare, de aparare si prevenire a incendiilor,
precum si de prevenirea poluarii mediului, consemnandu-se clar raspunderea partilor privind:

Alimentarea cu energie electrica;

Cai de acces;

Modul de realizare a delimitarii si ingradirii zonei de lucru;

Modul de semnalizare : acustica si vizuala a zonei de lucru;

Paza contra incendiilor (plan de interventie, organizarea prevenirii si stingerii incendiilor la locul
de munca);

Trafic rutier;

Expunere la riscuri particulare (agenti patologici microbieni, zgomot, vibratii, radiatii, gaze, praf),
echipament sanitar aferent, prim - ajutor;

Organizarea manipularii, transportului si depozitarii tuburilor de oxigen si acetilena;

Emiterea autorizatiei de lucru cu foc;

Modul si locul privind colectarea, depozitarea si transportul deseurilor industriale reciclabile;
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4. DISPOZITII FINALE
4.1. In legatura cu accidentele de munca ce ar putea avea loc se stabilesc urmatoarele clauze:

a) Accidentele de munca ce se pot produce asupra personalului achizitorului din cauza neluarii
masurilor tehnico — organizatorice si igienico - sanitare, respectiv normelor tehnice de prevenire a
incendiilor si poluarii, de catre personalul ce apartine executantului se inregistreaza si se
raporteaza ca accident de munca de catre executant;



b) Accidentele de munca produse personalului executantului din cauza nerealizarii masurilor din
autorizatia de lucru ce cade in sarcina achizitorului se inregistreaza de catre achizitor;

¢) Accidentele produse din vina personalului executantului asupra personalului propriu, asupra
personalului achizitorului, se raporteaza si inregistreaza de catre executant;

d) Accidentele produse din vina achizitorului asupra personalului propriu, asupra personalului
executantului, se raporteaza si se inregistreaza de catre achizitor.

4.2.1n cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii etc) nedorite, partile
au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectoratul Teritorial de Munca, Brigada de
Pompieri, Procuratura) si sa ia masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt care a rezultat in
urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune
in pericol viata lucratorilor.

4.3.In cazul producerii unui eveniment in care au fost implicate atat persoane angajate de achizitor cat si
persoane angajate de executant, cercetarea se va efectua de catre o comisie mixta formata din
reprezentantii ambelor parti.

4.4. Situatiile neprevazute sau starile ce reprezinta pericol in desfasurarea lucrarii in locurile de munca in
exclusivitate ale executantului vor fi aduse la cunostinta achizitorului, ce va dispune rezolvarea acestora
(exemplu: infiltrari de gaze, fisuri in conducte etc.).

Prezenta Conventie este anexa la Contractul subsecvent de executie lucrari de interventie de prima urgenta

nr. 254 / ©08.11 Lot
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