1. GENERALITATI

1.1. Initiativa Autoritatii Publice
Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) prin Administratia S afe de
Autoritate Publica, a decis sa promoveze in regim de contratZgld® % tul de
RESTI

GESTIONARE S1 INTRETINERE A STRAZILOR DIN MUNICIRIt M. s383
REABILITATE IN PERIOADA 2005-2006, PE BAZA CRI
PERFORMANTA (NIVELE DE SERVICIU)

Pentru realizarea proiectului, Administratia Strazilor este pregatita sa
selectioneze executanti capabili, cu care sa incheie contracte de
GESTIONAREA S| INTRETINEREA UNOR PACHETE DE STRAZI
REABILITATE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI PE BAZA CRITERIILOR DE
PERFORMANTA (NIVELE DE SERVICIU) mentionate in Anexa la Contract.

P.M.B. prin Administratia Strazilor , in calitate de Autoritate Publica intelege sa
promoveze Proiectul pentru GESTIONAREA S! INTRETINEREA UNOR
PACHETE DE STRAZI REABILITATE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI PE BAZA
CRITERIILOR DE PERFORMANTA (NIVELE DE SERVICIU) conform celor
descrise in prezenta documentatie, intocmita in conformitate cu QUG 34/2008
publicata in Monitorul Oficial nr. 418/15.05.2006 cu modificarile si completarile
ulterioare , H.G. 925/2006 publicata in Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006
Procedura de selectie a investitorilor si de desemnare a investitorului ales este
cea prevazuta de actele normative mai sus mentionate si procedurile interne ale
PMB si Administratiei Strazilor .

Principiile care stau la baza procedurii de achizitie sunt:

- nediscriminarea

- tratamentul egal

- transparenta

- recunoasterea reciproca

- proportionalitatea

- eficienta utilizarii fondurilor
- asumarea raspunderii

-

1.2. Motivatia Autoritatii Publice

1.2.1. Acord intre partenerul public privat
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4.2.4. Profilul in lung

- Stabilirea profilului in lung initial la inceputul lucrarilor

- Determinarea profilului in lung exigibil (daca se considera necesar) pentru
asigurarea nu numai a respectarii Nivelelor de servici cerute de Contract,
dar si a durabilitatii drumului si a scurgerii apelor.

Pentru determinarea acestui profil in lung exigibil executantul este obligat:

E a) sa ia in considerare eventualele Lucrari initiale de aducere la nivel si/sau

de imbunatatire in termenii Contractului;

b) sa acorde o atentie speciala realizarii lucrarilor adecvate de drenare si
protectie contra inundatiilor;

c) sa colaboreze in stransa legatura cu Seful de Proiect, furnizandu-i
acestuia toate informatiile necesare pentru determinarea profilului in lung
precum si criteriile aplicate in acest scop.

4.3. Criterii de calitate pentru nivelele de servici

Viitorul contract dintre Autoritatea publica si executant este in primul rand un
Contract bazat pe executarea si evaluarea periodica a nivelelor de servicii
convenite intre parti.

4.3.1. Cerinte privind criteriile de calitate si nivelul serviciilor

Se vor lua in considerare urmatoarele criterii principale:
e Caracteristicile aparente ale drumului: starea suprafetei carosabile,
acostamente trotuare, sisteme de drenare.
o Planeitatea suprafetei
e Capacitatea portanta

A. Caracterisiticile aparente ale drumului.

A1. Criteriile de calitate corespunzatoare sunt definite conform tabelului de mai
jos:
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Perioada de timp

Elementul Nivelul de servici\» M3dlkdaiasurare
. acordata pentru
reparare sau
toleranta
Latimea partii | Latimea prevazuta | Manual, cu ruleta Nici o toleranta
carosabile in contract
Starea de | Constant curata, | Control vizual Pamantul, materiale
curatenie a | fara urme de diverse trebuie
suprafetei si { pamant, deseuri, ridicate in:
acostamentelor alte obiecte -1 ora, daca
compromite
securitatea drumului
- 36 ore, daca nu
compromite
securitatea
drumului.
Nivelul trotuarelor | Diferenta de nivel | Masurare cu rigla
sau nu trebuie sa | gradata
,acostamentelor in [ depaseasca 15mm
raport cu suprafata
drumului
Trotuare asfaltate | Trebule sa ramana | Control vizual Reparatiile trebuie
sau pavate permanent: realizate intr-un
- Etanse, pentru interval de 7 zile de la
evitarea infiltrarii constatare
apei
- Sa nu prezinte
deformatii sau
eroziuni
Zone verzi (in | Inaltimea Control vizual Vegetatia superioara
afara suprafetei | vegetatiei(cu Masurare cu rigla | valorilor limita trebuie
drumului si | exceptia arborilor: | gradata taiata intr-un interval
trotuarelor) - sub 20cm pe de 7 zile de Ia
metru constatare,
- iarba
- sub1min
celelalte cazurl
(gard viu, flori,
vegetatie
ornamentala)
- sa nu deranjeze
scurgerea
apelor
Gropi Nu sunt admise Control vizual Gropile trebuie
reparate intr-un
interval de 3 zile de la
4 constatare
Reparatii localizate | Reparatiile trebuie: | Control vizual pentru | Reparatiile
- sa fie de forma | determinarea formei si | neconforme trebuie
patrata sau | materialelor utilizate refacute intr-un

rectangulara
- sa fle la nivelul

Utilizarea riglei pentru
stabilirea nivelului fata

interval de 3 zile de la
detectare
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- sa fie reali

suprafetei
restului str

cu materia
similare  celor
din restul strazii

- sa nu prezinte

drufmului
unei mici
transparente
detectarea

deschiderii fisurilor

fisuri mai mari
de 3mm
Fisurarea Nu trebuie sa | Utilizarea wunei mici | Fisurile mai mari de
suprafetei existe fisuri cu | rigle transparente | 3mm deschidere
deschiderea  mai | pentru detectarea | trebuie colmatate intr-
mare de 3mm. | deschiderii fisurilor un interval de 3 zile
Pentru o sectiune | Pentru fisurile izolate, | de la detectare.
oarecare de 50m, | “zona fisurata” include
zona fisurata nu | o suprafata de 50cm
poate sa | de o parte si de alta a
reprezinte mai | fisurii multiplicata cu
mult de 10% din } lungimea fisurii plus
suprafata drumului | 50cm la fiecare
extremitate
Pentru fisurile multiple
si cele care se
intersecteaza, “zona
fisurata” este o zona
de forma patrata cu
marginile paralele cu
axa de circulatie si care
inglobeaza in totalitate
fisurile, astfel incat
acestea sa nu fie la mai
putin de 25cm de
margine.
Ornieraj Nu trebuie  sa | Transversoprofilograf Un ornieraj superior
(fagase) existe fagase mal | rutier valorii limita trebuie
mari de 15mm eliminat intr-un
adancime interval de 15 zile
Nici o sectiune de
strada nu trebuie
sa prezinte fagase
peste 10mm pe
mai mult de 5%
din lungimea sa
Pelade Nu se admit Contro! vizual Suprafetele  afectate

trebuie reparate intr-
un interval de 30 de
zile de la detectare

Degradari in corpul
drumului (ruperi
de imbracaminte)

Nu se admit

Control vizual

Suprafetele afectate
trebuie reparate intr-
un interval de 30 de
zile de la detectare
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Lucrari de arta

Executantul este obligat sa intretina la nivelul a
arta situate de-a lungul strazilor care fac obiectul contractului.

Reconsiructia si imbunatatirea lucrarilor de poduri nu intra in obligatiile
constructorului, de aceea nu sunt prevazute specificatii tehnice pentru aceste
lucrari.

Sisteme de drenare si canalizari ape pluviale
Executantul trebuie sa supravegheze ca toate dispozitivele de drenare sa fie
ibere de toate obstructile susceptibile de a reduce sectiunea de curgere

normala.

Criteriile de calitate coresponzatoare nivelelor de servici pentru dispozitivele de
» drenare sunt indicate in tabelul de mai jos:

Element Nivel de servici Mod de Perioada de timp
masuratoare acodata pentru
reparare sau
toleranta

Guri de scurgere, | Trebuie sa aiba | Contro! vizual Tolerante.

Geigere gratar,sa fie curate si
imbracamintea sa nu Obstructiile
prezinte degradari echivalente [a cel
importante in zona. putin 10% din
Trebuie sa fie libere si capacitatea
fara obstructii dispozitivulul.

Colectoarele de apa | Trebuie sa fie curate si

piuviala sa nu prezinte Obstructiile trebuie
degradari importante. sa fie degajate
Trebuie sa fie bine intr-un interval de 7
curatate de pamant si zile de la detectarea
de alte materiale. lor.

Alte lucrari mici Trebuie sa fie curate si
sa nu prezinte Degradarile trebuie
degradari importante. sa fie reparate in 3
Trebuie sa fie bine saptamani de la
curatate de pamant si detectarea lor.
de materialele
inconjuratoare.

o

Contractul are deasemeni sarcini de raportare imediat ce va constata lipsa sau
deteriorarea capacelor de la caminele de vizitare cu indicarea proprietarului
retelei (Apa Nova, Distrigaz, Romtelecom, Electrica, etc.
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Element

Mod de
masuratoare

Perioada de timp
acordata pentru
reparare sau
toleranta

Panouri
indicatoare

Panourle trebuie sa fie
prezente, complete, curate si in
buna stare structurala;
Coeficientul de retroreflexie
trebuie sa fie de min.45cd/lux™!
x mp la un unghi de incidenta
de - 4°

Panouri
avertizare

de

Panourile  trebuie sa fie
prezente, complete, curate si in
buna stare structurala;
Coeficientul de retroflexie
trebuie sa fie de min
170cd/lux™ x mp la un unghi
de incidents de -4° si un unghi
de observatie de 0,2°

Panoul
prescriptie

de

Panourile trebuie sa fie
prezente, complete, curate si in

buna stare structurale;
Coeficientul de retroflexie
trebuie sa fie de min

250cd/luxt x mp la un unghi
de incidenta de -4° si un unghi
de observatie de 0,2°

Borne si panouri | Panourile  trebuie sa fie

indicatoare prezente, complete, curate si in
buna stare structurala;

Glisiere de | Panourile  trebuie sa fie

securitate _ prezente, curate si sa nu

prezinte degradari importante,
sa nu fie crodate.

Control vizual

Semnaleaza
panourilor

lipsa
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B. Planeitatea suprafetei

Se caracterizeaza prin indicele i

I
)

S

(insumarea denivelarilor verticale

pe km), care trebuie sa ramana maittierde£at valorile indicate in tabelul de mai
jos:
Element Nivel de servici Mod de Perioada de timp
masuratoare acodata pentru
reparare sau
toleranta
IRI mediu | Valorile IRI trebuie sa fie { Bump Integrator | Nici o toleranta
masurat pe | inferioare valorii de:

ansamblu strazii

4 m/km

IRI mediu
masurat pe o
sectiune

oarecare de 1
km

Valorile IRI trebuie sa fie
inferioare valorilor de mai
jos:

3,5-4,4 /km

Bump Integrator

Nici o toleranta

»

C. Capacitatea portanta
Se masoara prin deflexiunea medie a drumului pe o sectiune de 1 km si trebuie
sa ramana inferioara valorilor din tabloul de mai jos:

Element Nivel de servici Mod de Perioada de timp
masuratoare acodata pentru
reparare sau
toleranta
Deflexiune Valorile trebuie sa fie cele | Deflectograf Nu se admit
indicate mai jos pentru | Lacroix tolerante
fiecare sectiune:
- Trafic greu
(MZA 3500...8000 vehicule
. fizice): < 50

- Trafic foarte greu

(MZA 8000... 16000); < 45
- Trafic exceptional

(MZA > 16000): < 35
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4.3.2. Metodologie si proceduri d i

4.3.2.1. Metodologie

Metodele utilizate pentru controlul nivelelor de servici sunt prezentate mai jos:

- caracteristicile aparente ale drumului; a se vedea subcapitolul B

- planeitatea suprafetei: “Normativ AND 565-2000 Instructiuni tehnice privind
metodologia de determinare a planeitatii drumurilor e cu Bump Integratorul”

- rugozitatea suprafetei: STAS 8849 “Rugozitatea suprafetelor de rulare”

- capacitatea portanta:"Mormativ CD 31-2002 pentru determinarea prin
deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri
rutiere suple si semirigide cu deflectograful Lacroix si deflectometrul cu
parghie tip Benkelman”.

4.3.2.2. Proceduri de control

Controlul nivelelor de servici pentru drumuri vor fi efectuate conform procedurilor
. de mai jos:

1. Caracteristicile aparente ale strazilor

Caracteristicile aparente ale strazilor sunt acelea care se preteaza la o evaluare
simpla, ex.: control vizual sau masuratori simple care nu presupun echipamente
sofisticate. Ele se refera la diverse elemente ale strazii: suprafata, trotuare,
sisteme de drenare. Planeitatea capacitaiea portanta a drumului si rugozitatea
nu intra in aceasta categorie.

Inspectiile lunare care fac obiectul contractului sunt efectuate pe baza unor
sectiuni test de 1 km fiecare sau lungimea strazii daca aceasta este sub 1 km.
Amplasarea acestor sectiuni este determinata de Seful de proiect, singura
restrictie fiind ca ele trebuiesc variate de la o luna la alta in cazul strazilor mai
lungi de 1 km.

Fiecare sectiune test de 1 km este divizata de 10 segmente de 100 m fiecare
(sau mai putine segmente a 100 m in cazul strazilor mai scurte de 1 km).
Procesul de inspectie consta, pentru fiecare segment de 100 m, in determinarea
situatiilor de neconformitate la nivele de servici pentru fiecare din elementele
inspectate. Factorii de ponderare urmatori vor fi atribuiti pentru diferite elemente,
conform tabelului de mai jos:




Elemente

Suprafata drumului (nu cuprinde 10
planeitatea si capacitatea portanta

Trotuare (acostamente) 9
Sisteme de drenare 8

EVALUAREA NIVELELOR DE SERVICII PENTRU O SECTIUNE TEST DE 1

KM
Identificarea sectiunii test: km..... km....

Aspect 1(2 [ 3(4|5(6 [7i{8]|9 {10 |Nr. de | Factor de | Procent de
segmente ponderare | neconformitate
neconforme

7 Bifati cu x daca segmentul nu este (1) (2) (3)= (1) x (2)
conform

Suprafata 10

drumului

Trotuare 9

Sisteme de 8

drenare

TOTAL

Procentul de neconformitate pentru sectiunea | Total valori de mai sus
test de 1 km:

(pentru o valoare > 100 scrieti 100)

Coeficient de conformitate al sectiunii test de 1
km: (<100 procente de neconformitate/100)

Coeficientul global de conformitate pentru o strada sau sectiune de strada data,
in timpul wnei luni se determina calcuiand media simpla sau ponderata a
coeficientei de conformitate pentru toate sectiunile test ale lunii in discutie la
nivelul drumului sau sectiunii de drum considerate.

Nota: Daca strada este mai scurta de 1 km vor fi evaluate portiuni de 100 m,
recalculandu-se ponderea.

2. Planeitatea

La fiecare 4 luni si ori de'-::ate ori starea suprafetei se modifica vizibil, planeitatea
va fi masurata de Unitatea specializata de control sub supravegherea Sefului
de Proiect.

1




. & &, 8 . .
Daca masuratorile arata un IRI gp yinpds, Seful de Proiect va impune
executantului un calendar pentruexecutfeajiterventiilor corective necesare.

Se vor stabili penalizari pentru .‘-J.._s__g_ug_g:/ ate la Nivelele de servici aferente
planeitatii care sunt fixate la .............. (se fizeaza suma pentru o sectiune de

100 m pentru fiecare banda de circulatie neconforma),
3. Capacitatea portanta

Acest Nivel de servici trebuie sa confirme ca din punct de vedere structural
drumul este in stare buna la finele contractulul. Se va stabili o garantie de buna
executie,

Capacitatea portanta va fi masurata de Unitatea specializata de control de
doua ori pe an: primavara si toamna.Echipamentul folosit pentru determinarea
capacitatii portante va fi Deflectograful Lacroix.

Executantul va informa Seful de Proiect cu cel putin o saptamana inainte de a
efectua masuratorile, deplasarea echipei Unitatii specializate, astfel incat sa i se
permita sa asiste la determinari si sa verifice rezultatele. Daca intr-una din
campaniile de masuratori valorile deflexiunii, respectiv capacitatea portanta nu
indeplineste valorile, Seful de Proiect va impune un calendar Constructorului
astfel ca acesta sa intreprinda actiunile corective necesare inaintea inceperii
urmatoarei campanii de masuratori.

Autoritatea contractanta este abilitata sa retina garantia de buna executie a
executantului pana cand criteriul capacitatii portante (deflexiunea) este respectat.
Daca se constanta ca la finele contractului Executantul nu a respectat criteriul
capacitatii portante, Investitorul va fi abilitat sa angajeze alti executanti pentru
executarea lucrarilor si sa utilizeze partial sau total garantia de buna executie
pentru plata acestora. In orice caz, la finele contractului, daca criteriul capacitatii
portante nu este respectat, Executantul va pierde dreptul la rambursarea
garantiei de buna executie.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DOCUMENT

PENTRU

GESTIONAREA SI INTRETINEREA
STRAZILOR
PE BAZA CRITERIILOR DE
PERFORMANTA (NIVELE DE SERVICIU)

CAIET DE SARCINI




4.4. Alte cerinte

4.4.1. Protectia mediului

Executantul se obliga a respecta in totalitate pr Hatiei privind problemele de

mediu in toate activitatile contractului. NI .
44.2. Tertii

Activitatea executantului se va interfera si cu alte categorii de infrastructura specifice
mediului urban. Asocierea intre parti va fi responsabila de buna vecinatate cu alte structuri
(cablaje, conducte, tramvai, etc.). Colaborarea, obligatiile si responsabilitatile fata de terti vor
fi descrise in detaliu in contract.

5. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR Sl A SERVICIILOR PENTRU PROIECT
Autorifatea publica este interesata in incheierea unui contract care sa asigure in fotalitate
reabilitarea si intretinerea in conditii optime de exploatare, asa cum vor fi ele definite in

viitorul contract.

Elementul principal urmarit de catre Autoritatea publica il constituie capacitatea executantului
de a asigura exploatarea in conditii de performanta a bunului public.

Pentru realizarea proiectului va fi constituit un parteneriat intre parti al carui mod de
organizare si functionare va fi stabilit prin contract.

Autoritatea publica va urmari implementarea unui pachet specific de norme de calitate,
incluzand aspectele referitoare la mediu, sanatate si siguranta. Autoritatea publica va urmari
respectarea intocmai a acestor norme.

6. ALOCAREA RISCURILOR

Complexitatea Proiectului impune evaluarea cu rigurozitate a evenimentelor care pe
parcursul timpului pot influenta una sai mai multe din fazele acestuia.

Alocarea riscurilor va fi clar definita in contract.

Elementele de risc nealocate in mod clar sectorului public in contract vor fi alocate
Contractului.




7. MECANISME DE PLATA

Contractul va contine prevederi detaliate \epivind serviciilor furnizate. Mecanismul de
plata se va stabili prin contract.
Autoritatea publica urmareste crearea unui mecanism de plata pe baza unor criterii certe
predefintite.

Platile vor acoperi:

- valoarea lucrarilor initiale stabilite ;

- valoarea lucrarilor de intretinere ;

- valoarea activitatii de gestiune

Ele se vor face periodic (lunar) la sumele si datele precizate prin contract, penalizate cu
sumele rezultate din constatarile efectuate in cazul in care nu au fost mentinute nivelele de
serviciu convenite.

8. PERIOADA DE CONTRACT

Perioada stabilita pentru intretinere va putea fi ulterior modificata in conditiile care vor fi
stabilite prin contract.
Perioada de contract va fi de & ani.

9. PRINCIPIl COMERCIALE APLICABILE
9.1. Obligatiile contractuale ale partenerului privat

In conformitate cu prevederile contractului, executantul isi va asuma intreaga responsabilitate
pentru gestionarea si intretinerea retelei de strazi, pe intreaga pericada de operare si
intretinere. Acesta va avea o reponsabilitate generala pentru disponibilitatea, confortul si
siguranta retelei de strazi contractate si pentru respectarea standardelor estetice si de
mediu. Cerintele detaliate referitoare la functionalitate, performante si standarde de calitate
care asigura Autoritatea contractanta asupra atingerii obiectivelor propuse, vor face obiectul
unor anexe la contract.

Contractul va contine prevederi privind dreptul autoritatii contractante de a impune schimbari
in Proiect.

9.2. Regimul juridic al bunului

Reteaua de strazi contractata fiind proprietate publica, executantul va beneficia numai de
un drept de administrare a acestora deoarece bunul public nu poate fi instrainat, ipotecat,
gajat sau constituit in garantii pentru terti.

21
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contractului.

9.3. Cesionarea drepturilor investitorului

Executantul nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce decurg din contract si nici nu va
putea garanta executarea altor obligatii cu drepturile rezultate din acest contract.

10. PROCESUL DE EVALUARE

Procedura desfasurarii procesului de achizitie publica de la Anuntul de intentie pana la
adjudecarea confractului este prezentata detaliat in Instructiunile pentru Ofertanti si Fisa de
date a achizitiei publice.

11. PRECIZARI FINALE
Prezentul document se completeaza cu reglementarile specifice privind intocmirea,
depunerea si evaluarea scrisorilor de intentie prevazute in OUG 34/2006

12. DREPTURI EXCLUSIVE

Autoritatea contractanta isi poate rezerva in mod exclusiv si incontestabil drepturi privind
unele aspecte ale relatiilor cu executantii care depun scrisori de intentie.

Aceste prevederi nu sunt negociabile. La intocmirea ofertei, ofertantul trebuie sa aiba in
vedere ca nerespectarea lor poate conduce la eliminarea scrisorii de intentie, prin hotararea
Comisiei de evaluare .

In sensul celor mentionate mai sus:

1. Autoritatea contractanta isi rezerva in mod exclusiv si necontestabil dreptul de a nu
continua proiectul.

2. Autoritatea contractanta are dreptul exclusiv si irevocabil de a accepta sau de a
refuza oricare sau toate scrisorile de intentie si de a continua sau opri procesul de
selectie dupa ce au fost depuse scrisorile de intentie.

3. Autoritatea contractanta nu va rambursa nici unui ofertant nici un fel de cost asociat
cu pregatirea scrisorii de intentie sau rezultat in timpul negocierilor de catre toti sau
oricare din ofertantii participanti.

4. Autoritatea contractanta nu va fi considerata responsabila de nici un participant
pentru orice pierderi generate din interpretarea eronata sau omisiva de catre ofertanti
cu privire la documentele prezentate acestora.

5. Autoritatea contractanta garanteaza ca informatile prezentate de ofertant in
scrisoarea de intentie nu vor fi divulgate in afara cadrului intern reglementat pentru
evaluarea scrisorilor de intentie. Autoritatea contractanta isi rezerva totusi dreptul de a
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12.

13.

14.
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utiliza unele comentarii ale pa 'b;pé\% /etapele urmatoarele de pregatire a

proiectului. Qdnin o
Toate informatiile, documentele, gra T prezentarile, hartile, planurile si altele
asemenea puse la dispozitia participantilor de catre autoritatea contractanta sunt si
raman proprietatea exclusiva a autoritati contractante. Copierea, multiplicarea si

distribuirea lor de catre acestia prin orice mijloace este strict interzisa.

Nici un ofertant/candidat nu va cere autoritatii contractante si aceasta nu va da nici un
fel de relatii privind orice fel de date, de orice natura, referitoare la ceilalii ofertanti,
continutul scrisorilor de intentie depuse sau alte transmise de acestia.

Ofertantii nu vor avea nici un fel de legatura directa cu oricare dintre membrii comisiei
de evaluare sau cu functionarii sau apropiatii care i-ar putea influenta in procesul
evaluarii. Orice astfel de tentativa conduce automat la eliminarea din procesul de
evaluare a ofertantului in cauza.

Ofertantii accepta irevocabil faptul ca nu vor avea dreptul de a pretinde autoritatii
contractante nici un fel de despagubiri in legatura directa sau indirecta cu deciziile
acesteia.

Autoritatea confractanta isi rezerva dreptul exclusiv de a solicita informatii
suplimentare si referinte de la ofertanti si de la terti, in legatura cu orice documemt
sau informatie furnizate de ofertanti, iar acestia se obliga sa raspunda solicitarii intr-un
termen rezonabil, care sa permita autoritatii contractante sa ia in timp util masurile
care se impun.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul exclusiv sa sisteze temporar sau definitiv
negocierile cu ofertantii care prin documentele depuse sau afirmatiile facute au
dovedit ca au furnizat date sau informatii false sau au cautat sa induca in eroare
autoritatea contractanta, in scopul castigarii unor avantaje.

Autoritatea contractanta nu are nici o obligatie contractuala sau de alta natura ca
rezultat al acestui proces de selectie.

Autoritatea contractanta isi asuma responsabilitatea pentru erorile sau omisiunile din
documentul atasat.

Autoritatea contractanta poate reveni asupra formularilor din documentul atasat cu
corectii, completari sau noi precizari.

Toti ofertantii vor anexa la scrisoarea de intentie o declaratie prin care vor accepta

Mﬂ‘z‘g 1 it
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neconditionat drepturle exclusive ale autoritatii contractante mentionate in acest capitol.
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INTRETINERE MULTIANUALA - ETAPA all -a

ANEXA NR.2 LA CAIETUL DE SARCINI

PACHET 2

L.INITIALE | L.INITIALE

" DATA IESIRII| LUNGIME | CARO- | TRO- CARO- | TROTUA-
DIN STRADA | SABIL | TUARE SABIL RE CATEG.
STRADA LIMITE REABILITARE GARANTIE {ml) (mp) (mp) {mp) (mp) STRAZII
1 IMARESAL AVERESCU Kiseleff - Mihalache 780 8.350 2.800 3.120 1.820 2
2 |MARASTI Pta Presei Libere - Averescu 1.325| 11.500 5.850 3.520 243
3 |TURDA 1.02| 13.700| 13.200 1.000 2
4 |POLIGRAFIEI PPL - Tipografilor martie 2009 590f 15.850 260 2
5 |POLIGRAFIEI Tipografilor - Jiului 1.628] 11.970 4.596 2
6 |RADU BELLER Dorobanti - M.Eliade 602 11.050 5,865 2
7 |BASARABIA Pta Hurmuzachi - Industriilor ian.2008 3.827| 65.300| 25,320 2
8 |MATEI VOIEVOD Pache - M.Bravu dec.2007 1.095] 16.485 9.165 2
9 |PERIS Cornisei - Andronache 4.550 1.950 - 4,550 4
10 |TRAIAN Pache - Bd.Uniri dec.2007 2005} 23.570] 15.325 2+3
11 |TH.PALLADY N.Grigorescu - STIROM ian.2008 3.82]1 71.800] 29.360 2
12 |C.RESSU M.Bravu - N.Grigorescu ian.2008 2.305| 56.460] 26.980 2
13 |11 IUNIE Ragina Maria - Parc Carol mai 2008 510 3.705]  4.500 2

TOTAL 314.290|405.011 17.670 6.340
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CONTRACT CADRU
PENTRU

GESTIONAREA S| INTRETINEREA STRAZILOR




1. PARTI CONTRACTANTE

Intre

autoritatea contractantd ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul Tn Bucuresti, Strada
Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, telefon/ fax 313.81.70 ,cod fiscal 4433872, cont
trezorerie ROB2TREZ7015026XXX000361 deschis la Trezoreria Statului sector 1,

reprezentata prin Claudiu BALAN, Director , Nicolae Constantinescu — Director Adjunct si
Alina Roman- Director Adjunct
in calitate de Achizitor

s

executantul,

D 1o o A A S G 0 R ST . cu sediul in

. ,sector ......oooii, telefon / fax
......................... numarul de mmatnculare RC , cod fiscal
............................ ,contnr.. deschm 1a Trezorerla

L eesien R AR S e e 6 SO NN S SIE TREAE reprezentata prin
.................................................................. , a intervenit prezentul contract.

2. OBIECTUL $i PRETUL CONTRACTULUI

2.1. — Executantul se obligs s& execute, sa finalizeze si sa intretina ,, GESTIUNEA Sl
INTRETINEREA PACHETULUINR ..... DE STRAZI DIN BUCURESTI REABILITATE IN
PERIOADA 2005 — 2006” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2. - Achizitorul se obligi s plateasca executantului pretul de ................Euro, din
CAIBTVA. . . eirssrsimsasssns Euro, pentru executia , finalizarea si intretinerea ,,
GESTIUNEA S| INTRETINEREA PACHETULUINR ....... DE STRAZ| DIN BUCURESTI
REABILITATE IN PERIOADA 2005 — 2006".
2.3. - Pretul convenit pentru Tndeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor
conform grafculm de platl este de .. ceeiee i lel, dincare TV.A.

: . lei,

3. DURATA CONTRACTULW!
3.1 - Astfel cum este previzut in graficul de executie din formularul 3.5, Tn decurs de 5 (
cinci ) ani de la data intrdrii in vigoare a contractului, cu posibilitatea de prelungire prin act
aditional, executantul se obligé sa execute si sa finalizeze:

Activitatea de gestionare cuprinde :

- Organizarea unei actiuni permanente de supraveghere operativa a retelei care sa
identifice toate punctele in care traficul este stanjenit sau intrerupt, deteriorarile
tehnice in suprafata , capace lipsa , avarii ale retelelor , lucrari de reparare sau
inlocuirea acestora , efc ;

- Fata de cele constatate , Contractorul va lua masuri de efectuarea remedierilor
ce-i revin prin gontract precum si sesizarea detinatorilor de retele de a-si pune la
punct avariile si lucrarile pe cheltuiala lor ;

- Contractorul poate ; pe baza de comanda ( contract ) sa preia contra cost
lucrarile de repararea carosabilului deteriorat din cauza retelelor ;

- In vederea impunerii beneficiarilor de retele a executiei si/sau costului lucrarilor
necesare , contractorul va primi o imputernicire oficiala de ,,administrator” al
strazilor , obie 2 afractului si sprijin logistic in a-i obliga pe detmatorl sa

i AEl«USIV ?hcarea de amenzi daca este cazul .
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Avizele pentru lucrari planificate si interventii la retele se vor da numai cu instiintarea
contractorului .

Activitatea de intretinere :

- Operatiunile de reparatii ( a fisurilor, crapaturilor suprafetelor deteriorate )
mentinerea planeitatii si capacitatii portante actuale asa cum sunt prevazute in
Caietul de sarcini { contract ) , prin colmatari , emulsionari , decapari , reparatii
ale imbracamintii , covoare , tfratamente , etc .

- Evacuarea materialelor rezultate ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii .
In situatia in care detinatorii de retele fac interventii care afecteaza sistemul
rutier , fara stiinta contractorului acesta va primi sprijin logistic pentru amendarea
vinovatilor si recuperarea sumelor.

4. DEFINITHI
4.1. - In prezentu! contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua périi, incheiat intre o
autoritate contractants, in calitate de achizitor, §i un executant de lucrari, in calitate de
executant;

banca - este Banca Europeand pentru Investiti;

achizitor, si executant (antreprenor) - partile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite in prezentul contract;

pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, Tn baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
Standarde — standardele , reglementarile tehnice sau alte asemenea prevazute in Caietul
de Sarcini si in propunerea tehnica ;

amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea,

forta majora - un eveniment mai presus de confrolul pariilor, care nu sé datoreaza greselil
sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea gi, respectiv, indeplinirea confractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enuntiativd. Nu este considerat for{d majora un gveniment asemenea celor de mai sus,
care, fira a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;

zZi - zi calendaristica;

an - 365 de zile.

5. APLICABILITATE
5.1. - Contractul intr& Tn vigoare dupa semnarea lui de cétre partile contractante si
constituirea garantiei de buna executie , asa cum s-a convenit 1a punctul 11.2.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. — Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
6.2. - Documentele contractului sunt.

a) formularul de contract

b) scrisoarea de acceptare,
¢) graficul de executie,
d) propunerea tehnicd £
e) propunerea financiara;\(
f) caietul de sarcini;
g) Anexe

7. STANDARDE e
7.1. - (1) Executantul garanteazi ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile

declarate de citre acesta Tn contract, va corespunde reglementdrilor tehnice i Y are gi
' !"L U”“C‘/
£
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nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercdri, calitatea probei se considera realizatd daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile $i documentele obtinute sau la care are acces n perioada de
derulare a contractului, Tn alt scop decét acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii faté de persoanele implicate in indeplinirea contractului
se va face confidential $i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea
indeplinirii contractului.

8.2. - O parte contractanta va fi exoneratd de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca;

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primits de la cealalt¥
parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluitd dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte pati
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligatd n mod legal sa dezvéluie informatja.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oric&ror:

a) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Tnregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legétura cu executia lucrérilor sau Tncorporate
in acestea; si

b} daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente,

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

“UN'Cip"U(
1#7RROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

§ Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de
’s arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre
. ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.

/2. - Exécutantul are cbligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu Indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la
clauza 10.1, iar imediat dup@ descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta
achizitorul despre aceastd descoperire $i de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera
intarzieri sifsau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, parile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va ad#uga la pretul contractului.

10.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostin{d despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 10.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie i
comisia monumentelor istorice.

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

11.1. -Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie In cuantumul gi in
conditiile din alineatul 11.2.

11.2. Garantia de buna gxecutie va reprezenta
lucrari, care va fi co ituita astfel
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Autoritatea publica doreste ca || . razilor pe baza de contract sa
conduca la imbunatatirea prestay 4 ]
capitalei in care partile vor fi impli

Autoritatea publica doreste selectarea si angajarea unor executanti semnificativi,
cu experienta si capacitate in domeniu, care pe baza unor criterii de performanta
a strazilor sa-si asume obligatia mentinerii viabilitatii retelei contractate pe toata
durata contractului.

1.2.2. Avantajele pentru Autoritatea Publica si Contractor

Contractul incheiat pe baza de criterii de performanta (nivele de serviciu) va
conduce la obtinerea unor avantaje pentru parteneri: calitatea serviciilor
contractate, reducerea costurilor, atenuarea riscurilor, accelerarea realizarii
proiectului, facilitati in gestionarea bugetului, surse de venituri aditionale.

Totodata, aceasta forma de contract va conduce la respectarea cerintelor
. utilizatorilor de a avea la dispozitie strazi in bune conditii, verificate si mentinute
in permanent la nivelul initial existent la data incheierii contractului.

2. OBIECTIVUL AUTORITAT!I PUBLICE

Bucurestiul are o retea de strazi de nivel tehnic mult sub cel al marilor metropole
europene si sub nivelul cerintelor justificate ale utilizatorilor.

Mostenirea a fost deosebit de precara, majoritatea retelei nefiind in situatia de a
prelua suprasolicitarile determinate de cresterea exploziva a ftraficului si a
sarcinilor pe osie.

Marile eforturi financiare si umane din ultimii ani, cu toate ca nu au reusit sa
schimbe fundamental starea tehnica a retelei stradale s-au materializat in pasi
importanti spre acest obiectiv.

Un mare numar de strazi au fost reabilitate in ultimii ani, multe altele urmand a
beneficia de acest tratament in perioada imediat urmatoare.

QOdata cu amploarea acestei actiuni de reabilitare a retelei stradale apare
imperios necesitatea unei activitati paralele de intretinere si de mentinere a
strazilor reabilitate la un inalt nivel de serviciu, altfel se va ajunge la situatia de a
fi din nou reabilitate, inaintea altora care isi asteapta randul.

Acest deziderat nu poate fi atins prin intretinere in sistem clasic, de reparatii
locale, peticiri si actiuni de urgenta imediat.

Noua forma, de asumare prin contract de catre un executant potent cu tehnicitate
si experienta, ales prin”selectie, a mentinerii nivelului tehnic din momentul
contractarii, pe intreaga durata a contractului, vine sa raspunda dorintelor
utilizatorilor.

Acestia doresc sa aiba permanent o retea stradala viabila care asigura fluenta
traficului si conditii de siguranta si confort iar acestea sunt elementele ce stau la
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in baza unei scrisori de garantie bancara de buna executie, care va fi inmanata
ach|Z| orului in termen de 7 ( sapte) zile calendaristice de la data incheierii contractului.

-5 % prin retineri succesive din fiecare certificat interimar , pana la incidenta a 10 % din
valoarea totala a contractului.

Restituirea scrisorii de garantie de buna executie se poate face in termen de 15 zile fata de
data emiterii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cazul in care nivelul de
serviciu dupa cei 5 ani de contract se mentine la cel initial, de la data incheierii contractului.
11.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunéa executie in care
a fost constituitd, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi Indeplineste obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata
obligatiile care nu au fost respectate.

11.4. - Pentru echipamentele si utilajele tehnolgice incorporate in lucrare, perioada de
garantie este cea precizatad de producator prin cartea tehnica.

12. RESPONSABILITA‘[ILE EXECUTANTULUI

12.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum i de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile
asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevazute in contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini
pe durata indeplinirii contractului.

12.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, inainte de
inceperea executiei lucrarii, graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

12.3. - Executantul Tsi infocmeste proiectul propriu de organizare de santier si transporturi
in conditiile proiectului si va obtine autorizatia de organizare de santier.

12.4. - Executantul va respecta intocmai conditiile si observatiile impuse in avize si
autorizatia de construire.

,_,-*..12 5. - (1) Executantul este pe deplin responsabll pentru conformltatea stabilitatea si

-‘ uetii.

cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
ntocmite de el. Daca fotusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa
fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate in
anexele |a contract, caietele de masuréatori (atasamentele) si, dupa caz, n situatiile
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care
executantul trebuie sa le intocrmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

12.6. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in
orice problem# mentionatd sau nementionati in contract, referitoare la lucrare. In cazul in
care executantul considera ca dlspozmlte achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a rldlca obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de

obligatia de a executa 02|t||Té prlmite cu exceptia cazului Tn care agestea contravin
prevederilor legale. .
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(2) In cazul in care respectarea si executarea digpozitiilor prevazute la alin. (1) determin
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.
12.7. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii
respective.
(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrérilor survine o eroare In pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii
de catre proiectant executantul are obligatia de a proteja gi de a pastra cu grijd toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucréarilor.
12.8. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrdrile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate i ocupate de catre achizitor) in starea de
ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
Tngradire, alarma gi paza, in cazul In care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de cétre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor,
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului gi pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietétilor
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.
12.9. - Executantul este responsabil pentru mentinerea Tn buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse In opera de la data
primirii ordinului de Tncepere a lucrarii pdna la data semnarii procesului-verbal de recepiie a
acesteia.
12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrérilor $i al remedierii viciilor ascunse executantul are
_,Nbligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu sténjeni inutil
SONICTARS ' £
/e gz In mod abuziv:
< asiy By, aFTONfortul riveranilor; sau

L A Tt} Tdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi a cailor publice sau private care

g & delervesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.
NI

.2 Executantul va despégubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din
sau in legaturd cu obligatia sa prevazuta la alin. (1).

12.11. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de fraficul propriu sau al oricéruia dintre subcontractantii s3i; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita gi va repartiza incarcaturile, in
aga fel incat traficul suplimentar ce va rezuita in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in
masura in care este posibil, astfel incat sd nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective.

(2) Tn cazul n care natura fucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe
ap&, prevederile alin. (1) vor fi inferpretate In maniera in care prin "drum” se infelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul” se
intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) Tn cazul Tn care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care




echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute In contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, Tn scopul facilitarii fransportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau
poduri care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului.

12.12. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumutarea de obstacaole inutile pe santier,;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
¢) de a aduna gi de a Indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau |lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

12.13. - Executantul raspunde, potrivit obligafiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite Tntr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si dupa Tmplinirea acestui
termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucraril.

12.14, - Executantul trebuie s3 se coordoneze cu toate autoritatile prestatoare de servicii i
cu alte companii in legatura cu executarea contractului.

12.15. — Executantul va intocmi, pe toata durata executiei, documentele necesare Carii
Constuctiei, care sunt in sarcina sa potrivit legislatiei in vigoare i le va preda achizitorului
inainte de receptia de terminare a obiectivului, Tn 4 (patru) exemplare.

13. RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI
13.1. - La inceperea [ucrarilor achizitorul are obligatia de a obiine toate autorizatiile si
zele necesare in vederea executiei lucrarilor.

2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu
giconvenit altfel, urmatoarele;
amplasamentul |lucrarii liber de orice sarcina;
5] suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de gantier,
¢) céile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
d) racordurile pentru utilitdti (ap4, gaz, energie, canalizare efc.), pana la limita
amplasamentului santierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.
13.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in 4 exemplare, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
13.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta,
a cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
13.5. - Achizitorul are obligatia de a examina gi de a masura lucrarile care devin ascunse Tn
cel mult 5 zile de la nofificarea executantului.
13.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.

14. INCEPEREA S| EXECUTIA LUCRARILOR

14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile Tn timpul cel mai scurt posibil de 1a
primirea ordinului Tn acest sens din partea achizitorului, dar nu mai tarziu de 48 de ore.
Data maxima de emitere a ordinului de incepere a executiel este de 7 zile de la Tncheierea

contractului. e
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(2) Executantul trebuie s& notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari

Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie

terminate 1a data stabilitd. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se

considerd date contractuale si se specifica la contractare.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, dar nu

mai térziu de 28 de zile de la aceasta, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea

tehnologica de executie, insotit de un cash flow estimat detaliat i o descriere deplind a

aranjamentelor, resurselor si metodelor de executie a lucrarilor, astfel incat |ogica,

succesiunea si timpul! de realizare a principalelor activitati sa fie explicitate iar achizitorul s&

fie Instiintat asupra tuturor cerintelor pentru furnizarea detaliilor de executie. In cazul in

care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta, in
maximum 7 zile de la solicitare, un grafic revizuit insofit de o reactualizare a cash-flow-ului
estimat in vederea termindrii lucrarilor [a data prevazuta in contract, Nerespectarea
termenului prevazut pentru revizuirea graficului general de executie a lucrarilor Tnsofit de
reactualizarea cash-flow-ului estimat va permite achizitorului sa retind ca penalitate,din
situatia de plata pe luna respectiva o suma de 5000 Euro (sau echivalent in lei). Graficul
revizuit nu 7l va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau

daca nu igi indeplineste Indatoririle prevazute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este

indreptatit sa ii fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si
= sall avertizeze ca, Tn cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia
contractul.

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfagurarea executiei lucrarilor si de a

stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante

au obligatia de a notifica, Tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, $i anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
auncd, in ateliere, depozite §i oriunde Tsi desfagoara activitaile legate de indeplinirea
chalfgatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

\ - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevazutad in documentatia de execuiie;
Hicarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum i conditiile de
gre a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele

pentru verificarea, masurarea $i testarea lucrarilor.
|Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine
executantului.

{3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucréri,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parii din lucrare, la dispozitia
achizitorului, i de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constats c lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor
fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.




14.6. — Inlocuirea oricérui material sau echipament prevazut in contract cu altul similar, se
va face numai cu acordul scris al achizitorului.

14.7. — Executantul va asigura paza, securitatea, integritatea lucrarilor executate, furniturilor
aprovizionate pana la semnarea de catre partile contractante a procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

15. INTARZIEREA S SISTAREA LUCRARILOR

15.1. - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta,

il indreptétesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricdrei parti din acestea, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adaduga la pretul contractului.

15.2. - Féra a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a
sista lucrdrile sau de a diminua ritmul execufiei, daca achizitorul nu plateste n termen de
28 de zile de la expirarea termenulul prevazut In clauza 18.2; in acest caz va notifica in
scris acest fapt achizitorului.

16. FINALIZAREA LUCRARILOR
16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte din acestea, prevazute si fie
finalizate intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie.
2) Pe baza situatiilor de |lucrari executate confirmate si a constatarilor efeciuate pe teren,
hizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
|'in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
;utantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
edieril tuturor lipsurilor §i deficientelor, la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va
voca comisia de receptie.
6.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
{ corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie $i cu reglementarile in
vigoare. In functie de constatrile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.
16.4. - Reteptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic
si functional.

. 17. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
" el 17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe

) ansamblu sau pe parii din lucrare distincte din punct de vedere fizic i functional, pana la
receptia finala.
17.2. - Executantul asigura un termen de garantie pentru lucrarile efectuate care nu va fi
mai mic de :
- reparatii curente ( plombe, )} - 6 luni calendaristice ;
- refacere strat de uzura —24 de luni calendaristice;
- refacere sistem rutier in vederea aducerii |a starea initiala - 24 de luni calendaristice;
- alte tipuri de lucrari ( garduri de protectie , balustrade , vopsitorii , ridicari capace la cota ,

etc)
17.3. - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, n urma dispozitiei date de
achizitor, de a executatodtelicrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor §i altor g&fecte.a cédror cauzd este nerespectarea clauz i Muntractua\le

P Nfc\:‘;




(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, Tn cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti din lucrari; sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care Ti revin in baza contractului.

(3) in cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrérile fiind
executate de citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat i platit ca lucrari suplimentare.

17.4. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevézute la clauza 17.3 alin. (1),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.5. — Pe perioada executiei lucrérilor si in perioada de garantie, achizitorul se poate indrepta
asupra garantiei executantului atunci cand acesta nu gi-a respectat obligatile asumate prin
contract, a executat necorespunzator lucrarile din proiect sau nu a executat unele lucrari prevazute
in proiect.

18. MODALITATI DE PLATA

18.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 Zile de la

emiterea facturii de catre acesta.

18.2. - Dacé achizitorul nu onoreaz3 facturile in termen de 14 zile de |la expirarea perioadei

prevazute la clauza 18.1 si fara a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile

clauzei 24.1, acesta din urma are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua

ritmul executiei. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, executantul va relua executarea

lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea

lucrarilor executate conform contractului si Tn cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate

trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa

asigure o verificare rapida si sigura a lor. Din situatiile de lucrari provizorii, achizitorul va

— putea face scazaminte pentru serviciile facute executantului $i convenite cu acesta. Alte
AoMCPigRazaminte nu se pot face, decéat in cazurile In care ele sunt prevazute in contract sau ca

& Die urkigre a unor prevederi Iegale

s "f*' TA g‘%'ﬁ\tuatule de plata provizorii se transmit Achizitorului in primele 3 zile ale lunii urmétoare

unifjunii la care se refera si se confirma in termen de 5 (cinci} zile de la primire.

latile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazéa
ponsabiilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera de catre
achizitor ca receptie a lucrarilor executate.

18.4. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
plata definitive de catre achizitor. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in

special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va
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ey fi platita imediat.
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18.5. - Contractul nu va fl considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finald pot fi Intocmite
si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic gi functional.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi
conditionatd de eliberarea certificatului de receptie finala.

19. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI
19.1. - Pentru lucrérile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.
19.2.- Preful din ofertd.e&mvane ferm, nu se actualizeaza.




20. ASIGURARI

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a Tncheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind.

lucrdrile executate, utilajele, echipamentele, materialele pe stoc, la costul de inlocuire
completa (termenul cost in acest context include i profitul);

o valoare suplimentara reprezentand 10 % din costul de Tniocuire pentru a acoperi toate
costurile suplimentare si conexe aferente rectificarii pierderilor i daunelor, incluzénd
onorariile profesionale si cheltuielile de demolare i indepartare a oricarei parti a Lucrarilor
si de indepartare a molozului de oricare natura ar fi el;

instalatiile de lucru, la o valoare suficientd pentru a permite inlocuirea pe santier a
acestora;;

personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s& verifice, sa testeze sau sa receplioneze
lucrarile;

daunele sau prejudiciile aduse oricérei proprietati (altele decat lucrarile), catre terte
persoane fizice sau juridice, care ar putea proveni din sau ar putea fi consecinta executarii
si finalizarii lucrarilor i remedierii oricaror vicii ascunse.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare agreeatd de Achizitor.

(3) Contravaloarea primelor de asigurare va fi suporiatd de cétre Executant din capitolul
"Cheltuieli indirecte".

(4) Executantul este responsabil sa instiinteze societatea de asigurari despre orice
schimbare in natura, marimea sau programul de executie a Lucrarilor gi sa se asigure de
adecvarea politei de asigurare Tn permanent{a pe toata durata Contractului.

{(5) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(6) Executantul are obligatia de a se asigura ¢ subantreprenorii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare gl recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

(7) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau

< cumstante care lezeaza mteresele comerciale Iegmme ale acestora si care nu au putut fi
prevazute‘la data incheierii contractului.

22. SUBCONTRACTANTI

22.1. - Executantul poate lucra cu subcontractanti in conditiile legii, numai cu avizul
achizitorului i are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care acesta a semnat contractul cu achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoagtere a acestora, cat si
contractele Incheiate cu acestia se constituie Tn anexe la contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul. :

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care 7gi

indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcon actanl;llor daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor
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22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant cu avizul achizitorului numai dacé
acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va
schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

23. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

23.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste s Tsi Indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului,
ca penalitati, o suma echivalentd cu 0,15% pe zi calendaristica din valoarea prestatiei
neefectuate.

23.2 — In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste sa isi ndeplineasca
obligatiile asumate prin contract privind nivelul de servicii ale strazilor , achizitorul are
dreptul de a aplica penalitati asa cum sunt prevazute in Caietul de sarcini .

23.3. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 18.2, acesta are obligatia de a pléti, ca penalitati, o
sumd echivalenta cu 0,15% pe zi calendaristica din valoarea platii neonorate.

24, REZILIEREA CONTRACTULUI

24 1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti,

da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de executie si de a pretinde plata de

daune-interese.

24.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucréri, in cel mult

30 de zile de |a aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute |la data incheierii

contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga masura incat

Tndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

24.3 — Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult

30 zile in cazul in care contractorul nu asigura nivelul de servicii prevazut in Caietul de

Sarcini.

AL 4. - In cazul prevazut la clauza 25.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata
spunzétoare pentru partea din contract indeplinit pana la data denuntarii unilaterale a

omractului.

25. CESIUNEA

25.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fara s obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.

25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract,

26. FORTA MAJORA

26.1. - Forta majora este constatat de o autoritate competenta.

26.2. - Forta majora exonereazé pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneazi,

26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata Tn perioada de actiune a fortei majore, dar

faré a prejudicia drepturile:ce li se cuveneau pariilor pana la aparitia acesteia.

26.4. - Partea contractantd care invocé forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte

parti, imediat si Tn mod compiet, producerea acesteia si de a Jua orice masuri care Ti stau la

dispozitie in vederea limit&rii consecintelor.

26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioad mai mare

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a

prezentului contract, Lﬁ@ﬁgﬂg@a dintre par{i sd poata pretinde celgilalte daune-interese.
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27. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

27.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputé care se poate ivi intre &i in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului.

27.2. - Daca dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si
executantul nu reusesc s& rezolve Tn mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de cétre instantele judecatoresti din Romania.

28. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

28.1. - Limbile care guverneaza contractul sunt roméana si engleza. In caz de litigii, limba
romanad are prioritate.

29, COMUNICARI

29.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris, intre persoanele autorizate de parti.
(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii, cat gi in momentul

gggfnj'Comunicérile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail, cu
conditia confirmdrii in scris a primirii comunicarii.
30. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Achizitor, Executant ,

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR,

DIRECTOR ADJUNCT,
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baza contractului, nu lucrari si a /care pot sa se conjuge in mod

fericit vizand functionalitatea gen
2.1. Autoritatea Publica Contrac
Autoritatea contractanta este Administratia Strazilor Bucuresti.

A.S. este persoana juridica romana care prin directile sale de specialitate
desfasoara activitatile de interes public in domeniul administrarii strazilor din
reteaua de baza a Municipiului avand ca obiect principal de activitate:
e Proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea,
intretinerea si exploatarea strazilor de interes major, in scopul desfasurarii
traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei;

3. PREZENTAREA PROIECTULUI

In vederea prezentarii retelei de strazi obiect al contractului Autoritatea
- contractanta pune la dispozitia ofertantilor intreaga banca de date privitoare la

reteaua obiect al contractului .

In elaborarea ofertei, ofertantul poate realiza si alte studii sau poate utiliza

informatii si din alte surse, fiind insa responsabil pentru veridicitatea acestora.

Datele privind starea imbracamintii existente sunt prezentate in fisele anexate
prezentului document .
In acelasi timp, sunt prezentate si alte date si detalii privind amplasamentul si
starea tehnica actuala.

4. CERINTELE AUTORITATII PUBLICE

4.1. Cerinte generale

Ofertantul va lua in considerare urmatoarele etape principale:

1. Lucrari initiale ce constau din reabilitarea unor portiuni din reteaua
stradala obiect al contractului prin aducerea acestora la un nivel tehnic
care sa indeplineasca conditile de calitate dorite de Autoritatea
contractanta, pentru a fi mentinute pe intreaga pericada a derularii
contractului.

Reabilitarea se va executa pe baza de proiect tehnic intocmit de executant si
verificat de verificatorul atestat MLPTL

Proiectele tehnice aferente [ucrarilor initiale se executa in baza temelor de
proiectare anexa nr 1 la Caietul de sarcini .

Strazile care necesita lucrari initiale precum si suprafetele si categoriile de
lucrari sunt prevazute in anexele 2 si 3 la Caietul de sarcini .

Lucrarile initiale se vor executa in termen de maxim 12 luni .
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Suprafetele strazilor pe cakg
buna executie timp de 24 ¥
dar necesita gestionare.
Orice deteriorare a strazilor si trotuarelor sau a tronsoanelor de strada pe
care s-au executat lucrari initiale pe perioada garantiei de buna executie
va fi executata pe cheltuiala proprie de executant ( ofertantul castigator ).
Aceste suprafete nu sunt prevazute la intretinere decat dupa expirarea
perioadei de garantie . Suprafetele respective vor fi gestionate conform
prevederilor de la punctul 3.

2. Lucrari de intretinere care reprezinta operatiunile de reparati ( a fisurilor,
crapaturilor, suprafetelor deteriorate, mentinerea planeitati si capacitatii
portante actuale ), prin colmatariemulsionaridecapari, reparati ale
imbracamintii, covoare, tratamente, evacuarea materialului steril rezultat ca
urmare a lucrarilor de intretinere, conservarea lucrarilor pe timp friguros , efc.

In functie de specificul lucrarilor de intretinere , acestea se vor executa pe
baza de proiect tehnic verificat de verificatorul atestat MLPTL , sau prin
. intocmirea de catre prolectant a unor schite bazate pe masuratori cu

prezentarea solutiei tehnice si a cantitatilor necesare aprobate de autoritatea
confractanta .
Lucrarile de intretinere , suprafetele strazilor care intra in intretinere sunt
prevazute in anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini , in functie de necesitatile
fiecarei strazi.
Lucrarile de intretinere se vor executa pe toata durata contractului
respectiv 5 ani.
In cazul in care in aceasta perioada apare necesitatea reabilitarii ( lucrari
ce se pot executa din al doilea an de intretinere ) unor portiuni din strazile
contractate sau chiar strazile pe toata suprafata contractata ( atat
carosabil cat si trotuare ) , acestea se vor executa pe baza de proiect
tehnic , in urma aprobarii autoritatii contractante.
Lucrarile de reabilitare executate in acest caz vor avea o perioada de
garantie de buna executie de 24 luni si vor fi numai gestionate in aceasta
perioada .
Pentru elaborarea propunerii financiare ofertantul va avea in vedere
urmatoarele lucrari de intretinere si costuri generate de aceste lucrari :

- Colmatare rosturi , fisuri si crapaturi ;

- Frezare asfalt ;

- Spargere beton degradat;

- Fundatii ;

- Binder de criblura — 5 cm grosime ;

- Beton asfaltic — 4 cm grosime ;

- Beton de ciment rufier — 23 cm. grosime ;

- Montare bordura degradata cu refolosire bordura existenta 20 x 25 cm ;

- Desfacere bordura degradata ;

- Amorsare suprafete cu emulsie cationica cu rupere rapida ;

- Curatare suprafete ;
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Beton asfaltic BA 8 la trotuare ;

Beton de ciment la borduri ;

Geosintetic antifisura ;

Desfacere si refacere pavaje din calupuri;
Demontare borduri de trotuar ;

Montare borduri noi de trotuar 10 x 15 cm.
Desfacere beton asfaltic mecanizat :
Compactare pat ;

Aducerea la cota a caminelor de vizitare ;
Aducerea la cota a rasuflatorilor de gaze ;
Aducerea la cota a gurilor de scurgere ;
Aducerea la cota a vanelor si hidrantilor ;
Studii si cercetari de laborator , expertize :
Proiectare ;

Verificare capacitate portanta ;

Costuri alocate din matricea de riscuri ( curs valutar , calamitati , accidente
tehnice ale retelei de utilitati , stari de urgenta si altele );

Asigurarea de bunuri si persoane ;

Taxe si impozite .

Gestionarea pachetelor de strazi reprezinta totalitatea operatiunilor care

garanteaza starea fizica a drumurilor la nivelul exigentelor utilizatorilor pe toata
durata contractului .

Gestionarea pachetelor de strazi cuprinde urmatoarele operatiuni :

[nspectie zilnica pe toate strazile ;

Raportare zilnica in scris sau ori de cate ori este nevoie la Unitatea de
Implementare si Autoritatea Contractanta cu privire la nereguli privind
siguranta circulatiei si fraficului rutier ;

Raport lunar care cuprinde activitatea zilnica si starea strazilor :

Totodata activitatea gestionarii retelei stradale cuprinde si urmarirea
interventiilor sau a lucrarilor efectuate de detinatorii de retele edilitare |
refacerea sistemului rutier in acest caz urmand a se face in conditile
H.C.G.M.B 126/2004 .

Gestionarea pachetelor de strazi mai cuprinde si preluarea responsabilitatilor
autoritatii contractante de catre executant ( ofertantul castigator ) in
conformitate cu prevederile legilor in vigoare in fata societatilor de asigurari .

In situatia in care detinatorii de utilitati fac interventii care afecteaza sistemul
rutier vor suporta toate costurile legate de aducerea la starea initiala a strazii,
iar in cazul in care aceste interventi se fac fara stiinta administratorului
drumului vor suporta consecintele legale.

In calitate de gestionar al retelei stradale , executantul va urmari executia

lucrarilor de aducere la starea initiala a strazii ( carosabil si trotuare) din punct de
vedere al interesului propriu”si va participa la evaluarea costurilor privind lucrarile
efectuate de detinatorii de utilitati.

Preluarea lucrarilor de la retelele edilitare se va face pe baza de proces-verbal
incheiat intre detinatorul utilitatilor si administratorul drumuiui.
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Totodata executaniul va in HE'; in timp util autoritatea contractanta

despre orice interventie in reteau '\_qtradé a s tractata , lipsa marcajelor , lipsa
indicatoarelor de circulatie , lipsa semnalizatii si indicatoarelor pe timpul interventiei in
carosabil a detinatorilor de utilitati inclusiv RA.T.B. , defectiuni ale instalatiei de
semaforizare , zonele nefunctionale ale tuturor retelelor edilitare precum si orice alt
eveniment care pune in pericol siguranta circulatiei si afecteaza starea carosabilului si
trofuarelor .

Gestionarea strazilor se va face pe toata suprafata contractata si pe toata
perioada contractata respectiv 5 ani , indiferent daca se executa lucrari initiale sau
lucrari de intretinere .

Dezapezirea in timpui iemii , curatenia (cu exceptia starii de curatenie in urma
reparatiilor interventiilor, lucrari de orice natura efectuate de executantul contractului) ,
spatiile verzi , semnalizarea verticala si orizontala a retelei stradale contractate,lucrari
la calea de rulare a tramvaiului, care apartine RATB , precum si decolmatarea
colectoarelor de ape pluviale ( cu exceptia colmatarilor sau blocarilor accidentale
cauzate de reparatii , intretinere efectuate de executantul contractului ) nu fac obiectul
contractului .

4.2. Descrierea serviciilor ce trebuie asigurate
4.2.1. Specificatii generale

Servicille furnizate de executant { ofertantul castigator ) cuprind ansamblul
activitatilor si al echipamentelor pe care acesta trebuie sa le utilizeze pentru a
respecta criteriile de performanta corespunzatoare nivelelor de serviciu impuse
prin prezentul document.

4,2.2, Materiale utilizate

Materialele utilizate de executant trebuie sa respecte criteriile de calitate impuse
prin Caietul de Sarcini pentru categoria de lucrari pe care o va executa.
Executantul poate utiliza materiale provenind din activitatile proprii sau din alte
surse cu conditia ca:

- extragerea lor sa se faca conform legislatiei in vigoare;

- sa informeze Autoritatea contractanta de intentia sa de a utiliza aceste
materiale:

- sa asigure caracteristicile tehnice si calitatea materialelor care sa
corespunda scopului propus, prezeniand in acest sens certificate de
calitate.

Executantul nu va putea formula o reclamatie fondata asupra nivelului de
calitate insuficient al vreunui material utilizat de acesta.

4.2.3. Unitatea specializata de control.
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de control autorizata ( consultant ) , dotata cu personal calificat, care are
misiunea de a verifica in permanenta respectarea de catre executant a niveleior
de servici cerute. Aceasta Unitate va fi insarcinata cu producerea si prezentarea
informatiilor necesare si stabilirea documentatiei cerute pentru Decontul lunar.
Aceasta unitate trebuie sa cunoasca detaliat si complet starea tehnica a strazilor
sau a sectiunilor de strazi care fac obiectul Contractului si sa furnizeze toate
informatiile necesare pentru a permite o gestiune si o intretinere eficienta a
acestor drumuri. Unitatea specializata de control are sarcina verificarii

programate a nivelelor de servici, verificari care au loc la intervale stabilite prin
contract.

Concluziile corespunzatoare relative la respectarea sau nerespectarea nivelelor
de servici de catre executant vor fi comunicate Sefului de Proiect numit de
autoritatea contractanta prin Unitatea de confrol cu ajutorul fiselor si tabelelor
prezentate in continuare. Aceste fise si tabele vor fi integrate in Decontul lunar al

. executantului si vor fi insotite de comentarii, precum si alte informatii pertinente
fara format impus.

Tinand seama de nivelele de servici impuse, Unitatea specializata de control
va efectua determinarile necesare pentru:

a. Caracteristicile aparente ale drumului. lunar sau ori de cate ori
este solicitata de executant;

b. Planeitatea : la fiecare 4 luni sau ori de cate ori suprafata drumului
este modificata prin lucrari de reabilitare sau intretinere,

c. Capacitatea portanta: bianual, in fiecare primavara si toamna.
Executantul poate folosi si alte formate de tabele decat cele recomandate prin

prezentul " document cu conditia ca acestea sa furnizeze minimum de date
mentionate, si sa fie aprobate de Beneficiar.
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