




4,9771

Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 4.909.909,150 932.882,739 5.842.791,889

1.2.1.
Amenajare teren- Desfiintare/Demolare 

Incinta Depou inclusiv pp retele interioare 
4.909.909,150 932.882,739 5.842.791,889

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială
944.877,550 179.526,734 1.124.404,284

1.3.1.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială  
944.877,550 179.526,734 1.124.404,284

1.4.
Cheltuieli pentru relocarea / protecția 

utilităților
972.525,340 184.779,815 1.157.305,155

6.827.312,040 1.297.189,288 8.124.501,327

2.1.
Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, etc
9.339.443,539 1.774.494,272 11.113.937,812

2.1.1

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, incluisv pp post(uri) trafo conectare la 

retea, conectare gaz, apa, retea termica 

9.339.443,539 1.774.494,272 11.113.937,812

9.339.443,539 1.774.494,272 11.113.937,812

3.1. Studii 192.232,943 36.524,259 228.757,202

3.1.1. Studii de teren 76.960,897 14.622,570 91.583,468

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  96.272,045 18.291,689 114.563,734

3.1.3. Alte studii specifice (buget local) 19.000,000 3.610,000 22.610,000

3.2.
Documentații - suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.2.1. Documentații suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.3. Expertizare tehnică 77.140,073 14.656,614 91.796,687

3.4.
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor
12.000,000 2.280,000 14.280,000

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor în fază inițială
0,000 0,000 0,000

3.4.2
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al cladirilro la terminarea executiei 
lucrarilor 

12.000,000 2.280,000 14.280,000

3.5. Proiectare 6.631.981,578 1.260.076,500 7.892.058,078

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei: MODERNIZARE DEPOU

COLENTINA

Proiect Nr …................. Etapa de Proiect Studiu de Fezabilitate 

în lei și euro la curs BNR de lei/euro

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

TOTAL CAPITOL 1.

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2.

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

3.5.3.
Studiu de fezabilitate / documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

195.000,000 37.050,000 232.050,000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 
325.367,958 61.819,912 387.187,870

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a Proiectului 

Tehnic de executia de lucrari
426.398,111 81.015,641 507.413,752

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 5.685.215,509 1.080.190,947 6.765.406,456

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 199.581,710 37.920,525 237.502,235

3.6.1. Organizare proceduri achizitiie executiei de 
lucrari , PT, DDE si CS 199.581,710 37.920,525 237.502,235

3.7. Consultanţă 2.219.701,989 421.743,378 2.641.445,367

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de inevstitii
1.893.786,550 359.819,445 2.253.605,995

3.7.1.1. Managementul de proiect - pp supervizor 1.893.786,550 359.819,445 2.253.605,995

3.7.2. Auditul financiar 325.915,439 61.923,933 387.839,373

3.8. Asistență tehnică 2.414.401,164 458.736,221 2.873.137,385

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 717.707,774 136.364,477 854.072,251

3.8.1.1.
Pe perioada de execuție a lucrărilor de 

executie 
474.999,493 90.249,904 565.249,396

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrarilor de 

eecutie , avizat de ISC 

242.708,282 46.114,573 288.822,855

3.8.2 Diriginte de șantier 1.696.693,390 322.371,744 2.019.065,134
11.761.039,457 2.234.597,497 13.995.636,954

4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 169.252.238,112 32.157.925,241 201.410.163,353

4.1.1. Lucrari constructii si sintalatii 169.252.238,112 32.157.925,241 201.410.163,353
4.1.1.1 Arhitectura 28.169.234,454 5.352.154,546 33.521.389,000

4.1.1.2. Infrastructura si suprastructura constctrucii cladiri 32.193.410,804 6.116.748,053 38.310.158,857

4.1.1.3 Instalatii interiare si exterioare 20.120.881,753 3.822.967,533 23.943.849,286

4.1.1.4 Circulatii plus linie cale 54.067.033,636 10.272.736,391 64.339.770,027

4.1.1.5.
Retele electrice, fir contact posturi trafo, iluminat 

exterior inclusiv sistem fotovoltaic
5.489.028,230 1.042.915,364 6.531.943,594

4.2. Montaj utilaj tehnologic 3.658.168,500 695.052,015 4.353.220,515

4.2.1. Montaj utilaj tehnologic aferent 3.658.168,500 695.052,015 4.353.220,515

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj
71.358.673,540 13.558.147,973 84.916.821,513

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

cu montaj 71.358.673,540 13.558.147,973 84.916.821,513

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale fara montaj
3.388.295,207 643.776,089 4.032.071,296

4.4.1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
fara montaj si elemente de transport 3.388.295,207 643.776,089 4.032.071,296

4.5. Dotări 1.702.168,200 323.411,958 2.025.580,158

4.5.1 Dotări 1.702.168,200 323.411,958 2.025.580,158
4.6. Active necorporale 3.272.358,639 621.748,141 3.894.106,781

TOTAL CAPITOL 3.

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.
4.6.1 Active necorporale 3.272.358,639 621.748,141 3.894.106,781

252.631.902,198 48.000.061,418 300.631.963,615

5.1. Organizare de şantier 545.938,099 103.728,239 649.666,338

5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantie
430.021,440 81.704,074 511.725,514

5.1.1.1.Lucrări de construcții și instalații 

aferente organizării de șantie 
430.021,440 81.704,074 511.725,514

5.1.1.2. Cheltuieli conexe organizării de 

santier 115.916,659 22.024,165 137.940,824

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3.959.395,911 360.063,649 4.319.459,560

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 

creditrului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții : 0,5% din 

executia de lucrari 
947.535,918 0,000 947.535,918

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 

0,1% din executia de lucrari

169.252,238 0,000 169.252,238

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor 0.5%  constructii si instalatii 947.535,918 0,000 947.535,918

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 

si autorizata de construie
1.895.071,836 360.063,649 2.255.135,485

5.2.5.1 Taxe pentru acorduri, avize conforme 
si autorizatia de construire 1.895.071,836 360.063,649 2.255.135,485

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 9.475.359,182 1.800.318,244 11.275.677,426

5.3.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 9.475.359,182 1.800.318,244 11.275.677,426
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

5.4.1 Cheltuieli pentru informare și publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

14.029.717,626 2.273.424,775 16.303.142,401

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 476.044,684 90.448,490 566.493,174

6.1.1 Pregătirea personalului de exploatare 476.044,684 90.448,490 566.493,174

6.2. Probe tehnologice și teste 48.775,580 9.267,360 58.042,940

TOTAL CAPITOL 4

Cap.5. Alte cheltuieli+A93+A104

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 5





4,9771

Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

euro euro euro

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 526.870,000 100.105,300 626.975,300

1.2.1.
Amenajare teren- Desfiintare/Demolare Incinta 

Depou inclusiv pp retele interioare 
526.870,000 100.105,300 626.975,300

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială
189.845,000 36.070,550 225.915,550

1.3.1.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială  
189.845,000 36.070,550 225.915,550

1.4.
Cheltuieli pentru relocarea / protecția 

utilităților 
195.400,000 37.126,000 232.526,000

912.115,000 173.301,850 1.085.416,850

2.1.
Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, etc
1.643.000,000 312.170,000 1.955.170,000

2.1.1

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, incluisv pp post(uri) trafo conectare la 

retea, conectare gaz, apa, retea termica 

1.643.000,000 312.170,000 1.955.170,000

1.643.000,000 312.170,000 1.955.170,000

3.1. Studii 38.623,484 7.338,462 45.961,946

3.1.1. Studii de teren 15.463,000 2.937,970 18.400,970

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  19.343,000 3.675,170 23.018,170

3.1.3. Alte studii specifice 3.817,484 725,322 4.542,806

3.2.
Documentații - suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
2.812,883 534,448 3.347,331

3.2.1. Documentații suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
2.812,883 534,448 3.347,331

3.3. Expertizare tehnică 15.499,000 2.944,810 18.443,810

3.4.
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor
2.411,043 458,098 2.869,141

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor în fază inițială
0,000 0,000 0,000

3.4.2
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al cladirilro la terminarea executiei 
lucrarilor 

2.411,043 458,098 2.869,141

3.5. Proiectare 1.337.149,792 254.058,460 1.591.208,252

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei: MODERNIZARE DEPOU

CONLENTINA - lucrari de interventie solutie NERECOMANDATA 

în lei și euro la curs BNR de lei/euro
Proiect Nr  207Etapa de Proiect Studiu de Fezabilitate  (cu elemente de DALI)

TOTAL CAPITOL 1.

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2.

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Valoarea 

(inclusiv TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

euro euro euro

Valoarea 

(inclusiv TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

3.5.3.
Studiu de fezabilitate / documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

39.179,442 7.444,094 46.623,536

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor
65.373,000 12.420,870 77.793,870

3.5.5.
Verificare tehnica de calitate a Proiectului 

Tehnic de executia de lucrari: PT, DDE si 

CS  

75.460,000 14.337,400 89.797,400

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 1.157.137,350 219.856,097 1.376.993,447

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 40.100,000 7.619,000 47.719,000

3.6.1. Organizare proceduri achizitiie executiei de 
lucrari , PT, DDE si CS 40.100,000 7.619,000 47.719,000

3.7. Consultanţă 445.983,000 84.736,770 530.719,770

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de inevstitii
380.500,000 72.295,000 452.795,000

3.7.1.1. Managementul de proiect inclusiv supervizaere 380.500,000 72.295,000 452.795,000

3.7.2. Auditul financiar 65.483,000 12.441,770 77.924,770

3.8. Asistență tehnică 754.728,675 143.398,448 898.127,123

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 176.160,000 33.470,400 209.630,400

3.8.1.1.
Pe perioada de execuție a lucrărilor de 

executie 
110.300,000 20.957,000 131.257,000

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrarilor de 

eecutie , avizat de ISC 

65.860,000 12.513,400 78.373,400

3.8.2 Diriginte de șantier 578.568,675 109.928,048 688.496,723
2.637.307,876 501.088,497 3.138.396,373

4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 35.110.470,000 6.670.989,300 41.781.459,300

4.1.1. Lucrari constructii si sintalatii 35.110.470,000 6.670.989,300 41.781.459,300
4.2. Montaj utilaj tehnologic 810.230,000 153.943,700 964.173,700

4.2.1. Montaj utilaj tehnologic 810.230,000 153.943,700 964.173,700

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj
13.878.281,000 2.636.873,390 16.515.154,390

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

cu montaj 13.878.281,000 2.636.873,390 16.515.154,390

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale fara montaj
680.777,000 129.347,630 810.124,630

4.4.1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
fara montaj si elemente de transport 680.777,000 129.347,630 810.124,630

4.5. Dotări 384.500,000 73.055,000 457.555,000

4.5.1 Dotări 384.500,000 73.055,000 457.555,000
4.6. Active necorporale 554.700,000 105.393,000 660.093,000

4.6.1 Active necorporale aferente 554.700,000 105.393,000 660.093,000

51.418.958,000 9.769.602,020 61.188.560,020

5.1. Organizare de şantier 127.830,000 24.287,700 152.117,700

TOTAL CAPITOL 3.

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

Cap.5. Alte cheltuieli+A93+A104



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

euro euro euro

Valoarea 

(inclusiv TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.
5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantie
95.430,000 18.131,700 113.561,700

5.1.1.1.Lucrări de construcții și instalații 

aferente organizării de șantie
95.430,000 18.131,700 113.561,700

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier 32.400,000 6.156,000 38.556,000

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 806.535,370 73.285,366 879.820,736

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 

creditrului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000

5.2.2.1 Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții : 0,5% din 

executia de lucrari 
192.856,225 0,000 192.856,225

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 

0,1% din executia de lucrari

35.110,470 0,000 35.110,470

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor 0.5%  constructii si instalatii 192.856,225 0,000 192.856,225

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 

si autorizata de construie
385.712,450 73.285,366 458.997,816

5.2.5.1 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire 385.712,450 73.285,366 458.997,816

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.928.562,250 366.426,828 2.294.989,078

5.3.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.928.562,250 366.426,828 2.294.989,078
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 9.850,000 1.871,500 11.721,500

5.4.1 Cheltuieli pentru informare și publicitate 9.850,000 1.871,500 11.721,500

2.872.777,620 465.871,393 3.338.649,013

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 95.647,000 18.172,930 113.819,930

6.1.1 Pregătirea personalului de exploatare 95.647,000 18.172,930 113.819,930

6.2. Probe tehnologice și teste 9.800,000 1.862,000 11.662,000

6.2.1 Probe tehnologice și teste 9.800,000 1.862,000 11.662,000

105.446,999 20.034,929 125.481,929

TOTAL CAPITOL 5

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6





4,9771

Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 2.622.284,677 498.234,089 3.120.518,766

1.2.1.
Amenajare teren- Desfiintare/Demolare 

Incinta Depou inclusiv pp retele interioare 
2.622.284,677 498.234,089 3.120.518,766

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială
944.877,550 179.526,734 1.124.404,284

1.3.1.
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea la starea iniţială  
944.877,550 179.526,734 1.124.404,284

1.4.
Cheltuieli pentru relocarea / protecția 

utilităților
972.525,340 184.779,815 1.157.305,155

4.539.687,567 862.540,638 5.402.228,204

2.1.
Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, etc
8.177.375,300 1.553.701,307 9.731.076,607

2.1.1

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent 

termic, incluisv pp post(uri) trafo conectare la 

retea, conectare gaz, apa, retea termica 

8.177.375,300 1.553.701,307 9.731.076,607

8.177.375,300 1.553.701,307 9.731.076,607

3.1. Studii 192.232,943 36.524,259 228.757,202

3.1.1. Studii de teren 76.960,897 14.622,570 91.583,468

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  96.272,045 18.291,689 114.563,734

3.1.3. Alte studii specifice (buget local) 19.000,000 3.610,000 22.610,000

3.2.
Documentații - suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.2.1. Documentații suport și cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
14.000,000 2.660,000 16.660,000

3.3. Expertizare tehnică 77.140,073 14.656,614 91.796,687

3.4.
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor
12.000,000 2.280,000 14.280,000

3.4.1 Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor în fază inițială
0,000 0,000 0,000

3.4.2
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al cladirilro la terminarea executiei 
lucrarilor 

12.000,000 2.280,000 14.280,000

3.5. Proiectare 6.655.128,229 1.264.474,364 7.919.602,592

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2.

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

TOTAL CAPITOL 1.

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei: MODERNIZARE DEPOU

CONLENTINA - lucrari de interventie solutie NERECOMANDATA 

în lei și euro la curs BNR de lei/euro
Proiect Nr  207Etapa de Proiect Studiu de Fezabilitate  (cu elemente de DALI)



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

3.5.3.
Studiu de fezabilitate / documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

195.000,000 37.050,000 232.050,000

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 
325.367,958 61.819,912 387.187,870

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a Proiectului 

Tehnic de executia de lucrari
375.571,966 71.358,674 446.930,640

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 5.759.188,305 1.094.245,778 6.853.434,083

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 199.581,710 37.920,525 237.502,235

3.6.1. Organizare proceduri achizitiie executiei de 
lucrari , PT, DDE si CS 199.581,710 37.920,525 237.502,235

3.7. Consultanţă 2.219.701,989 421.743,378 2.641.445,367

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de inevstitii
1.893.786,550 359.819,445 2.253.605,995

3.7.1.1. Managementul de proiect - pp supervizor 1.893.786,550 359.819,445 2.253.605,995

3.7.2. Auditul financiar 325.915,439 61.923,933 387.839,373

3.8. Asistență tehnică 3.756.360,088 713.708,417 4.470.068,505

3.8.1. Asistență tehnică proiectare 876.765,936 166.585,528 1.043.351,464

3.8.1.1.
Pe perioada de execuție a lucrărilor de 

executie 
548.974,130 104.305,085 653.279,215

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrarilor de 

eecutie , avizat de ISC 

327.791,806 62.280,443 390.072,249

3.8.2 Diriginte de șantier 2.879.594,152 547.122,889 3.426.717,041
13.126.145,032 2.493.967,556 15.620.112,588

4.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii 174.748.320,237 33.202.180,845 207.950.501,082

4.1.1. Lucrari constructii si sintalatii 174.748.320,237 33.202.180,845 207.950.501,082
4.2. Montaj utilaj tehnologic 4.032.595,733 766.193,189 4.798.788,922

4.2.1. Montaj utilaj tehnologic aferent 4.032.595,733 766.193,189 4.798.788,922

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj
69.073.592,365 13.123.982,549 82.197.574,914

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

cu montaj 69.073.592,365 13.123.982,549 82.197.574,914

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale fara montaj
3.388.295,207 643.776,089 4.032.071,296

4.4.1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
fara montaj si elemente de transport 3.388.295,207 643.776,089 4.032.071,296

4.5. Dotări 1.913.694,950 363.602,041 2.277.296,991

4.5.1 Dotări 1.913.694,950 363.602,041 2.277.296,991
4.6. Active necorporale 2.760.797,370 524.551,500 3.285.348,870

4.6.1 Active necorporale 2.760.797,370 524.551,500 3.285.348,870

255.917.295,862 48.624.286,214 304.541.582,076

5.1. Organizare de şantier 636.222,693 120.882,312 757.105,005

5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantie
474.964,653 90.243,284 565.207,937

TOTAL CAPITOL 4

Cap.5. Alte cheltuieli+A93+A104

TOTAL CAPITOL 3.

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază



Valoarea

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii
(fără TVA) TVA 19%

lei lei lei

Valoarea (inclusiv 

TVA)

Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.
5.1.1.1.Lucrări de construcții și instalații 

aferente organizării de șantie 
474.964,653 90.243,284 565.207,937

5.1.1.2. Cheltuieli conexe organizării de 

santier 161.258,040 30.639,028 191.897,068

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.014.207,190 364.748,593 4.378.955,783

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 

creditrului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 

calității lucrărilor de construcții : 0,5% din 

executia de lucrari 
959.864,717 0,000 959.864,717

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 

0,1% din executia de lucrari

174.748,320 0,000 174.748,320

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor 0.5%  constructii si instalatii 959.864,717 0,000 959.864,717

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 

si autorizata de construie
1.919.729,435 364.748,593 2.284.478,028

5.2.5.1 Taxe pentru acorduri, avize conforme 
si autorizatia de construire 1.919.729,435 364.748,593 2.284.478,028

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 9.598.647,174 1.823.742,963 11.422.390,138

5.3.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 9.598.647,174 1.823.742,963 11.422.390,138
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

5.4.1 Cheltuieli pentru informare și publicitate 49.024,435 9.314,643 58.339,078

14.298.101,493 2.318.688,510 16.616.790,003

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 476.044,684 90.448,490 566.493,174

6.1.1 Pregătirea personalului de exploatare 476.044,684 90.448,490 566.493,174

6.2. Probe tehnologice și teste 48.775,580 9.267,360 58.042,940

6.2.1 Probe tehnologice și teste 48.775,580 9.267,360 58.042,940

524.820,264 99.715,849 624.536,113

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2.+1.3.+1.4.+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
70.505.971,676 13.396.134,618 83.902.106,294

TOTAL CAPITOL 5

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

Capitolul 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret
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PRIMARIA MUNICIPIULUIBUCURE§TI
Direc{ia Generala Investi Iii
Directia Planificare Investitii
Consiliul Tehnim-Economic

AVIZ NR. 20/72695/07.05.2025
eliberat in baza procesului verbal incheiat in $edinfa C.T.E. din data de 06.05.2025

I. DENUMIREA DOCUMENTATIEI: MODERNIZARE DEPOUL DE TRAMVAIE
COLENTINA

II. FAZA: SF CU ELEMENTE DE DALI
III. PROIECTANT: SECUNET PROJECT S.R.L.
IV. BENEFICIAR: MUNICIPIUL BUCURE$TI

v. coM/
TEHNICO

ECONOMIC
COMPON1 -/4

/VUM£

SECRETAR
MEMBRII

cATALIN SEBASTIAN AFLAT
MADALINA HRISTU
MATEI DAMIAN

M
D.P.I
D.G.U.A.T
D.U
D.G.E
D.F.C
D.G.S.U.S.S
D.S.I
D. MEDIU

[ ANU EMANUELA

C, IIN ZOICAN
ROXANA IONESCU
MIHAELA C]

V. INVITATI:

SECM,T PROJECT S.R.L. BT.B. S.A

(

Urrnare analizei documentajiet sul)usa avizarii CTE:-PMB , faza SF CU ELEMENTE DE
DALI, s-a constatat cd:

• este conformd cu H,G, nr, 907/2016 ;
- respectd legislaOa in vigoare.

Documenta jia prezentatd este asumatd si urmarita de beneficiar, investitor, solicitant, etc,
dupd cal

SE AVIZEAZA FAVORABIL documentajia tehnico-economica FAZA SF CU ELEMENTE
DE DALI, SCENARIU 2.

H = = + 0 g a

PRE$EDINTE MIA MUNICIPIUU.'1 8UCURE§U ! SB.CRETAR
DIRECTOR GENERAL D.G! I. KV IZ.AS DIRECTOR EXECUTIV D.P.I.
cATALIN SEB/\§IJAN AFI4AT __ ' „.. . ir.,.„,B+ADALINA HRISTU

TLONS}LIUL T£HNICO:5?!?HPV!?
a

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure$b, Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro

FPS-4.5.3. 1 -04
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DEVIZ GENERAL
Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizirii investitiei: MODERNIZARE DEPOU

COLENTINA
r r

I e

e
cheltuielii

a

(Hra TVA) TVA 19%
jvaloarea (inclusiv
IwA)

; i amenajarea terenului.
r
nmenajarea ferent//ui

0.000

4,909,909.150

0.000
932,882.739

0.000

1.2. 7 IAmenajare teren- Desfiintare/Demolare

\lncinta Depou inclusiv PP retele interioare
4.909.909.150 932,882. 739 5,842,791 . 889

I

\aducerea la starea initiali
Mr mmtecja mediului si
aducerea la starea initiala

@
T
Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitijilor necesare obiectivului

r Mtermic, eh I -’---’

1.3. 944,877.550 179.526.734

179,526.734

1 ,1 24,404.284

1 ,124,404.2841 .3. 7 944,877.550

184,779.815

1

1.157,305. 155

l+ X

(
1 ,774,494.272 I1 ,11 3,937.812

2. 1.1
IA/hnentare cu apa, canalizare, gaz, agent
\termic, incluisv pp post(uri) trafo conectare la
retea, conectare gaz, apa, retea termica

9,339,443.539 1 ,774,494.272 1 1 ,113,937.81 2

0
Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare 91 asistenji tehnici

LMFi-aB-7;;iF

9,339,443.539 7

192.232.943
9

36,524.25T
E74l6M@1

228,757.202
5

3. q 2. \Raport pdvind impactul asupra mediulul 96.272.045 1 18,291 ,689 1 114,563. 734

3.1.3, IA/fe studii specifice (buget local) 1 9,000.000 3,61 0,000 22,610.000

3.2. Documenta{ii - suport 9i cheltuieli pentru
Eobtinerea de avize, acorduri ei autorizatii

14,000.000 2,660.000 16,660.000

TEa Be
"'' " lobtinerea de avtze, acorduri si autorizatii
mxpertizare tehnici

14,000.000

77.140,073

2.660.000

14,656.614

16.660.000

1

3.4.

3.4.1

3.4.2

ICertificarea performan+ei energetice 9i
jauditul energetic al cladirilor

12,000.000 2,280.000 14,280.000

Henrie !m
leneraetic al cladirilor Tn faza initiala
®tificarea performanjei energetice 9i auditul
I energetic al cladirilro ta terminarea executiei
lucrarilor
Proiecta re
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate

0.000 0.000 0.000

14.280.00012,000.000 2,280.000

3.5
3.5.1

I
7.892.058.0786.631.

0.000
0.000

181 .578
0.000
0.000

1 ,260,076.500
0.000
0,000



rl

Nr.e
'-'- -"" I cheltuielii

Valoarea

(Hra TVA) TWA 19%
IValoarea (inclusiv
IwA)

3.5.3

3.5.4.

L ;
\avizare a lucrarilor de interven{H qi deviz

'eneral
195,000.000

325,367,958

37.050.000

61 ,819.912

232,050.000

387,187.870
\DocumentajMe tehnice necesare in vederea
\obtinerii avizelor/acordurilor / autorizagilor

3.5.5. Verificare tehnica de calitate a Proiectului
Tehnic de executia de lucrari 426,398.1 11 81 ,015.641 507,413.752

3.5.6.

3.6.

3.6.1

3.7.

3.7.1 .

I Profeet tehnic fi detaIN d, ,xe,„p, 5.685,215.509 1 ,080. 190.947 6,765,406.456

z
I

lucrari , PT, DDE si CS
M®anl
ma lgementul de pro/ecfpenfru
\obiectivul de inevstitii

m1 m
37.920.525

137,502.235
199, 581.710

2

237,502.235

421 ,743.378 L641 ,445.367

2,253,605.9951 ,893,786.550 359,8{ 9.445

-=q-h

(
3.7.1.1. 1/Wanagemenfu/ de proioct - pp supervizor 1 .893, 786.550 359,819.445 2.253,605.995

3.7.2.
3.8.

I 325.91 5.439

2
1 4

6f .923.933
458.736.221
1 36,364.477

387.839.373
2,873,137.385

854.072.251U8
B@m tehniai
S
e

executie
a

3.8.1.2. \incluse in pragramul de control al lucrarilor de
eecutie , avizat de ISC

r
TM. CAPITOL 3.
W. Cheltuieli pt. investijia de baza

4.1.
01
4.2.

C2.1

3.8.1.1 . 474,999.493 90,249.904 565,249.396

242,708.282 46.114.573 288.822.855

1 ,696.693.390

f f, 761 ,039.457
322,371.744

2,234,597.497
2,019,065.134

13,995,636.954

Lucrari de constructii si instalatii
c i sintalatii
l@ontaj utilaj tehnojogjc
LMontaj utilaj tehnojogjc aferent
a

Ifunctionale cu montai
Utilaje, echipamente tehnologice ;i

Ffuncjionale cu montaj aferente flxuri si
funtiuni depou
mI e, echipamente tehnologice si
Ifunctionale tara mantaj
@ulajemMrM tehnologice si
Ifunctionate fara montaj si elemente de
transDort
DoH ri
ma
mc r

1 69,252,238.112
2

3.658.168.500
3

32,157,925.241
1 MM

MFi£Tal-51

4

201.410,163.353
4,353,220.515

4.3. 71 ,358,673.540 13,558, 147.973 84,916,821.513

4.3.1 71 ,358,673.540 13,558.147.973 84,916,821.513

+H-hI.

(

4.4 3,388,295.207 643,776.089 4,032,071.296

4.4.1 . 3,388,295.207 643,776.089 4,032.071.296

4.5.
4.5.1

C6

1 ,702,168.200
1.702.168.200

2

323,41 1 .958
323.411.958
621 ,748.141

0

2,025,580.158
8

4.6.1 1 Active necorporale 3,272,358.639 621 ,748,141

8

3,894 ,106.781

TOTAL CAPITOL 4
>

r 5

430,021.440

103.728.239 649.666.338

5.1.1.Lucrari de construe+ii 9i instala Iii
aferente organizarii de 9anUe



Nr. cn I Denumirea capitolelor s
cheltuielii

Valoarea

(Mri TVA)

iI

TVA 19%
IValoarea (inclusiv
IwA)

5.1.1.1.Lucrari de construc+ii 9i instala;ii
aferente organizarii de 9antie

430,021 .440 81.704.074 511 ,725.514

a

santier 11 5,916.659 22,024.165

360,063.649

137,940,824

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,959,395.911 4,319,459.560

5.2.1 . Comisioanele si dobanzile aferente
creditrului bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii : 0.5% din
executia de lucrari

947.535.918 0.000 947,535.918

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
statului Tn amenajarea teritoriulut, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de construc+H :
0,1% dIn executia de lucrari

169,252.238 0.000 169,252,238

( 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor 0.5% constructii si instalatii 947.535.918 0.000 947.535.918

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizata de construie 1 ,895,071.836 360,063.649 2.255.135.485

5.2.5.1 Taxe pentru acorduri, avize conforme
si autorizatia de construire 1 ,895,071.836 360.063.649 2,255,135.485

Cheltuieli diverse si nenrevizute
Cheltuieli diverse $i neprevazute

9
9,475.359.182

1

1 ,800.318.244
11.275.677.426
11 ,275,677.426

5.4.

5,4,1

lcheltuieli pentru informare 9i publicitate 49,024.435 9,314.643 58,339.078

ICheltuieli pentru informare 9i publicitate 49,024.435 9,314.643 58.339.078

TOTAL CAPITOL 5 14,029,717.626 2,273,424.775 16,303,142.401

a

'n\.

(‘
6.1. IPregitlrea personalului de exploatare 476,044.684

476,044,684

90,448.490

90.448.490

566,493.174

566,493, 1746.1 ,1 IPregatirea personalului de exploatare

6.2. 1 Probe tehnologice 9i teste 48,775.580 9,267.360 58,042.940

6.2.1 IProbe tehnologice 9i teste 48,775.580 9,267.360 58,042.940

TOTAL CAPITOL 6 524,820.2641 99,715.849 624,536.1 13

Capitolul 7
Cheltuieli aferente marje I de buget si pentru con$tituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret

7.1

7.2

ICheltuieli aferente madei de buget 25% din
I (1.2.+1.3.+1.4.+2+3, 1 +3.2+3.3+3.5+3,7+3.8+4+5.1.1 )

70, 194.534.241 13,336,961 .506 83,531 .495.747

ml-M
implementare pentru aiustare pret

0.000 0.000 0.000



t\

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAI

din aare C+M (1.2+1 .3+1 .4+2+4.1 +4.2+5.1.1 )

Beneficiar / Investitor

(
I

(

PbX,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
qJ

Direcjia Generala Investi Iii
Directia Planificare Investitii
Consiliul Tehnico-Economic

AVIZ NR. 20/72695/07.05.2025
eliberat Tn baza procesului verbal incheiat in $edinja C.T.E. din data de 06.05.2025

1. DENUMIREA DOCUMENTATIEI: MODERNIZARE DEPOU COLENTINA
II. FAZA: SF CU ELEMENTE DE DALI
III. PROIECTANT: SECUNET PROJECT S.R.L.
IV. BENEFICIAR: MUNICIPIUL BUCURESTI

N . CONSILIUL
TEHNICO

ECONOMIC
COMPONEX’T,£\

MEMBRII

NUME SI PRENUME COMPARTIMENT

f.iT..\LIN SEBASTIAN AFLAT
M,(DALINA HRISTU
MATEI DAMIAN

EmI I
D.P.1

D.G.U.A.T
D.U

D.G.E.
D.F.C
D.G.S.U.S.S
D.S.I
D. MEDIU

JUGUREANU EMANUELA

cATALIN ZOICAN
ROXANA IONESCU
MIHAELA CHIRITA

V. INVITATI:

SECUNET PROJECT S.R.L. S.T.B. S.A

(

Urmare anal izei docurnentajici sup usa avizarii CTE-PMB, faza SF CU ELEMENTE DE
DALI, s-ci constatat cd :

- este conforma cu H.G. nr. 907/2016 :
• respectd legisla litt in vigoare.

Documentajin preZentatc-I este asumat(-1 si urntirritir de benefrciar, investitor, solicitant, etc,
d upi raz.

SE AVIZEAZA FAVORABIL documentatia tehnico-economica FAZA DALI, SCENARIU 2.

PRESEDINTE
DIRECTOR GENEFHL D.G. I.
c,(TAI.IN SEBASTIAN AFLAT

SECRETAR
DIRECTOR EXECUTIV D.P.I.

MAD,iLINA HRISTU

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5. Bucure$i, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro

FPS-4.5.3.1 -04
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PRIIVIARIA IVIUNICIPIULUI BUCURE STI

Direclia Generali Management Proiecte cu Finanlare Extern5

Direcjia Fonduri Nerambursabile

Nr. DGMPFE sr boa / Od .O'''' da(f 8 8 APR. 202S
e P

NRL
catre: DIRECTIA GENERALA INVESTITll

in atentia: Domnului Sebastian Citilin AFLAT, Director General F!®Ml

b 1N A

NVE$
DI INVE

LPjm

O 8 '04. 2025

Stimate domnule Director
'.it) I SG.// aV .

( Avand Tn vedere adresa nr. 56408/07.04.2025 referitoare la punctul de vedere al direc+iei

noastre privind conformitatea documentajiilor “Modernizare depoul de tramvaie Titan” 9i

“Modernizarea depoul de tramvaie Colentina” (SF, cu elemente DALI) din perspectiva

finanlarii prin Programul Regional Bucuresti-llfov 2021-2027 – Prioritatea 4 (O regiune cu

mobilitate ridicati), conform Ghidulului solicitantului aHat irbcony taTe – versiTea Noi%n% iE

=”'’””""'“" -'"m“': >,F "'%4:b
- prin adresa DGMPFE nr. 45846/20.03.2025, v-am transmis Notele Conceptualb’9i

Temele de proiectare aferente Studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investijii mai sus
menjionate, in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru aprobarea acestora de catre
Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i ulterior pentru demararea cu celeritate a achizi+iei
pentru proiectarea 9i execu+ia acestora 9i Tnceperea lucrarilor de modernizare;

- obtinerea Avizului CTE pentru documentajiile mai sus menjionate implica respectarea
prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificarile 9i completarile ulterioare, inclusiv:
“Costurile estimative ale investitiei:

- costurile pentru realizarea obiectivului de investitii, estimate pe baza prejurilor
existente pe pia$ 1a momentul elaborarii/revizuirii/actualizarii studiului de fezabilitate sau pe
baza unor standarde de cost pentru investi+ii similare realizate prin programe de investi+ii
finanjate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice Si parametrii specifici
obiectivului de investijii, aplicate la cantit6jile de lucriri estimate;

- costurile estimative de operare pe durata normati de via P/de amortizare a investi+lei
publice. ”

- in conformitate cu prevederile Anexei 5.2. - GRILA DE VERIFICARE A

SF cu ELEMENTE DE DALI, PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITll FINANTATE iN CADRUL
PROGRAMULUI REGIONAL BUCURE§TI-ILFOV 2021-2027 , subliniem 2 aspecte:

APC

CONFORMITATII SI CAUTATII DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE FAZA SF SAU

(

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poftal 050013, sector S, Bucunfti, Rorn5nia
Tel: 021305.SS.(X) int 2046, 2092

http://www.I>mb.ro
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•

Un obiectiv de investi jie poate fi admis spre finanjare daca 9i numai daca
documentajia tehnico-economica 9i studiile premergatoare sunt Tntocmite
conform legisla+iei 9i reglementirilor tehnice aplicabile.
Devizul general at obiectivului de investijii pentru scenariul selectat este Tnso Iit de
Devizul/ devizele pe obiect (unde este cazul) 9i iustificiri ale costurilor estimative
cuprinse;

• Costurile estimative, asociate unor repere de costuri similare sau
globale, sunt rezonabile Pi realiste.”

in concluzie, avand Tn vedere cele mai sus mentionate, confirmam intentia Municipiului

Bucure9ti de a objine finanjare prin Programul Regional Bucure9ti llfov 2021-2027 (termen de

finalizare 31.12.2029), inclusiv pentru cele doua obiective de investijii in discujie 9i revenim cu

solicitarea de a urgenta demersurile necesare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

de catre Consiliul General al Municipiului Bucure9ti 9i ulterior pentru demararea cu celeritate a

achizitiei pentru proiectarea 9i execujia acestora 9i Tnceperea lucrarilor de modernizare.

(

Cu stima,

/DIRECTOR GEN

Cristian



?RIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI

Jirecjia Generai A investijii
itrecjia Planificare In\resitjii

nUnn

'rviciul DocumentatU Tehnice-Contractare

N' . bC.I..;::/ ..Q.e.a../...qI..-q%.&+g
Fit!?It.; IRI/\ :.TIOn ICt i IULU! BUt-.;LkriF 'S I I

i DIRECTIA GENERAL;“ taAbIA-cgIhE,LT
FR61E8tk afFIhI.AVT AgE Uk]’EfI';A

{ 0 7 APR. 2325

! W= N F:+ x1% 4 &f
+n+=•de+\'=-•PF#1

catre:

Referitor:

Direcjia Generali Management Proiecte cu Finanjare Externa
Doamnei Gabriela ANCA, Director General

(

Punct de vedere documentajii modernizare depouri Titan 9i Colentina

Prin prezenta revenim la adresa DPI nr. 18130/27.02.2025 referitoare la punctul de
vedere al DGMPFE privind conformitatea documentatiilor pentru depourile Titan 9i Colentina
(SF/DALI) din perspectiva finanlarii, respectiv daca mai sunt necesare actualizari/ modificari/
completari din punct de vedere al aspectelor ce !in de conformitate 9i/sau eligibilitatea
acjiunilor, conform Ghidului $olicitantului 9i proceduritor ADRBI/ Programului Regional.

Menjionam ca documentajiile au fost transmise de Elaborator catre DGMPFE prin
adresa STB nr. 402216/17.03.2025, in vederea realizarii acestor investi+ii cu finanjare
europeana Tn cadrul Programului Regional Bucure9ti-llfov 2021-2027 – Prioritatea 4 (O
regiune cu mobilitate ridicata).

in acest context, revenim la rugamintea de a ne transmite punctul de vedere al
DGMPFE cu privire la intentia de a obtine finantarea vizata si la conformitatea
documentajiilor cu cerinjele Ghidului solicitantului 9i al procedurilor Finanjatorului, pentru ca
documentatiile sa poata fi supuse ulterior aprobarii CGMB

(

Cu deosebita consideratie,

Dir
catilin

Sef Serviciu
i;iHliriq Tv P

On:I Etnb

intocmit. Susana Georgiu

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI

Direcjia Generali Management Proiecte cu Einanjare Externi

DirecEia Fonduri Nerambursabile
-KI hIA;iI.fi :,IUNtclPluLul BULUREST[

at'?’ ':TIA TRAUSPORTURI

04, ). IAP. 2025

N. DGMPFE b–4@OFOtWTa–DaT

Citre: DIRECTIA GENERALA INVESTITll
in aten ga: Domnului Sebastian Citglin AFLAT, Director General

\ u..- ': .. AL

u 1 MAR. 2025

catre: DIRECTIA TRANSPORTURI
in aten jia: Domnului loan Victor TARTACUTA, Director Executiv

Citre: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC
BUCURE§TI - ILFOV
in aten jia: Domnului Vladimir GHITULESCU, Director General rn1,,v,, AM,N, „IULu18UCL'.. ',

t ' 'bliECTIAGENERALA INVESTIT11

catre: SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.A. I

in aten Pa: Domnului Daniel ISTRATE, Director General % B 1 HjT 2025

PnP==III::$ o=nBJ Ef : Ul?= 1 ]LSD:1:: = = =S\!! tO r P U b I i C II W T RH &

(

I

I

Spre 9tiin+l: CABINET PRIMAR GENERAL
in aten Pa: Domnului Nicu9or DAN, Prirnar General

Subiect: §edinta operativa nr.1 - Gmp de Lucru PHoritatea 4 (O regiune cu mobilitate ddicata)

Stimati Domni Directori,

Ca urmare a elaborarii studiilor de fezabilitate pentru modernizarea depourilor Titan 9i
Colentina de catre Societatea de Transport Bucure9ti S.A., in vederea depunerii unor cereri de
finantare Tn cadrul Programului RegIonal Bucure§ti'•llfov 2021-2027 - Prioritatea 4 (O
regiune ou mobilitate ridicati), pncum §i !inand cont de adresa DGI nr. 18130/27.02.2025, va
rugam sa asigura$ participarea persoanelor desemnate Tn grupul de luc:ru, la o ;edinti
operativa Tn vederea analizei acestor documenta gi din punct de vedere al conformitatii cu
cerinjele Ghidului solicitantului, in data de 07.03.2025, ora 10.30, sata 104.

(

Cu stima,

F;nIMT;; MUNICIPIULUI BUCUKE$TI

ADMiNISTRATOR PUBLIC

NR. @/PC? _

I
an• /DIREC

Ga

[] [ i'llbT 21
22

o+ ag no? f
+t+l•fil11 ,=i:

-d
+ Cristian I

Bd. RegVIa Ekabeta nr. 47, CDd po9tal OSX)13, sean S, BualeBi, Rominia

Tel: 021308.55.(X) Int. 2CH6, 2CB2
http ://www .pmb. ro
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Direcjia Generala Investi Iii
Direcjia Planifimre Investitii

Serviciul Docurnentatii Tehnice-Contractare

N' 18130/...24.,Q4, 1.aPP.g.

catre: Dinojia Generala Management Proiecte cu Finantar+EwfdbbRaD=Fbi=

Doamnei Gabriela ANCA, Director General } BFcftP#Ev§n„’J,'3:

Spre 9tiin P: Directia Transporturi { 2 7 FE8' illS

Domnului lon v"t“ TARTAcuM’ Director Executiv i &r;jjE NR ///3Q
Documenta}ii modernizare depouri Titan ;i ColentinlReferitor:

(

Avand Tn vedere adresa DGMPFE nr. 18130/ 5.02.2025 pnn care ne transmiteti cate
un exemplar original at studiilor de fezabilitate pentru modernizarea depourilor Titan 9i
Colentina, transmise de Elaborator in vederea realizarii acestor investijii cu finanjare
europeana in cadrul Programului Regional Bucure9ti-llfov 2021-2027 – Prioritatea 4 (O
regiune cu mobilitate ridicata), va rugam sa analizati docurnentajiile pdmite din punct de
vedere al conformit6jii cu cerinjele Ghidului sollcitantului 9i al procedurilor
Finanjatorului, pentru ca documentajiile sa poati fi supuse ulterior aprobirii CGMB.

A$tfel, va rugim sa clarificati cu Elaboratorul daci mai considerati a fi necesare
actualiziri/ modificari/ completari din punct de vedere al aspectelor ce tin de conformitate
9i/sau eligibilitatea actiunilor, conform Ghidului Solicitantului 9i procedurilor ADRBI/
Programului Regional.

in cazul Tn care punctul de vedere al DGMPFE privind conformitatea documentatiilor
din perspectiva finan;irii este unul favorabil, docurnentajiile vor putea fi transmise spre
aprobare CGMB.

( Cu deosebita consideratie,

citali

€;atili TURC U
+

Tntountt. Susana Geor

q::Bd Reglna EBsabeta rr 47. cb paPal Q50013, setXor 5. Bualre;b, RomanIa
Tel 021 305 SS DO
http://www.pmb ro
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];

Nr. DGMPFE tR ? 30 rOS--OL . JD{WEiT_sET
a 6 FEB. 2025

cat„, DIRECTIA GENERALA INVES Ing,R A/ago
in aten}ia: Domnului catalin AFLAT, Director General

cATRE: DIRECTIA TRANSPORTURI

in aten+ia: Domnului Ion Victor TARTACUTZI, Director Executiv

Ft<1;a; if iiiI/iIiiiI(;iiit3Lii:i£JR£61 t
DIRbCTIA6ENERALAINVESTiTll

! TE$' ,~@;#/go :
B 5 i;..1. 2025

(

Avand in vederea adresa STB nr. 402057/31.01.2025, inregfstrati in cadrul
PMB/DGMPFE cu nr. 15397/31.01.2025, vi transmitem un exemplar original at Studiului de

fezabilitate: „Modernizare Depoul de Tram\rate C©lentina”, respectiv at Stud{ului de

fezabilitate „Modernizare Depoul de Trarnvaie Titan”, elaborate conform prevederilor HG
907/2C>16 - privind etapeLe de eLaborare si con;inutut cadru al documentajiiLor tehnico-

economtce aferente obiectivelor/proiectelor de fnvesti;if fi nan;ate din fonduri publice.

Cu considera\ie,

"'E:}}ft {\:Tg:

_ _T==-=a-LJ . /
( '- ' 'i\, i

[Gbl.J-'b I J .'-

DIRECTOR EXEeuTlv
Florin LEGEA

Roxana PETM:
fiR“

SEF SERVICiU

* $}%£ ' intocr:’iI,

T>=/b .g '"“'' '“q.
bbb toShKb

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. a>a po$taI 050013. sector 5, Bucure gi. Romania
Tel: 021 .305.55.00/ int. 2044
http:/Mww.prnb. ro
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P,imaria Municipiului Bucure9t{ erik?'= ,,. IUi i:5-B , 3,Y- I ! '?! gDP N,. M,' #3’!
Directia Generala Management Pt6fdab cu Finantare ExterH
Director General Anca GABRIELA

Directia Fonduri Nerambursabile
Director Executiv Florin Marius LEGEA

I
PRIMARIA MUNICIPIULUI buCUNE$

DIRECTIA GENERALA INVESTITll

Nr. 402057 / 3+'O/' WI

catre:

Spre stiinta: Directia Investitii

Director General Catalin AFLAT

Directia Transporturi

Director Executiv Ion Victor TARTACUTA }:l.,(

Referitor: Modernizarea depourilor de tramvaie Colentina 9i Titan faza Studiu de Fezabilitate

Urmare definitivarii gi aprobarii Tn CTE STB SA a celor doua proiecte faza SF:

Modernizare depou de tramvaie Colentina

- Modernizare depou de tramvaie Titan

va transmitem doug exemplare tiparite gi in format electronic (2 buc stick USB) proiectele sus
amintite.

Depourile au fost propuse pentru finantare prin Programul Regional Bucure9ti-llfov (PR Bl)
2021-2027, Prioritatea 4, Ac june specifica 4.1/4.2/1/2024: dedicata transportului public curat.

(,
\
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SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURE$TI STB S.A.

Q B4u1, Dinbu Golescu. nr. I. sector 1 . Bucure$ti

www.stb.ro

M info@stbsa.ro




