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CONTRACT DE LUCRARI

Nr.

1. Partile contractante
Între
Autoritatea contractanta S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., cu sediul în str. Aristide
Demetriad, nr. 2, Sector 1, Bucuresti, înmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr.
J40/9006/1999, C.U.l. R 12276949, cont IBAN R033BRDE450SV01059614500 - B.R.D.­
Sucursala Mari Clienti Corporativi, tel./fax 310.02.74,312.44.37,312.13.18, reprezentata prin
Andreas BAUDE, Director General, denumita în continuare Achizitorul
si
Executantul S.C. ACVATOT S.R.L., adresa sediului str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18,
sector 2, Bucuresti, telefon/fax: 252 08 60 / 252 09 34, numar de inmatriculare: J40 /6629 /
1991, cod fiscal R13906, cont R006BRDE450SV00948604500 deschis la BRD - G.S.G.­
S.M.C.C., reprezentata prin Francois DEBERGH, functia administrator,
denumite în continuare împreuna Partile
a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si pretul contractului
2.1. Executantul se obliga sa execute, finalizeze si întretina pe perioada executiei lucrarea

Extindere retea de apa potabila pe str. Valsanesti, sector 3.
2.2. Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul de 335.427,12 RON din care TVA

53.555,59 RON pentru executarea, finalizarea si întretinerea, pe perioada executiei si
perioada de garantie de 365 zile.

3. Durata contractului
3.1. Executantul se obliga sa presteze lucrarile, asa cum este prevazut in graficul de

executie anexat, de la data ordinului de incepere conform 15.1(1).

4. Definitii
4.1. - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, încheiat
între o autoritate contractanta, În calitate de Achizitor, si un Executant de lucrari, În
calitate de Executant, act care cuprinde documentele enumerate la articolul 6 de mai
jos.

b) Achizitor si Executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în
prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre Achizitor, În baza contractului,
pentru Îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate
prin contract;
Se considera ca pretul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrarilor,
inclusiv toate cheltuielile generale (constructia si Întretinerea cailor de acces si a
drumurilor de serviciu necesare pentru santier; instalarea, functionarea, Întretinerea
dispozitivelor de securitate si a instalatiilor de igiena ale santierului; paza, iluminarea
si curatenia santierului, semnalizarea exterioara a acestuia) impozite, taxe si ca
asigura Executantului o marja de profit.
Cu exceptia sumelor În legatura cu care În contract se mentioneaza ca nu sunt
acoperite în pret, se considera ca pretul a fost elaborat tinându-se seama de toate
cheltuielile necesare executarii lucrarilor care sunt În mod normal previzibile În
conditiile de timp si amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din:

fenomene naturale;
utilizarea domeniului public si functionarea serviciilor publice;
existenta canalizarilor, a conductelor, a cablurilor de orice natura si a lucrarilor
necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalatii;
realizarea simultan ar~}~L:rnW_t?rlucrari, sau din orice alta cauza.
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Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare- Extinderi si inlocuiri ale retelei de apa si canal
din Municipiul Bucuresti.

În situatia subcontractarii, se considera ca pretul contractului acopera cheltuielile de
coordonare si de control ale Executantului precum si consecintele unor eventuale
neîndepliniridecatreacestiaaddbligatiilor care le-revin.

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute În
Caietul de sarcini si în propunerea tehnica;

e) amplasamentullucrarii -locul în care se executa lucrarea;
f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza

greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut în momentul încheierii
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

g) zi - zi calendaristica; Atunci când un termen este fixat in zile, acesta va fi calculat pe
zile calendaristice si va expira la sfârsitul ultimei zile a perioadei prevazute.

h) diriginte de santier - reprezentantul Achizitorului, care supravegheaza ca executia
lucrarii sa se faca in perfecta concordanta cu autorizatia emisa (inclusiv cu proiectul
pentru autorizarea executiei de lucrari, care a stat la baza emiterii autorizatiei),
precum si pe baza si cu respectarea proiectului tehnic pentru executia de lucrari;

i) Responsabilul tehnic cu executia atestat - reprezentantul Executantului de lucrari
pentru problemele privind executarea lucrarilor;

j) an - 365 de zile;

5. Aplicare
Contractul intra în vigoare la data semnarii sale, iar executarea sa va începe la data
prevazuta în ordinul de începere a lucrarilor.

6. Documentele contractului
6.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt prevazute în anexele la prezentul contract.
6.2 - Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;
c) graficul pe resurse;
d) graficul de plati;
e) declaratiile Executantului cu privire la echipamentele, resursele umane utilizate pentru
îndeplinirea contractului;
f) programul calitatii;
g) lista materialelor necesare executarii lucrarilor furnizate de executant si a celor
furnizate de Achizitor;
h) copii dupa asigurarile încheiate de Executant si de catre sub-contractanti;
i) contractul de asociere între ofertanti În cazul În care contractul se încheie ca urmare a
depunerii unei oferte comune;
j) lista sub-contractantilor
k) acte aditionale, daca exista;
1) alte anexe la contract.
In caz de contradictii ordinea in care sunt mentionate documentele este cea care
prevaleaza.

7. Standarde
7.1. (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei, lucrarea va avea calitatile prevazute
în caietul de sarcini, va corespunde reglementarilor tehnice în vigoare si nu va fi afectata de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizata, conform
conditiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.
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7.2. (2) Lucrarile vor fi supuse testelor de calitate, proba de calitate fiind considerata
realizata daca rezultatele se Înscriu În tolerantele admise prin reglementarile tehnice În
vigoare.

8. Caracterul confidential al contractului
8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, În afara
acelor persoane implicate În Îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces În perioada de
derulare a contractului, În alt scop decât acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate În Îndeplinirea contractului se
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea
Îndeplinirii contractului.
8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta
parte contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata În mod legal sa dezvaluie informatia;
d) Achizitorul dezvaluie informatia Concedentului sau Agentiei de Reglementare a nivelelor
de servicii apa - canal a municipiului Bucuresti (ARBAC).

9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1. Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul Împotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni În justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau În legatura cu executia lucrarilor sau incorporate În
acestea; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini Întocmit de catre
AchizitoL

10. Protectia patrimoniului cultural national
10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentullucrarii sunt considerate, in relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului.
10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la
clauza 10.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta
Achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la Achizitor
privind indepartarea acestora.
Daca din cauza unor astfel de dispozitii Executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului.
10.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.

11. Dispozitive explozive de razboi
11.1. În cazul În care În procesul verbal de predare a amplasamentului este indicat faptul ca
amplasamentul poate contine dispozitive de razboi neexplodate, Executantul va aplica
masurile de specia le de prospectare si securitate impuse de autoritatea competenta.
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În orice situatie, daca un dispozitiv de razboi este descoperit sau localizat, Executantul are
urmatoarele obligatii:

a) a suspenda lucrul în vecinatate dispozitivului si de a interzice orice circulatie in
vecinatatea acestuia, prin inchiderea cailor de acces, panouri de semnalizare, borne,
etc;

b) a informa imediat Achizitorul si autoritatea competenta pentru a proceda la înlaturarea
dispozitivelor neexplodate;

c) a nu relua lucrul decât dupa ce a primit autorizatie prin dispozitie de santier scrisa.
11.2. În caz de explozie fortuita a unui dispozitiv de ~azboi, Executantul are obligatia de a
informa imediat autoritatile administrative competente si de a lua masurile prevazute la
punctele a) si c) de la punctul 1 al prezentului articol.
11.3. Cheltuielile justificate antrenate de dispozitiile prezentului articol nu sunt in sarcina
Executantului.

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in 30 de zile de la
semnarea contractului.
12.2 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul acestuia.
Garantia va fi constituita printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca agreata de
ambele Parti în moneda contractului.
12.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate precum si termenul acordat pentru remedierea prejudiciului. Daca
executantul nu remediaza prejudiciul in termenul acordat, achizitorul va executa garantia de
buna executie, fara nici o alta notificare si fara prejudicierea drepturilor sale prevazute la
articolul 25.1 si 26.2.
12.3. Garantia este constituita pentru o perioada de 12 luni de la receptia la terminarea

lucrarilor, si ea va fi restituita executantului dupa cum urmeaza:
a. 70% din valoarea garantiei, in 14 (paisprezece) zile de la data receptiei la terminarea

lucrarilor, in cazul in care achizitorul nu a emis pretentii asupra garantiei de executie
anterior acestei date;

b. restul garantiei, in termen de 5 (cinci) zile de la data receptiei finale a lucrarilor.

13 Responsabilitatile executantului
13.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile
asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute in contract.
(2) Executantul are de asemenea urmatoarele obligatii:

a) de a-si organiza santierul de lucru pentru o executie corecta cu suprafetele de teren
necesare pentru depozitare, cai de acces rutier, racorduri pentru utilitati (apa. gaz,
energie. canalizare, etc.) pâna la limita si În cadrul amplasamentului santierului. Valoarea
acestora precum si costurile pentru consumul de utilitati si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masura se suporta de catre Executant si sunt cuprinse În valoarea de ofertare
(organizare de santier);

b) de a supraveghea lucrarile, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terti si
tertilor, în special cele rezultând din interventiile neautorizate inclusiv ale personalului
propriu, care afecteaza integritatea retelei de distributie a apei potabile si/sau de
canalizare sau a altor retele existente in zona;

c) de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile. echipamentele si toate celelalte
obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, necesare executarii obligatiilor sale
contractuale;

d) de a asigura instalarea. functionarea, inregistrarea dispozitivelor de securitate si a
instalatii lor de igiena ale santierului; paza, iluminarea si curatenia santierului,
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semnalizarea exterioara a acestuia si conservarea lucrarilor in deplina siguranta daca
situatia impune acest lucru;

e) de a asigura tuturor salariatilor care participa la lucrarile pentru obiectul contractului o
tinuta civilizata, echipamente de protectia muncii si orice alte dotari, dispozitive,
echipamente considerate a fi necesare in acest scop;

f) de a realiza testele care sunt În mod rezonabil necesare înainte de începerea executarii
lucrarilor si de a notifica Achizitorului orice problema care ar putea determina întârzierea
Începerii lucrarilor; ca urmare a acestei notificari, partile se vor întâlni în conformitate cu
alineatul (2) al punctului 1 al articolului 16 de mai jos.

13.2. (1) Executantul are acele obligatii, rezultând din legi si regulamente, cu privire la
protectia muncii si la conditiile de munca.
(2) Executantul are obligatia de a aviza sub-contractantii cu privire la faptul ca obligatiile
prevazute de prezentul articol le sunt aplicabile; Executantul ramâne pe deplin responsabil
de respectarea acestora.
(3) În cazul co-executantilor, respectarea acestor obligatii va fi asigurata prin grija liderului de
asociatie.
13.3. - Executantul are obligatia de a verifica, înainte de începerea oricarei executii, ca
documentele puse la dispozitia sa de catre Achizitor (proiectul de executie, caietul de sarcini,
etc.) nu contin erori, omisiuni sau contradictii care pot fi În mod normal identificate de catre
un profesionist; daca sunt constatate erori, omisiuni sau contradictii, executantulle va aduce
imediat la cunostinta Achizitorului. Având În vedere ca observatiile la cantitatile din proiect au
fost solutionate Înaintea semnarii acestui contract, notele de comanda suplimentara care vor
aparea pe parcursul executiei nu vor depasi 5 % din valoarea de contract.
13.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor Executantului, va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de Achizitor, la
cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa
fie proiectata de catre Executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrarilor. Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, la termenele
precizate in anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele), jurnalul de santier
completat zilnic vizat de inspectorii de santier si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

13.5. (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului,
date prin dispozitie de santier, in orice problema mentionata sau nementionata in contract,
referitoare la lucrare

Dispozitiile de santier sunt scrise, semnate de: proiectant, beneficiar (CO) si dirigintele de
santier, datate si numerotate; elaborat in baza "notelor de constatare" semnate de catre
dirigintele de santier si Executant. Acestea sunt adresate în doua exemplare Executantului;
Executantul va Înapoia dirigintelui de santier unul dintre exemplare, dupa ce il va fi semnat si
va fi mentionat pe el data la care l-a primit.
In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau
inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il
absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor lega le.
Dispozitiile de santier cu privire la lucrarile sub-contractate sunt adresate Executantului, doar
acesta având calitatea de a ridica obiectii.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de
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achizitor. In acest sens, Executantul va notifica achizitorului natura dificultatii, calculul si
valoarea costurilor suplimentare.
Executantul nu va -executa ordinele În cauza decât dupa primirea aprobarii Achiz.itOruluicu
privire la costurile suplimentare.
13.6 (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date
de Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotete,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de
catre proiectant Executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
(3) Executantul este obligat sa transmita Achizitorului prin note de constatare semnate si de
dirigintele de santier, eventualele lucrari clandestine la retelele de apa si canalizare
(bransamente, racorduri, extinderi) depistate pe parcursul executiei.
13.7. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost
solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii
lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.

13.8. (1) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a
acesteia.
(2) Executantul nu poate Înlocui sau schimba materialele furnizate de Achizitor pentru
executarea lucrarilor fara acordul prealabil al acestuia.
13.9. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor;si/sau
b) caile de acces,
prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine
Executantului.

13.10. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in
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masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor
si podurilor respective.
(2)lncaiulih-care se produc deteriorari sali distrugel"i ale oricarui pod sau drum care

comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi
Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in

scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
13.11. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:
a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si de a indeparta de pe santier materialele excedentare, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr.126/21.07 .2004, art.5.
(2) In acest scop, pe masura avansarii lucrarilor, Executantul va proceda la degajarea,
curatirea si la repunerea În starea initiala a amplasamentului pus la dispozitie de catre
Achizitor În vederea executarii lucrarilor.
(3) În situatia neexecutarii În tot sau În parte a acestor obligatii, la 30 de zile de la ramânerea
fara efect a dispozitiei de santier, materialele, instalatiile, resturile si deseurile neridicate pot fi
transportate din oficiu de catre Achizitor, dupa natura lor, fie În depozite fie la groapa de
gunoi, pe cheltuiala si riscul Executantului.
(4) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie, cu acordul scris al Achizitorului.
13.12. Executantul isi procura, pe cheltuiala si riscurile sale, terenuri de care poate avea
nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, În afara acelor amplasamente pe care
Achizitorul i le poate eventual pune la dispozitie, ca locuri de depozitare provizorii sau
definitive. Executantul trebuie sa supuna spre aprobarea prealabila a Achizitorului optiunile
sale privind aceste terenuri, Achizitorul fiind În drept sa refuze aprobarea sau sa o
conditioneze de Îndeplinire unor masuri speciale necesare pentru amenajarea acelor
depozite. daca motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului Înconjurator, le
justifica.
13.13. (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile de orice natura
ale constructiei, aparute Într-un interval de 18 luni de la receptia lucrarilor.
(2) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei aparute Într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarilor si, dupa Îndeplinirea
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta aparute ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executarii lucrarii.
13.14. Executantul are obligatia de a notifica imediat Achizitorului orice modificare intervenita
pe parcursul derularii contractului, cu privire la:
- persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea;
- forma juridica a societatii;
- denumirea societatii;
- sediul social al societatii;
- obiectul principal de activitate,
si În general toate modificarile importante cu privire la functionarea societatii.
13.15. Executantul are obligatia de a obtine Avizul pentru Organizarea Executiei, ADP/AS si
Brigada de Politie, conform reglementarilor legale În vigoare.
13.16. Executantul are obligatia de a monta panouri model A.N.B., de a le intretine pe durata
santierului si de a le restitui la sfarsit.
13.17. Executantul are obligatia pentru inceperea lucrarii de a obtine avizele ADP sector/AS
si Brigada de Politie Rutiera.
13.18. Taxele de ocupare a domeniului public se platesc de catre Executant regasindu-se in
oferta in coeficientul de organizare de santier.
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14 Responsabilitatea achizitorului
14.1 Achiiit6rulâre- obligatia de a pune la dispozitie Executaritului intreaga docLlmentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata.
14.2. (1) Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de
referinta, a cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie Executantului, precum si
pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
14.3. - Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.
14.4. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate Executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.
14.5. - Achizitorul organizeaza reuniuni de santier saptamanal de regula, in ultima zi a
saptamanii la care vor participa toti factorii responsabili pentru derularea in bune conditii a
executiei lucrarilor.

15 Inceperea si executia lucrarilor
15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului in acest sens din partea Achizitorului. Acest ordin va fi emis de catre
Achizitor Într-un termen de maximum 3 zile de la data predarii amplasamentului.
(2) Predarea amplasamentului se va face conform dispozitiilor /egale În vigoare. În acest
sens, Achizitorul va proceda la bornajul general care consta În identificarea pe teren a
pozitiei lucrarilor definita În planul de amplasare a lucrarilor cu ajutorul bornelor numerotate
fixate În sol. Pozitia bornelor va fi notata pe planul de amplasare a lucrarilor.
(3) În situatia În care lucrarile vor fi executate În dreptul sau În vecinatatea unor lucrari
subterane sau Îngropate cum ar fi canalizari si cabluri, apartinând Achizitorutui sau unor terti,
bornajul va fi efectuat în prezenta reprezentantilor proprietarilor lucrarilor subterane sau
Îngropate care vor furniza toate informatiile cu privire la natura si amplasarea acestor lucrari
În vederea marcarii lor pe teren printr-un bornaj special. Pozitia bornelor corespondente va fi

notata pe planul de amplasare a lucrarilor.
(4) Dirigintele de santier va redacta un proces verbal cu privire la toate aceste operatiuni,
care va fi semnat de toti cei care au participat la operatiunile de bornaj.
(5) Daca pe parcursul executarii lucrarilor sunt descoperite lucrari subterane sau Îngropate
care nu au fost reperate prin bornajul special, Executantul îl va informa în scris pe dirigintele
de santier În legatura cu acestea si se va proceda În contradictoriu la reperarea acestora.
Executantul are de asemenea obligatia de a Întrerupe lucrarile care se executa În preajma
acestor lucrari îngropate sau subterane pâna la data deciziei proiectantului, beneficiarului de
dotatie si a dirigintelui de santier cu privire la masurile care trebuie Întreprinse.
(6) Executantul are obligatia de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le înlocui daca
este cazul.
(7) Achizitorul trebuie sa notifice Inspectiei de Stat in Constructii si PMB-DCRI data inceperii
efective a lucrarilor.
15.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se
considera date contractuale. Nerespectarea acestor termene atrage aplicarea dispozitiilor
articolului 25.1. din prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a participa la reuniuni de santier saptamânale organizate de
Achizitor, În general în ultima zi lucratoare a saptamânii, la care vor participa reprezentantii
Executantului si ai Achizitorului desemnati În acest scop.
Discutiile vor fi consemnate întru-un proces verbal semnat de reprezentantii partilor, care va

fi pastrat la dosarul achizitiei publice.
(3) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie in detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia
Achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie
a lucrarilor, la cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazj..ltain contract.
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Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract.
(4) În cazul În care Executantul întârzie cu mai mult de5 zile inceperea lucrarilor, terminarea
pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la clauza 13.1 alin. (2),
Achizitorul este indreptatit sa ii fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa
intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii
va rezilia contractul.
15.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea
Executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor Achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. Toate
santierele sau punctele de lucru vor fi semnalizate cu panouri de informare ce vor fi furnizare
de catre Achizitor si recuperate la terminarea contractului.
15.4. (1) Materialele aprovizionate de Executant trebuie sa fie de calitatea prevazuta in
documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor,
precum si conditiile de trecere a receptiei la terminarea lucrarilor si a receptiei finale
(calitative) sunt cele prevazute de legislatia În vigoare.
Înaintea instalarii sau utilizarii, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de
dirigintele de santier, caruia Executantul îi va remite certificatul de calitate al acestor
materiale.
Executantul depoziteaza materialele, produsele si componentele În asa fel Încât verificarile
prevazute sa fie facilitate. Executantul va lua toate masurile utile pentru ca materialele,
produsele si .componentele sa poata fi usor deosebite, În functie de stadiul verificarilor,
respectiv În curs de verificare, acceptate, refuzate.
(2) Determinarea cantitatilor materialelor si produselor aprovizionate de catre Executant se
va face În contradictoriu.
La solicitarea Achizitorului, va prezenta documentele justificative necesare.
Pentru materialele si produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de
transport, indicatiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintlel de
santier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie. Costul verificarii va fi suportat:

de catre Executant daca se dovedeste ca exista, În prejudiciul Achizitorului, o
diferenta de cantitate superioara marjei normale transportului;
de catre Achizitor În cazul contrar.

(3) Materialele furnizate de Achizitor vor fi preluate de Executant de la sediul Achizitorului
sau de la orice alta adresa indicata de catre acesta din urma, toate costurile legate de
aceasta operatie fiind suportate de Executant.
Predarea materialelor furnizate de Achizitor va face obiectul unui proces verbal de custodie
Încheiat În prezenta dirigintelui de santier si a reprezentantului Executantului. Cu ocazia
Încheierii procesului verbal de predare a materialelor, dirigintele de santier va remite
reprezentantului Executantului certificatele de calitate ale materialelor predate.
Daca, În functie de conditiile contractului, conservarea calitativa sau cantitativa a anumitor
materiale impune înmagazinarea acestora, Executantul are obligatia de a construi sau de a­
si procura magaziile respective, chiar si În afara santierului. Executantul suporta cheltuielile
ge Înmagazinare, Întretinere, fixare, conservare si transport Între magazie (depozit) si santier.
In toate cazurile, Executantul are paza juridica a materialelor, produselor, componentelor de
la data preluarii acestora si Îsi asuma raspunderea legala a unui depozitar.
(4) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine Executantului.
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(5) Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Executant, daca se dovedeste ca materialele nu
sOht corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu -este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
15.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea Achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia
Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.
(4) În cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost

executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor
fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant.
(5) Executantul nu are dreptul de a modifica cantitatile si calitatea materialului necesar
reumplerii transeelor fara acordul prealabil al Achizitorului.

16 Întârzierea si sistarea lucrarilor
16.1. (1) In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea
termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea. În acest sens, Executantul
va notifica Achizitorul În termen de 24 de ore de la aparitia motivului de Întârziere cu privire
la acest motiv, la consecintele acestuia asupra executarii contractului si la solutiile propuse,
inclusiv in ceea ce priveste garantia de executie, precum si cu privire la durata estimata a
Întârzierii sau a Întreruperii lucrariloL
(2) Ca urmare a notificarii, partile se vor Întâlni pentru a stabili:
(i) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;
(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului;
(iii) orice alta solutie cu privire la executarea contractului.
16.2. Fara a prejudicia dreptul Executantului conform clauzei 25.2, acesta are dreptul de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei, daca Achizitorul nu plateste in termen de 30
de zile de la expirarea termenului prevazut in clauza 19.4; in acest caz va notifica in scris
acest fapt Achizitorului.
16.3. Pe perioada întreruperii lucrarilor pentru orice motiv, Executantul are obligatia de a lua
toate masurile necesare pentru conservarea lucrarilor deja executate, pentru prevenirea
degradarii lucrarilor În curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza santierului si orice alte
masuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor
terte persoane.

17 Finalizarea lucrarilor
17.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat in
termenul stabilit prin graficul de executie.
Nota de finalizare a lucrarii se intocmeste la punerea in functiune a retelei de apa si/sau
canal in urmatoarele conditii:

(a) Executantul solicita comisia de receptie pe santier pentru finalizarea lucrarii;
(b) In cazul in care lucrarea este corespunzatoare punerii in functiune se semneaza un

proces verbal de punere in functiune;
(c) In cazul in care lucrarea este necorespunzatoare punerii in functiune, se executa

remedierile si se reconvoaca comisia de receptie.
17.2. (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
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(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate, confirmate, a ultimei facturi depuse la Registratura
Generala a Achizitorului si a constatarilor efectuate pe teren Achizitorul va aprecia daca sunt
inlrurliteco!Î-ditiile- pentru acOnVocacoii1isia-de-rece-ptie.
Comisia va fi convocata În termen de 5 zile de la primirea notificarii prevazute la punctul 1, cu
exceptia cazului prevazut la punctul 3 de mai jos.
(3) In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate
Executantului, În termen de 3 zile de la primirea notificarii prevazute la punctul 1, stabilindu­
se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie
În maximum 5 zile de la primirea unei notificari În acest sens.
17.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.
In functie de constatarile facute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
receptia.
17.4. Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

17.5 În sensul prezentului contract, lucrarile a caror receptie este solicitata, sunt considerate
finalizate la data ultimei cereri a Executantului pentru reunirea comisiei, În cazul În care
receptia a fost aprobata.
17.6. Cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor, Executantul va preda achizitorului planurile
post-executie, În formatul solicitat de Achizitor pe suport material (hartie) conform
coordonatelor sistemului definit de catre AchizitoL

18 Perioada de garantie acordata lucrarilor
18.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu
sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia
finala.

18.2. (1) In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contradictiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe

cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
a. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului; sau
b. unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei

parti din lucrari; sau
c. neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite

sau implicite care ii revin in baza contractului.
18.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.2 alin. (1),
Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.

19 Modalitati de plata
19.1. (1) Executantul va transmite la Registratura Generala, Sediul Central al S.C.Apa Nova
Bucuresti S.A pana la sfarsitul fiecarei luni situatia de lucrari insotita de factura.
Situatia de lucrari va fi semnata in original atat de Executant cat si de dirigintele de santier
(retele si drumuri).
Nerespectarea transmiterii documentelor pentru plata pana la 30 ale lunii atrage aplicarea
unei penalitati de 0,1% pe zi de intarziere din valoare, corespunzand situatiei respective de
plata. Aceasta se deduce din factura lunii de referinta.
19.2. În cazul În care AChizitorul, confirma toate documentele, acestea se returneaza la
Directia Financiara pentru plata.
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19.3. În cazul În care Achizitorul nu confirma toate documentele de plata, acestea se
!~turn~~~c:lJ)~lltr_~r~facere conform indicatiilor Achizitorului prin Registratura Generala a SC
Apa Nova Bucuresti S.A. -
Executantul va reface situatia de lucrari/plata, facturi care se vor depune Registratura
Generala, Sediul Central al S.C Apa Nova Bucuresti SA urmand aceeasi procedura.
lipsa aprobarii situatiei de plata nu da dreptul Executantului de a intrerupe sau de a diminua
ritmul executarii lucrarilor.
19.4. Factura se exprima in lei conform situatiilor de plata aprobate. Plata se va face prin
virament in contul bancar al Executantului indicat in factura in termen de maxim 60 de zile de
la sfârsitul lunii de Înregistrare a facturii valabile si conforme, În data de 10 a lunii urmatoare.
19.5. - Daca Achizitorul nu onoreaza facturile În termenul prevazut la clauza 19.4 si fara a
prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 26.1, acesta din urma are
dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul executarii lucrarilor conform
clauzei 16.2.
Executantul va relua executarea lucrarilor imediat dupa plata facturii de catre Achizitor.
19.6. - Achizitorul poate acorda avans Executantului În cuantum de 10% din pretul
contractului, contra factura fiscala. Avansul se va achita În termen de 15 zile lucratoare de la
data emiterii ordinului de Începere a lucrarii, contra factura fiscala. Achizitorul va retine
avansul din primele doua facturi emise de Executant.
19.7. - Platile lunare prevazute la clauza 19 nu influenteaza responsabilitatea Executantului
si garantia de buna executie; aceste plati nu sunt considerate de catre Achizitor drept
receptie a lucrarilor executate.
19.8. (1)Ultima factura si situatia de lucrari aferenta, in valoare de 30% din valoarea totala a

contractului, va fi transmisa la Registratura Generala A.N.B. dupa semnarea Notei
de finalizare.

(2)Plata ultimei facturi va fi conditionata de receptionarea lucrarilor in termenul
contractual.

19.9. - Contractul nu va fi considerat finalizat decât dupa semnarea procesului verbal de
receptie finala de catre comisia de receptie. Procesele verbale de receptie finala pot fi facute
si pentru parti de lucrari, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.
Receptia finala va fi realizata conform dispozitiilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie. Plata ultimei sume datorate Executantului va fi conditionata de eliberarea procesului
verbal de receptie finala.
19.10 Executantul se obliga sa specifice pe factura emisa, codul sau codurile de investitie
cuprinse in tabelul din Anexa 1 la prezentul contract. Lipsa codului de investitii are drept
consecinta restituirea facturii ca neconforma

20 Actualizarea pretului contractului
20.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de Achizitor Executantului, sunt cele
declarate În propunerea financiara, anexa la contract.
20.2. - Pretul contractului este stabilit in RON si nu se actualizeaza.

,,.- .....

21 Asigurari
21.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare agreata de ambele parti.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii si asociatii au incheiat

asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. EI va solicita subantreprenorilor si
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asociatilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, politete de asigurare si recipisele pentru plata
primelor curente (actualizate).
-(5) Achi:ziti5flil r'-uv~ffr-fesponsabil peiltrlJniCi uri fel dedaUhe~ihterese, c()mperisatiiplatibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora, constatate prin hotarâre judecatoreasca
definitiva.

22 Amendamente
22.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional, in conformitate cu prevederile legale.

23 Subcontractanti
23.1. Executantul are obligatia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnati, în
aceleasi conditii în care acesta a semnat contractul cu Achizitorul, În special În ceea ce
priveste obligatiile prevazute la articolele 13.14 si 21 din prezentul contract.
23.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la Încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de recunoastere ale acestora, precum si
contractele încheiate cu acestia se constituie În anexe la contract.
23.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul în care
îndeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul în care isi
îndeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu
isi îndeplinesc partea lor din contract.
23.4. Executantul poate schimba orice subcontractant, din proprie initiativa sau la cererea
Achizitorului, daca subcontractantul nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Noul
subcontractant trebuie aprobat de catre Achizitor. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pretul contractului.
23.5. Executantul va despagubi Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit de acesta datorat
nerespectarii de catre Executant a obligatiilor cu privire la subcontractanti.

24. Coexecutanti
24.1. Coexecutantii care au semnat prezentul contract ca urmare a depunerii unei oferte
comune Îsi asuma solidar raspunderea pentru executarea obligatiilor care le revin conform
prezentului contract.
24.2. Coexecutantii au obligatia de a prezenta Achizitorului contractul de asociere încheiat
între ei autentificat de un notar public si de a comunica acestuia orice modificare a acestui
contract. Cesiunea drepturilor si obligatiilor coexecutantilor conform contractului de asociere
nu poate interveni fara acordul prealabil al Achizitorului.
24.3. Coexecutantii sunt obligati sa aduca la cunostinta Achizitorului modificarile intervenite
În structura acestora, conform articolului 13.14 de mai sus.

25. Penalitati, daune-interese
25.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva (aceasta incluzand si vina subcontractantilor
sau coexecutantilor sai), Executantul nu respecta graficul de lucrari anexat; incluzând
termenele intermediare prevazute la articolul 15.2 din prezentul contract, va plati
Achizitorului, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 2% din pretul contractului pe
strada/lucrare pe saptamâna de întârziere, pâna la data realizarii lucrarilor prevazute.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea contractului.
25.2. - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei prevazute la clauza 19.4, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu 2% din valoarea facturii pe saptamâna de întârziere.
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25.3. Daca Executantul întârzie emiterea situatiilor de plata sau facturilor, din varii motive, se
vor aplica penalitati.
25:4 Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectarii de catre cealalta parte a altor
obligatii decat cele prevazute la punctele 23.1 si 23.2 de mai sus are dreptul de a solicita
celeilalte parti daune-interese pentru repararea prejudiciului, fara a prejudicia dreptul acestei
parti de a rezilia contractul conform articolului 26.2.
25.5. Pentru nerespectarea prevederilor art. 13.1; al. 2, litera d) si e), se vor aplica
penalitati de 0.5% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate.
25.6. Zilele de sâmbata, duminica si sarbatorile legale nu sunt deduse din calculul
penalitatilor .

26. Încetarea contractului
26.1. - Prezentul contract poate înceta în urmatoarele cazuri:
a) la data receptiei finale a lucrarilor;
b) în caz de încetare de plati, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia

dintre Parti;
c) reziliere, conform punctelor 26.2 si 26.4 de mai jos;
d) reziliere unilaterala, conform punctului 26.3 ;
e) prin acordul scris al partilor ;
f) în caz de forta majora care se prelungeste mai mult de 6 luni.
26.2 Încalcarea grava de catre una dintre parti a obligatiilor sale poate avea ca efect, la
initiativa celeilalte parti, rezilierea de plin drept a contractului, conform urmatoarei proceduri:
a) partea care are initiativa procedurii rezilierii va adresa partii În culpa o notificare motivata,

acordând un termen pentru remedierea nerespectarii;
b) daca partea în culpa nu remediaza nerespectarea obligatiei în cauza în termenul acordat,

contractul este reziliat de plin drept, fara a fi necesara decizia unei instante În acest sens,
la data primirii de catre partea În culpa a notificarii de reziliere.

În sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de Încalcare grava urmatoarele, fara
ca enumerarea sa fie Iimitativa:

întreruperea sau diminuarea nejustificata a ritmului de executie a lucrarilor de catre
Executant;
nerespectarea de catre Executant a graficului de executie din motive imputabile acestuia
cazul prevazut la art. 15.2 (4) din prezentul contract;
neplata de catre Achizitor a facturilor emise de Executant dupa termenul prevazut la art.
19.4 de mai sus.

26.3. Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract În cazul În care Achizitorul
Întârzie ordinul de Începere a lucrarilor mai mult de 6 luni de la data intrarii În vigoare a
contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorata unor
cauze in afara controlului Achizitorului, cum ar fi:
- neîndeplinirea de catre Executant a obligatiei prevazute la articolul 12 de mai sus;
- achizitorul este În imposibilitate de a obtine autorizatiile, avizele sau orice acte
administrative sau de alta natura necesare Începerii lucrarilor, imposibilitate datorata
refuzului sau întârzierii nejustificate a autoritatilor competente în eliberarea acestor acte.
26.4. (1) În cazul rezilierii contractului conform punctelor 2 si 3 de mai sus, precum si În cazul
încetarii contractului conform literelor a) si f) de la punctul 1 de mai sus, partile vor avea
obligatiile descrise mai jos.
(2) Partile vor proceda la constatariie cu privire la lucrarile sau partile de lucrari executate, la
inventarul materialelor aprovizionate, precum si la inventarul descriptiv al materialului si al
instalatiilor existente pe santier.
Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operatiuni. Procesul-verbal astfel Încheiat are
valoare de receptie a lucrarilor sau a partilor de lucrari executate, cu efect de la data rezilierii
sau a încetarii contractului.
În termen de 10 zile de la data procesului verbal, Achizitorul stabileste masurile care trebuie
luate înainte de Închiderea santierului pentru a asigura conservarea si securitatea lucrarilor
sau a partilor de lucrari executate. Aceste masuri pot include demolarea anumitor parti de
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lucrari. În cazul În care Executantul nu executa aceste masuri În termenul acordat de
Achizitor, acesta le executa din oficiu.
ExecOtantuleste bbligatsEf evaeUeteamplasamentul Îhtermehul fixat de Achizitor.
(3) În termen de 15 zile de la data procesului verbal mentionat la alineatul (2) de mai sus,
Executantul are obligatia de a preda achizitorului:

situatia de lucrari si situatia de plata corespunzatoare lucrarilor executate si neachitate la
data rezilierii sau a încetarii contractului; dispozitiile articolelor 19.1, 19.2, 19.3 din
prezentul contract sunt aplicabile;
toate planurile si orice alte documente puse la dispozitia Executantului de catre Achizitor,
În legatura cu executarea lucrarilor;
toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispozitia
Executantului de catre Achizitor, in vederea îndeplinirii de catre acesta din urma a
obligatiilor care ii revin in temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse,
componente, echipamente vor fi transportate de executant la sediul Achizitorului sau in
orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de aceasta operatiune vor fi

suportate de Executant, in cazul in care rezilierea contractului a intervenit din culpa
acestuia.
In acelasi termen, Executantul are obligatia de a restitui Achizitorului avansul primit, daca

este cazul, in temeiul articolului 19.6 din prezentul contract.
(3) Fara a prejudicia dreptul Achizitorului de a cere plata de daune si interese pentru
prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Achizitorul are obligatia de a plati factura emisa
de Executant corespunzatoare lucrarilor executate pâna la data rezilierii sau a Încetarii,
conform articolului 19.4. din prezentul contract. Aceasta plata nu va cuprinde si valoarea
materialelor aprovizionate in avans de catre Executant.
(4) Prezenta clauza 26.4. ramâne În vigoare dupa data Încetarii sau a rezilierii, pâna la
completa sa executare.

27. Cesiunea
27.1. - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al Achizitorului.
27.2. - Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

28. Forta majora
28.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
28.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
28.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
28.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie, in vederea Iimitarii consecintelor.
28.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
28.6. Atunci când Executantul este partea afectata de un eveniment de forta majora, acesta
va depune toate eforturile pentru a asigura În masura În care este posibil, Îndeplinirea
obligatiilor prevazute le articolul 16.3. din prezentul contract.

29. Solutionarea litigiilor
29.1. - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
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29.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale Achizitorul si
Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicitcfca-âisputasa sesolutioneze -de catre instantele judecatoresti competente din
Romania.

30. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

31. Comunicari
31.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris la adresele de mai jos:

Achizitor:

In atentia:

Adresa:
Fax:
Telefon:

Executant:

In atentia:

Adresa:
Fax:
Telefon:

AP A NOV A BUCURESTI
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL RETELE BUCURESTI
SEF SERVICIU
Mihaela PANAITE

Str. Splaiullndependentei,nr.235
318.01.74
318.63.58

D-Iui Administrator
Francois DEBERGH

str. Ion Heliade Radulescu, nr. 18, sector 2, Bucuresti
2520934
2520860

Orice schimbare a elementelor de mai sus va fi adusa in cel mai scurt termen la cunostinta
celeilalte parti.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
31.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

32. Legea aplicabila contractului
32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Achizitor,

Andreas BAUDE

Director General

Executant,

Francois DEBERGH

Administrator
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ANEXA 1 la contract nr / .

Nr. crt. Denumire lucrareCod investitii alocat

1

Extindere retea de apa potabila pe str. Valsanesti,
150 06 203 CEACsector 3

Prezenta anexa face parte integranta din contractul nr / .

Achizitor,

Andreas BAUDE

Director General

17/17

Executant,

Francois DEBERGH

Administrator
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