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1. GENERALITATI

Prin prezentul caiet de sarcini se stabilesc conditile tehnice minime ce trebuie
indeplinite pentru realizarea Tn conditii de calitate corespunzatoare a lucrarilor de constructii
necesare executiei obiectelor din prezentul proiect.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde partea tehnica a documentatiei necesare pentru
scoaterea la licitatie a lucrarilor de executie.

Executantul este obligat sa ia toate masurile tehnico-organizatorice pentru realizarea
intocmai a prevederilor Inscrise Tn prezentul caiet de sarcini.

2. REALIZAREA LUCR ARILOR DE TERASAMENTE

La executia lucrarilor de terasamente se vor respecta obligatoriu prevederile
Normativului C 169-88, cumulate cu prevederile tehnice anexate cu urmatoarele mentiuni:

- lucrarile ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-

zise, sunt in principal, cele de amenajare a terenului de lucru;

- daca la executarea sapaturilor pentru camine se constata existenta unor retele de
instalatii subterane (conducte de apa, canale, etc.), trebuie chemat proiectantul
pentru a lua masuri;

- pamantul in exces, rezultat din sapatura, se va transporta in depozit;

- la executarea lucrarilor de terasamente, pe timp friguros, este obligatorie
respectarea masurilor generale si a celor specifice lucrarilor de pamant prevazute n
“Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente”, indicativ C16-84,

- sapaturile se vor realiza manual, Tn terenuri cu latime de peste 1,00 m, cu sprijiniri;

- dupa executarea sapaturii la cota finala va fi solicitat pe santier inginerul geolog
pentru avizarea terenului de fundare;

- dupa avizarea terenului de fundare se va face nivelarea suprafetei rezultate din
sapatura si se va executa betonul de egalizare;

- dupa executarea caminelor se realizeaza umplutura de paméant compactat cu maiul
de mana.

Umplutura se va realiza cu pamant rezultat din sapatura, in straturi de maximum 20 cm
grosime, cu udarea fiecarui strat in parte, iar compactarea pamantului se va face cu maiul
méana. Nu se vor folosi pentru umpluturi pamanturi cu consistenta redusa, maluri, namoluri,
pamanturi turboase precum si cele cu saruri solubile.

La executie se vor respecta prevederile normativului C 169/88 - “Normativ pentru
executarea si receptionarea lucrarilor de terasamente pentru fundarea constructiilor”.
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3. EXECUTIA ELEMENTELOR DIN BETON S| BETON AR MAT

Pentru realizarea in conditii corespunzatoare de calitate a lucrarilor, cumulativ cu
prevederile Normativului NE-012-99, trebuie indeplinite conditiile tehnice Tnscrise in prezentul
caiet de sarcini.

3.1. Materiale
3.1.1. Betoane

Betoanele utilizate se vor produce gi se vor livra de catre statii de betoane care
functioneaza pe baza certificatelor de atestare. Se vor respecta prevederile normativu-
lui NE-012-99, atét la prepararea betonului, cat si la incarcarea in mijloace de transport si
transportul la locul de punere in opera.

Retetele betoanelor se vor stabili, corecta si definitiva in functie de rezultatele
incercarilor preliminare de laborator privind:
- umiditatea agregatelor;
- granulozitatea sorturilor;
- densitatea aparenta a betonului proaspat;
- lucrabilitatea betonului T3/T4
Compozitia de beton adoptata va fi permanent corectata in privinta cantitatii de apa, in
functie de umiditatea agregatelor, astfel incat sa se respecte raportul A/C prescris in
normativul NE 012-99.
Lucrabilitatea betonului proaspat va fi verificata atat la statia de betoane cat si la locul
de punere n opera.

3.1.2. Ciment

Cimentul folosit se va alege tindnd seama de conditiile de exploatare, conditiile de
executie, tehnologia adoptata si clasa betonului.

Se va efectua verificarea calitatii cimenturilor, atat la aprovizionare cat si nainte de
utilizare prin metodele reglementate de SR 227-2:1994, SR EN 197-1:2002,
SR EN 197-2:2002 si NE 012-99 (anexa 1.1).

3.1.3. Agregate

Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza agregate naturale grele care sa corespunda
prevederilor STAS 1667-76 “Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti
naturali” cu urmatoarele cerinte suplimentare:

- agregatele sa provina din roci stabile, nealterabile la aer sau apa si negelive (nu se
admite utilizarea de agregate provenite din roci feldspatice sau gistoase);
- nisipiul va fi de natura silicoasa si va proveni din balastiere, nu se admite utilizarea
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nisipiului de concasaj;

- continutul in parti levigabile a nisipiului va fi de max. 2% si a pietrisului se limiteaza
la max. 0,5%;
- Tn amestecul total de agregate se vor utiliza sorturi cu granulatia maxima de 31 mm
(conf. NE-012-99);
- se interzice folosirea balastului sau pietrigsului cu granule mai mari decat cele
indicate pe marci de betoane.
Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare
a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu inaltimi
corespunzatoare evitarii amestecarii sorturilor.
Nu este admisa depozitarea directa pe pamant pe platforme balastate.
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenarea de noroi Si
impurificarea agregatelor.
Pentru depozitarea agregatelor se vor respecta si prevederile normativului NE - 012-99.

3.1.4. Apa

Apa utilizata la prepararea betoanelor, precum si la umezirea acestora dupa punerea in
opera, trebuie sa corespunda prevederilor SR EN 1008 : 2003 - “Apa pentru mortare i
betoane”.

Se interzice utilizarea apei minerale la prepararea betoanelor.

3.1.5. Aditivi

Pentru imbunatatirea calitatii betonului se pot utiliza aditivi:
- aditivi reducatori de apa;
- aditivi pentru cregterea lucrabilitatii;
- aditivi pentru marirea-micgorarea timpilor de priza;
- aditivi antrenori de aer;
- aditivi pentru cregterea rezistentei
- aditivi pentru cresterea durabilitatii
Pot fi obtinute efecte favorabile Tn scopul folosirii aditivilor numai in cazul unor
compozitii de beton judicios stabilite si asigurarii unor amestecuri omogene de beton.
Eficacitatea aditivilor se va verifica (in prealabil).
Este interzisa folosirea clorurii de calciu ca aditiv.
Dozarea aditivilor se face n laboratorul statiei de betoane.
Se vor respecta prevederile din normativul NE - 012-99.
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3.1.6  Ofeluri pentru armaturi

Pentru armarea elementelor din beton se utilizeaza bare laminate la cald din otel beton
rotund neted OB 37 si PC 52 ce trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice din
STAS 438/1-89.
Livrarea, depozitarea gi controlul calitatii armaturilor se vor realiza cu respectarea
prevederilor normativului NE 012-99.

3.2. Armare

Fasonarea barelor, confectionarea gi montarea carcaselor de armatura se va face in
stricta conformitate cu prevederile proiectului.
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. Eventualele impuritati de
pe suprafata barelor se vor indeparta.
Pentru a se evita corodarea otelului se recomanda montarea si betonarea armaturilor n
maxim 15 zile de la fasonare.
La montarea armaturilor se vor lua masuri pentru asigurarea mentinerii pozitiei
prevazute in proiect:
- montarea distantierilor,
- crearea spatiilor necesare care sa permita patrunderea libera a betonului sau
a furtunelor prin care se descarca betonul;
- crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului pentru compactare.

3.3. Cofrajele

Cofrajele vor fi astfel alcatuite Tncat sa asigure realizarea formelor, dimensiunilor si a
suprafetei perfect plane a elementelor, conform partii desenate din proiect.

Se va urmari etanseitatea si rezistenta panourilor de cofraj, astfel incat sa nu permita
pierderea laptelui de ciment si s& asigure preluarea incarcarilor ce apar in proiectul de
executie (conform normativului C11-74).

3.4. Turnarea betonului

Tnainte de inceperea betonarii se vor controla (conform normativului NE 012-99):

- concordanta armaturilor cu proiectul (sectiune, nr. bare, pozitii);

- concordanta dimensiunilor interioare ale cofrajelor cu dimensiunea elementelor din
proiect;

- etanseitatea cofrajelor pentru a nu se produce scurgerea laptelui de ciment;

- stabilirea structurii de sustinere a cofrajului pentru a nu se produce deplasarea sau
deformarea cofrajului Tn timpul sau dupa terminarea betonarii;
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- existenta utilajelor necesare pentru vibrare;

- existenta materialelor de protectie a betonului in stare proaspata.

La turnarea betonului se vor respecta prevederile NE 012-99 si se vor urmari
urmatoarele aspecte:
- betonul adus la locul de punere in opera va fi de calitate corespunzatoare (se
incadreaza in limitele de lucrabilitate admise i nu prezinta segregari);
- betonul trebuie sa fie raspandit uniform n straturi orizontale;
- se va urmari umplerea completa cu beton a sectiunii;
- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor;
- se va urmari mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor gi mentinerea acestora.
Compactarea betonului se va face prin vibrare alegand tipul de vibrator corespunzator
dimensiunilor elementelor si posibilitatilor de introducere a capului de vibrator printre barele
de armatura.
Timpul optim de vibrare si grosimea stratului de beton armat se vor stabili prin
determinari de proba efectuate in opera la prima sarja de beton ce se compacteaza.
Dupa turnarea betonului se vor lua masuri pentru reducerea deformatiilor de contractie
prin mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare.
In acest scop se protejeaza suprafetele libere prin acoperirea cu materiale de protectie
(rogojini, prelate si folii) si stropirea periodica cu apa.

4. CONTROLUL CALIT ATl LUCRARILOR

Fazele proceselor de executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in
majoritate lucrari care devin ascunse, astfel Tncat verificarea acestora trebuie sa fie
consemnate in “procesele verbale pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse” incheiate
intre beneficiar si constructor.

Nu se admite trecerea la 0 noua faza de executie Thainte de incheierea procesului
verbal referitor la faza anterioara.

Verificarea calitatii lucrarilor se va face conform programului de control anexat.

Verificarea calitatii lucrarilor se va face pe parcursul urmatoarelor operatii:

a). executarea cofrajelor,

b). calitatea si montarea armaturilor,

c). calitatea betonului livrat de statia de betoane,
d). conditiile de turnare si compactare a betonului,
e). decofrarea elementelor.

Abaterile admisibile pentru elementele de beton gi beton armat cuprinse in tabelul

anexat.
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Eventualele remedieri ale elementelor se vor executa conform normativelor C 149/87 -
“Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton”
si “Ghid pentru programarea controlului calit&fii lucrarilor pe santier / 97, emis de COCC-SA si
avizat de MLPAT.

5. PREVEDERI SUPLIMENTARE

Prevederile din prezentele instructiuni se aplica cumulativ cu prevederile din
urmatoarele normative:

- NE 012-99 - “Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat”. (Buletinul constructiilor nr. 8-9/99),

- C11-74 - “Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor din placaj pentru cofraje” (Buletinul constructiilor nr. 4/75),

- C 149-87 - “Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru
elementele de beton si beton armat” (Buletinul constructiilor nr. 5/87);

- C 56-85 - “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
aferente” (Buletinul constructiilor nr. 1/86);

- Ghid pentru programarea controlului calitatii lucrarilor pe gantier, emis de COCC-
SA si avizat de MLPAT.



