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1. GENERALITĂłI 
 

Prin prezentul caiet de sarcini se stabilesc condiŃiile tehnice minime ce trebuie 
îndeplinite pentru realizarea în condiŃii de calitate corespunzătoare a lucrărilor de construcŃii 
necesare execuŃiei obiectelor din prezentul proiect. 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde partea tehnică a documentaŃiei necesare pentru 
scoaterea la licitaŃie a lucrărilor de execuŃie. 

Executantul este obligat să ia toate măsurile tehnico-organizatorice pentru realizarea 

întocmai a prevederilor înscrise în prezentul caiet de sarcini. 
 
 
2. REALIZAREA  LUCR ĂRILOR  DE  TERASAMENTE  
 

La execuŃia lucrărilor de terasamente se vor respecta obligatoriu prevederile 
Normativului C 169-88, cumulate cu prevederile tehnice anexate cu următoarele menŃiuni: 

- lucrările ce se vor executa înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-

zise, sunt în principal, cele de amenajare a terenului de lucru; 
- dacă la executarea săpăturilor pentru cămine se constată existenta unor reŃele de 

instalaŃii subterane (conducte de apă, canale, etc.), trebuie chemat proiectantul 

pentru a lua măsuri; 
- pământul în exces, rezultat din săpătură, se va transporta în depozit; 

- la executarea lucrărilor de terasamente, pe timp friguros, este obligatorie 
respectarea măsurilor generale şi a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în 
“Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a 

instalaŃiilor aferente”, indicativ  C16-84; 
- săpăturile se vor realiza manual, în terenuri cu lăŃime de peste 1,00 m, cu  sprijiniri; 
- după executarea săpăturii la cota finală va fi solicitat pe şantier inginerul geolog 

pentru avizarea terenului de fundare; 
- după avizarea terenului de fundare se va face nivelarea suprafeŃei rezultate din 

săpătură şi se va executa betonul de egalizare; 
- după executarea căminelor se realizează umplutura de pământ compactat cu maiul 

de mână. 

Umplutura se va realiza cu pământ rezultat din săpătură, în straturi de maximum 20 cm 
grosime, cu udarea fiecărui strat în parte, iar compactarea pământului se va face cu maiul 
mână. Nu se vor folosi pentru umpluturi pământuri cu consistenŃă redusă, mâluri, nămoluri, 

pământuri turboase precum şi cele cu săruri solubile. 
La executie se vor respecta prevederile normativului C 169/88 - “Normativ pentru 

executarea şi receptionarea lucrărilor de terasamente pentru fundarea construcŃiilor”. 
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3. EXECUTIA  ELEMENTELOR  DIN  BETON  SI  BETON  AR MAT 
 

Pentru realizarea în condiŃii corespunzătoare de calitate a lucrărilor, cumulativ cu 
prevederile Normativului NE-012-99, trebuie îndeplinite condiŃiile tehnice înscrise în prezentul 

caiet de sarcini. 
 

3.1. Materiale 
 

3.1.1. Betoane 
 

Betoanele utilizate se vor produce şi se vor livra de către staŃii de betoane care 
funcŃionează pe baza certificatelor de atestare.  Se vor respecta  prevederile  normativu- 
lui NE-012-99, atât la prepararea betonului, cât şi la încărcarea în mijloace de transport şi 
transportul la locul de punere în operă. 

ReŃetele betoanelor se vor stabili, corecta şi definitiva în funcŃie de rezultatele 

încercărilor preliminare de laborator privind: 
- umiditatea agregatelor; 
- granulozitatea sorturilor; 

- densitatea aparentă a betonului proaspăt; 
- lucrabilitatea betonului T3/T4 

CompoziŃia de beton adoptată va fi permanent corectată în privinŃa cantităŃii de apă, în 
funcŃie de umiditatea agregatelor, astfel încât să se respecte raportul A/C prescris în 
normativul NE 012-99. 

Lucrabilitatea betonului proaspăt va fi verificată atât la staŃia de betoane cât şi la locul 
de punere în operă. 
 

3.1.2. Ciment 
 

Cimentul folosit se va alege Ńinând seama de condiŃiile de exploatare, condiŃiile de 

execuŃie, tehnologia adoptată şi clasa betonului. 
Se va efectua verificarea calităŃii cimenturilor, atât la aprovizionare cât şi înainte de 

utilizare prin metodele reglementate de SR 227-2:1994, SR EN 197-1:2002, 
SR EN 197-2:2002 şi NE 012-99 (anexa I.1). 
 

3.1.3. Agregate 
 

Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza agregate naturale grele care să corespundă 

prevederilor STAS 1667-76 “Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianŃi 
naturali” cu următoarele cerinŃe suplimentare: 

- agregatele să provină din roci stabile, nealterabile la aer sau apă şi negelive (nu se 

admite utilizarea de agregate provenite din roci feldspatice sau şistoase); 
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- nisipiul va fi de natură silicoasă şi va proveni din balastiere, nu se admite utilizarea 

nisipiului de concasaj; 
- conŃinutul în părŃi levigabile a nisipiului va fi de max. 2% şi a pietrişului se limitează 

la max. 0,5%; 
- în amestecul total de agregate se vor utiliza sorturi cu granulaŃia maximă de 31 mm 

(conf. NE-012-99); 
- se interzice folosirea balastului sau pietrişului cu granule mai mari decât cele 

indicate pe mărci de betoane. 
Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate având pante şi rigole de evacuare 

a apelor. Pentru depozitarea separată a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu înălŃimi 
corespunzătoare evitării amestecării sorturilor. 

Nu este admisă depozitarea directă pe pământ pe platforme balastate. 

Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care să evite antrenarea de noroi şi 
impurificarea agregatelor. 

Pentru depozitarea agregatelor se vor respecta şi prevederile normativului NE - 012-99. 
 

3.1.4. Apa 
 

Apa utilizată la prepararea betoanelor, precum şi la umezirea acestora după punerea în 
operă, trebuie să corespundă prevederilor SR EN 1008 : 2003 - “Apă pentru mortare şi 
betoane”. 

Se interzice utilizarea apei minerale la prepararea betoanelor. 
 

3.1.5. Aditivi 
 

Pentru îmbunătăŃirea calităŃii betonului se pot utiliza aditivi: 
- aditivi reducători de apă; 

- aditivi pentru creşterea lucrabilităŃii; 
- aditivi pentru mărirea-micşorarea timpilor de priză; 

- aditivi antrenori de aer; 
- aditivi pentru creşterea rezistenŃei 
- aditivi pentru creşterea durabilităŃii 

Pot fi obŃinute efecte favorabile în scopul folosirii aditivilor numai în cazul unor 
compoziŃii de beton judicios stabilite şi asigurării unor amestecuri omogene de beton. 

Eficacitatea aditivilor se va verifica (în prealabil). 

Este interzisă folosirea clorurii de calciu ca aditiv. 
Dozarea aditivilor se face în laboratorul staŃiei de betoane. 

Se vor respecta prevederile din normativul NE - 012-99. 
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3.1.6 OŃeluri  pentru  armături 
 

Pentru armarea elementelor din beton se utilizează bare laminate la cald din oŃel beton 
rotund neted OB 37 şi PC 52 ce trebuie să îndeplinească condiŃiile tehnice din  
STAS 438/1-89. 

Livrarea, depozitarea şi controlul calităŃii armăturilor se vor realiza cu respectarea 

prevederilor normativului NE 012-99. 
 

3.2. Armare 
 

Fasonarea barelor, confecŃionarea şi montarea carcaselor de armătură se va face în 
strictă conformitate cu prevederile proiectului. 

Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte. Eventualele impurităŃi de 
pe suprafaŃa barelor se vor îndepărta. 

Pentru a se evita corodarea oŃelului se recomandă montarea şi betonarea armăturilor în 
maxim 15 zile de la fasonare. 

La montarea armăturilor se vor lua măsuri pentru asigurarea menŃinerii poziŃiei 

prevăzute în proiect: 
- montarea distanŃierilor, 
- crearea spaŃiilor necesare care să permită pătrunderea liberă a betonului sau 

a furtunelor prin care se descarcă betonul; 
- crearea spaŃiilor necesare pătrunderii vibratorului pentru compactare. 

 
3.3. Cofrajele 

 

Cofrajele vor fi astfel alcătuite încât să asigure realizarea formelor, dimensiunilor şi a 
suprafeŃei perfect plane a elementelor, conform părŃii desenate din proiect. 

Se va urmări etanşeitatea şi rezistenŃa panourilor de cofraj, astfel încât să nu permită 

pierderea laptelui de ciment şi să asigure preluarea încărcărilor ce apar în proiectul de 
execuŃie (conform normativului C11-74). 

 
3.4. Turnarea  betonului 

 

Înainte de începerea betonării se vor controla (conform normativului NE 012-99): 

- concordanŃa armăturilor cu proiectul (secŃiune, nr. bare, poziŃii); 
- concordanŃa dimensiunilor interioare ale cofrajelor cu dimensiunea elementelor din 

proiect; 
- etanşeitatea cofrajelor pentru a nu se produce scurgerea laptelui de ciment; 
- stabilirea structurii de susŃinere a cofrajului pentru a nu se produce deplasarea sau 

deformarea cofrajului în timpul sau după terminarea betonării; 
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- existenŃa utilajelor necesare pentru vibrare; 

- existenŃa materialelor de protecŃie a betonului în stare proaspătă. 
 

La turnarea betonului se vor respecta prevederile NE 012-99 şi se vor urmări 
următoarele aspecte: 

- betonul adus la locul de punere în operă va fi de calitate corespunzătoare (se 
încadrează în limitele de lucrabilitate admise şi nu prezintă segregări); 

- betonul trebuie să fie răspândit uniform în straturi orizontale; 
- se va urmări umplerea completă cu beton a secŃiunii; 
- se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor; 

- se va urmări menŃinerea poziŃiei iniŃiale a cofrajelor şi menŃinerea acestora. 
Compactarea betonului se va face prin vibrare alegând tipul de vibrator corespunzător 

dimensiunilor elementelor şi posibilităŃilor de introducere a capului de vibrator printre barele 
de armătură. 

Timpul optim de vibrare şi grosimea stratului de beton armat se vor stabili prin 

determinări de probă efectuate în operă la prima şarjă de beton ce se compactează. 
După turnarea betonului se vor lua măsuri pentru reducerea deformaŃiilor de contracŃie 

prin menŃinerea umidităŃii betonului minim 7 zile după turnare. 

În acest scop se protejează suprafeŃele libere prin acoperirea cu materiale de protecŃie 
(rogojini, prelate şi folii) şi stropirea periodică cu apă. 

 
4. CONTROLUL  CALIT ĂłII  LUCRĂRILOR 
 

Fazele proceselor de execuŃie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în 
majoritate lucrări care devin ascunse, astfel încât verificarea acestora trebuie să fie 
consemnate în “procesele verbale pentru verificarea lucrărilor ce devin ascunse” încheiate 

între beneficiar şi constructor. 
Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuŃie înainte de încheierea procesului 

verbal referitor la faza anterioară. 

Verificarea calităŃii lucrărilor se va face conform programului de control anexat. 
Verificarea calităŃii lucrărilor se va face pe parcursul următoarelor operaŃii: 

a). executarea cofrajelor, 
b). calitatea şi montarea armăturilor, 
c). calitatea betonului livrat de staŃia de betoane, 

d). condiŃiile de turnare şi compactare a betonului, 
e). decofrarea elementelor. 

Abaterile admisibile pentru elementele de beton şi beton armat cuprinse în tabelul 

anexat. 
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Eventualele remedieri ale elementelor se vor executa conform normativelor C 149/87 - 
“InstrucŃiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton” 
şi “Ghid pentru programarea controlului calităŃii lucrărilor pe şantier / 97“, emis de COCC-SA şi 
avizat de MLPAT. 
 
5. PREVEDERI  SUPLIMENTARE 
 

Prevederile din prezentele instrucŃiuni se aplică cumulativ cu prevederile din 
următoarele normative: 

- NE 012-99 - “Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 
beton precomprimat”. (Buletinul construcŃiilor nr. 8-9/99), 

- C11-74 - “InstrucŃiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcŃii a 
panourilor din placaj pentru cofraje” (Buletinul construcŃiilor nr. 4/75), 

- C 149-87 - “InstrucŃiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru 

elementele de beton şi beton armat” (Buletinul construcŃiilor nr. 5/87); 
- C 56-85 - “Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii 

aferente” (Buletinul construcŃiilor nr. 1/86); 

-  Ghid pentru programarea controlului calităŃii lucrărilor pe şantier, emis de COCC-
SA şi avizat de MLPAT. 

 


