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CAIET DE SARCINI 
LUCRĂRI  DE CONSTRUCłII   

 

1. DATE GENERALE 

În prezentul Caiet de sarcini sunt prezentate INSTR UCłIUNILE TEHNICE necesare 
execut ării lucr ărilor de construc Ńii din cadrul proiectului: „Reabilitarea zonelor urbane cu 
deficit major în reŃele publice de alimentare cu apă şi canalizare în zona Ion Creangă, sector 2 .“ 

Caietul de sarcini este întocmit în conformitate cu prevederile din Hotărârile 
1337/27.09.2006, 925/2006 şi OrdonanŃa de urgenŃă 34/2006. 

 
Aceste lucrări sunt:  
1. Camera de intersecŃie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea – strada Nemira 
2. Camera de intersecŃie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m existent 

3. Camere de rupere de pantă şi disipare de energie CRP1+CRP2 
 

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

2.1. Date generale privind lucrarea 
- Obiectivul: Lucrări de construcŃii pe reŃeaua de canalizare ape pluviale şi menajere.  
- Amplasamentul: Bucureşti, Cartierul Ion Creangă. 
- Clima: Zona amplasamentului se caracterizează prin climă temperat – continentală. 
- Proiectul ce se predă cuprinde: 

*  Planuri de execuŃie ale părŃilor de construcŃii, caiet de sarcini, instrucŃiuni tehnice 
şi liste cu cantităŃi de lucrări. 
- Organizarea lucrărilor: Executantul va elabora un proiect tehnologic, pe care îl va 

respecta la execuŃie. 
 
2.2. Date despre amplasament 

Din datele geologice deŃinute pentru amplasamentul obiectelor de construcŃii din cadrul 
prezentului proiect au rezultat următoarele caracteristici ale terenului de fundare:  

- 0,00 ÷ 2,10 m  - strat de umplutură; 

- 2,10 ÷ 5,60 m  - lut slab macroporic, puŃin sensibil la umezire; 

- 5,60 ÷ 7,20 m  - argilă prăfoasă; 

- 7,20 ÷ 8,30 m  - argilă; 

- 8,30 ÷10,60 m - praf nisipos, argilos. 

Apa subterană formează o pânză continuă, fiind întâlnită  începând de la adâncimea de 
7,60 m, având nivel liber, tributar regimului de precipitaŃii. 

Zona seismică de calcul pentru Bucureşti, conform P100 -1/2006, este caracterizată de  
acceleraŃia terenului pentru proiectare ag  = 0,24g şi perioada de colŃ  Tc = 1,6 sec. 

Adâncimea de îngheŃ, conform STAS 6054/77 este 0,80 - 0,90 m.  
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2.3. Caracteristici constructive 
 

2.3.1. Camera de intersecŃie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m existent 

Camera de intersecŃie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m existent este 
o construcŃie de tip cuvă subterană de formă pentagonală realizată din beton armat monolit cu 
dimensiunile interioare maxime de 6,40 x 4,70 m şi înălŃimea interioară de 2,65 m. 

Cota terenului amenajat este la +80,75 mdMN. 
Întrucât camera de intersecŃie se va realiza pe colectorul existent Dn 2400 se prevede 

demolarea acestuia pe o zonă de circa 6,40m şi manşonarea acestuia pe o lungime de 0,50 m la 
ambele capete cu beton armat monolit. 

În interiorul camerei de intersecŃie se prevede un canal cu înălŃimea de 0,95 m realizat din 

beton simplu clasa C25/30 pentru direcŃionarea apei între canalul de intrare Dn1400 şi ieşirea 
din cameră. 

Hidroizolarea între betonul nou şi canalul existent se va realiza cu bandă de etanşare 

expansibilă la contactul cu apa pe tot conturul canalului atât la intrare cât şi la ieşire.     
Pentru accesul în cameră se prevede un coş de acces cu dimensiunile de 0,80 x 0,80 m 

până la cota terenului. În pereŃii camerei se prevăd plăcuŃe metalice înglobate în beton pentru 

prinderea scării de acces cu coş de protecŃie. Camera fiind amplasată sub carosabil se prevede 
acoperirea golului de acces cu capac carosabil din fontă STAS 2308-81 tip III A. 

 La exterior pereŃii camerei de intersecŃie se vor proteja cu un sistem hidroizolant pe bază 
de bitum, aplicat în două straturi. Acelaşi sistem se va aplica şi pe stratul de beton de egalizare, 
după întărirea acestuia, pentru impermeabilizarea radierului. 

La interior se prevede protejarea tuturor suprafeŃelor de beton cu un sistem impermeabil pe 
bază de ciment cu aditivi speciali, rezistent la agresivitatea lichidului vehiculat (nămol), de 
asemenea aplicat în două straturi. 

Se vor vedea plan şele: 
- Camera de intersecŃie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m existent – 

plan cofraj – cod I-1057.03.031- H3 – 013 

- Camera de intersecŃie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m existent – 
plan armare – cod I-1057.03.031- H3 – 014 

- Camera de intersecŃie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m existent – 

scara metalică cu coş de protecŃie -  cod I-1057.03.031- H3 – 015 
- Camera de intersecŃie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m existent –

plan de săpătură -  cod I-1057.03.031- H3 – 016 

 
2.3.2. Cameră de rupere de pantă şi disipare de energie – 2 bucăŃi 

Camera de rupere de pantă şi disipare de energie este o construcŃie de tip cuvă subterană 

de formă rectangulară realizată din beton armat monolit cu dimensiunile interioare de 4,60 x 2,55 
m şi înălŃimea interioară de 5,25 m. Sunt prevăzute două astfel de cămine. 

Cota terenului amenajat este la +80,85 mdMN. 

În interiorul fiecărui cămin de rupere de pantă se prevede un canal cu profil hidraulic realizat 
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din beton simplu clasa C25/30 pentru direcŃionarea apei între conducta de intrare Dn1400 şi 
ieşirea din cămin. Între pereŃii căminului şi canalul profilat se prevede beton simplu de umplutură. 

  
Se mai prevede un compartiment pentru vizitare separat de canalul de scurgere a apei 

printr-un parapet din beton armat. Acest compartiment este prevăzut cu trepte de acces şi un 

coş de acces cu dimensiunile de 0,80 x 0,80 m până la cota terenului. În pereŃii căminului se 
prevăd plăcuŃe metalice înglobate în beton pentru prinderea scării de acces cu coş de protecŃie. 
Căminele fiind amplasate sub carosabil se prevede acoperirea golurilor de acces cu capace 

carosabile din fontă STAS 2308-81 tip III A. 
Ieşirea din cămin se va realiza printr-un canal circular cu diametrul interior de 1,40 m care 

va conduce la camera de intersecŃie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m 
existent. 

La exterior pereŃii fiecărui cămin de rupere de pantă se vor proteja cu un sistem hidroizolant 

pe bază de bitum, aplicat în două straturi. Acelaşi sistem se va aplica şi pe stratul de beton de 
egalizare, după întărirea acestuia, pentru impermeabilizarea radierului. 

La interior se prevede protejarea tuturor suprafeŃelor de beton cu un sistem impermeabil pe 

bază de ciment cu aditivi speciali, rezistent la agresivitatea lichidului vehiculat (nămol), de 
asemenea aplicat în două straturi. 

Se vor vedea plan şele: 
- Cameră de rupere de pantă şi disipare de energie CRP1 – plan cofraj – cod I-

1057.03.031- H3 – 006 
- Cameră de rupere de pantă şi disipare de energie CRP1 – plan armare – cod I-

1057.03.031- H3 – 007 
- Cameră de rupere de pantă şi disipare de energie CRP1 – plan săpătură – cod I-

1057.03.031- H3 – 008 

- Cameră de rupere de pantă şi disipare de energie CRP2 –  plan cofraj – cod I-
1057.03.031- H3 – 009 

- Cameră de rupere de pantă şi disipare de energie CRP2 – plan armare – cod I-

1057.03.031- H3 – 010 
- Cameră de rupere de pantă şi disipare de energie CRP2 – scară metalică cu coş de 

protecŃie – cod I-1057.03.031- H3 – 011 
- Cameră de rupere de pantă şi disipare de energie CRP2 – plan săpătură – cod I-

1057.03.031- H3 – 012 

 
2.3.3. Camera de intersecŃie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea – strada Nemira 

Camera de intersecŃie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea – strada Nemira este o 

construcŃie de tip cuvă subterană de formă pentagonală realizată din beton armat monolit cu 
dimensiunile interioare maxime de 3,70 x 3,70 m şi înălŃimea interioară de 2,50 m. 

Cota terenului amenajat este la +82,35 mdMN. 

În interiorul camerei de intersecŃie se prevăd canale cu înălŃimea de 0,70 m realizate din 
beton simplu clasa C25/30 pentru direcŃionarea apei între conductele de intrare şi conducta de 
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ieşire din cameră. 
Pentru trecerea conductelor din PAFSIN Dn 1000 şi Dn 1400 prin pereŃii camerei se 

prevede înglobarea în aceştia a unor piese de trecere tot din PAFSIN cu acelaşi diametru.  
Pentru accesul în cameră se prevede un coş de acces cu dimensiunile de 0,80 x 0,80m 

până la cota terenului. În pereŃii camerei se prevăd plăcuŃe metalice înglobate în beton pentru 

prinderea scării de acces cu coş de protecŃie. Camera fiind amplasată sub carosabil se prevede 
acoperirea golului de acces cu capac carosabil din fontă STAS 2308-81 tip III A. 

 La exterior pereŃii camerei de intersecŃie se vor proteja cu un sistem hidroizolant pe bază 

de bitum, aplicat în două straturi. Acelaşi sistem se va aplica şi pe stratul de beton de egalizare, 
după întărirea acestuia, pentru impermeabilizarea radierului. 

La interior se prevede protejarea tuturor suprafeŃelor de beton cu un sistem impermeabil pe 
bază de ciment cu aditivi speciali, rezistent la agresivitatea lichidului vehiculat (nămol), de 
asemenea aplicat în două straturi. 

Se vor vedea plan şele: 
- camera de intersecŃie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea – strada Nemira – plan 

cofraj – cod I-1057.03.031- H3 – 002 
- camera de intersecŃie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea – strada Nemira – plan 

armare – cod I-1057.03.031- H3 – 003 
- camera de intersecŃie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea – strada Nemira - scara 

metalică cu coş de protecŃie -  cod I-1057.03.031- H3 – 004 
- camera de intersecŃie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea – strada Nemira – plan 

săpătură - cod I-1057.03.031- H3 – 005 

 
2.4. Materiale 

Toate obiectele de construcŃii prezentate mai sus se vor realiza din beton monolit clasa 
C25/30 armat cu bare PC52 şi OB37. 

Betonul utilizat la egalizări este beton simplu clasa C6/7,5. 
Betonul simplu utilizat ca umplutură în căminele de rupere de pantă va avea clasa C8/10. 
Pentru canalele profilate se prevede beton simplu clasa C25/30. 
Clasa de expunere a betonului este XA1, conform normativului NE -012/1:2007. 

 
2.5. Protec Ńii anticorosive 

Toate piesele metalice aparente se vor proteja anticorosiv cu vopsea performantă epoxidică 
în două straturi pe un strat de grund epoxidic. 

 
3. CONDITII TEHNICE MINIME 

Betoanele  utilizate vor respecta normativele şi standardele în vigoare, în speŃă NE-
012/1:2007 iar clasa acestora va fi cea prevăzută în proiect. 

La alegerea materialului pentru impermeabiliz ări  interioare se va urmări: 

- să aibă certificarea calităŃii CE sau să fie agrementat tehnic în România 

- să fie impermeabil  
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- să prezinte rezistenŃă la agresivitatea lichidului vehiculat (nămol) 

- să aibă aderenŃă la suprafaŃa suport de min. 0,2 MPa 

- granulaŃie – maxim 0,7mm 

Se vor respecta instrucŃiunile de transport, depozitare, preparare, pregătire a suprafeŃei 
suport şi de aplicare a materialului ales de la furnizorul produsului.  

 
4. INDICAłII PENTRU EXECUTIE 

La execuŃia lucrărilor de terasamente se vor respecta instrucŃiunile din capitolul II.1. 

La execuŃia elementelor din beton armat se vor respecta instrucŃiunile din capitolul II.2. 

La execuŃia hidroizolaŃilor se vor respecta instrucŃiunile din capitolul II.3. 

La execuŃia protecŃiilor anticorosive se vor respecta instrucŃiunile din capitolul II.4. 
 

5. FURNIZORI POTENłIALI 
Pentru procurarea materialelor deosebite de protecŃii şi etanşări rosturi necesare realizării 

lucrărilor prevăzute, se prezintă mai jos câteva din reprezentanŃele firmelor furnizoare: 

- SIKA ROMANIA SRL 

- ISOMAT- ROMANIA 

- BUCUREŞTI – TRADING 

- AlŃii 

 

6. CONTROLUL ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR 

a) Conform STAS 10100/0-75 şi P100-1/2006 lucrarea se încadrează în clasa III  de 
importanŃă, iar categoria de importanŃă conform metodologiei aprobata de MLPAT cu ordinul 31 / 
N din 2.10.1995 ( publicata in Buletinul construcŃiilor nr. 4 din 1996 ), este “normală“ C. 

b) Verificarea autorizată a proiectului se va face în domeniul A1 pentru rezistenŃă şi 
stabilitate cu verificator tehnic atestat MLPAT, conform “Regulament de verificare şi expertizare 
tehnică de calitate a proiectelor, a execuŃiei lucrărilor şi a construcŃiilor” aprobat de Guvernul 
României şi HG 925/95 şi OrdonanŃa Guvernului nr. 39/D/1996. 

c) Sistemele de atestare a conformităŃii materialelor prevăzute în prezentul proiect sunt, 
conform anexa la Ordinul MTCT nr. 1558/2004, pentru: 

 - cimenturi    –  1+  
 - oŃel beton   –  1+  
 - hidroizolaŃii   –  3  
 
Având în vedere importanŃa şi valoarea acestor lucrări, se impune încredinŃarea execuŃiei 

lor numai unei societăŃi cu experienŃă şi realizări în domeniu. 
ExecuŃia lucrărilor trebuie permanent supravegheată de către reprezentantul beneficiarului 

(dirigintele de şantier) şi de către reprezentantul compartimentului de calitate al executantului. 
In situaŃiile prevăzute în Programele de control şi verificări anexate prezentului proiect, va fi 

convocat reprezentantul InspecŃiei de stat, precum şi proiectantul (inclusiv pentru rezolvarea 
problemelor tehnice dificile apărute la execuŃie şi pentru fazele determinante). 

Se va respecta normativul C56/86 şi C56/2002 la recepŃia lucrărilor şi prevederile din 
prezentul Caiet de sarcini. 
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7. MĂSURI DE PROTECłIE A MUNCII 
Măsurile de sănătate şi securitate ocupaŃională avute în vedere în prezentul proiect au fost 
extrase din: 
 • Legea 319/28.06.2006 a securităŃii şi sănătăŃii în muncă; 
 • Hotărârea nr. 1425/11.10.2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităŃii în muncă nr. 319/2006; 
 • Hotărârea nr. 300/02.03.2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru 
şantierele temporare sau mobile şi completările aduse prin Hotărârea 601/13.06.2006; 
 • Hotărârea nr. 1146/30.08.2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 
 • Hotărârea nr. 971/26.07.2006 privind cerinŃele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi sau sănătate la locul de muncă; 
 • Hotărârea nr. 1048/09.08.2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor individuale de protecŃie la locul de muncă; 
 • Hotărârea nr. 493/12.04.2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 
 • Norme generale de protecŃie a muncii - 2002, aprobate de MMSS cu Ordinul nr. 
508/20.11.2002 şi MSF cu Ordinul Nr.933/25.11.2002; 
 • Norme de Medicină a Muncii conform Ordinului Ministerului SănătăŃii Nr.983/23.06.94; 
 • "Regulamentul privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii" elaborat de MLPAT 
(Ordinul Nr. 9/N/15.03.1993), cu precădere cap. 1÷18 şi cap. 30; 
 • Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălŃime, aprobate cu Ordinul Nr. 
235/26.07.1995 emis de  MMSS;  
 • “Norme specifice de protecŃia muncii pentru lucrări de reparaŃii, consolidări, demolări şi 
translaŃii de clădiri”, nr. 92/2000 editate de MMSS; 
 • NP 55-88, Normativ cadru provizoriu privind demolarea parŃială sau totală a 
construcŃiilor; 
 • “Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern” /1995 elaborate în 
cadrul MMSS, care cuprind măsuri specifice de protecŃie a muncii în activităŃi în/sau legate de 
construcŃii. 
 
8. MĂSURI  PENTRU  PREVENIREA  ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

Lista actelor normative aplicabile: 
- Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr.  307/2006; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de 

construcŃii, amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării de  prevenire şi a stingerea 
incendiilor; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 678/1998 privind stabilirea şi sancŃionarea 
contravenŃiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 
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- Ordinul Ministrului Industriei şi ComerŃului nr. 32/1999 de împuternicire pentru executarea 
activităŃilor legale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; 

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind aprobarea dispoziŃiilor generale de 
ordine interioara pentru prevenirea şi stingerea incendiilor D.G.  P.S.I.-001; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 114/2000 aprobata cu Legea nr. 126/2001  
- Ordinul Ministrului de Interne nr. 130/2007 pentru elaborarea scenariilor de siguranŃa la 

foc; 
- Ordinul Ministrului de Interne nr. 85 din 14/06.2001 modificat cu Ord. MI nr. 349/2007 

pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformităŃii, de agrementare tehnică şi de 
avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor; 

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea dispoziŃiilor generale privind 
echiparea şi dotarea construcŃiilor, instalaŃiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu 
mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor – D.G.  P.S.I.-003; 

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 108/01.08.2001 modificat cu Ord. MI nr. 349/2004 pentru 
aprobarea DispoziŃiilor generale privind reducerea riscurilor de  incendiu generate de încărcări 
electrostatice – D.G. P.S.I.-004; 

- PE 118/1999 - Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor; 

- NP 086-05 - Normativ pentru proiectare, executare şi exploatarea instalaŃiilor de stingere a 
incendiilor. 

 
9. LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE  

Principalele acte normative ale căror prevederi vor trebui respectate, sunt: 
  
 Legea 10/95   Legea privind calitatea în construcŃii, cu modificările ulterioare 

HGR nr. 728   Regulament privind certificarea calităŃii produselor folosite în 
construcŃii 

 NE- 012-99 şi  
 NE- 012/1:2007 Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat. 

STAS 10107/0-90 Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton şi beton armat. 
C 169-88 Normativ privind executarea şi recepŃionarea lucrărilor de terasamente 

pentru fundarea construcŃiilor 
 SR EN 12620 
 +A1/2008   Agregate pentru beton 
 SR EN 1008:2003 Apă de preparare pentru beton 

 STAS 438/1-89 Produse de oŃel pentru armarea betonului. OŃel beton laminat la cald. 
Mărci şi condiŃii tehnice de calitate. 

 ***   Ghid pentru programarea controlului calităŃii lucrărilor pe şantier/97, 
emis de COCC-SA si avizat de MLPAT 

 C 204/1980  Normativ privind verificarea calităŃii lucrărilor de montaj al utilajelor si   
instalaŃiilor tehnologice pentru obiective de investiŃie 

 C 56-85 şi  
 C56-2002  Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii 

şi instalaŃii aferente. 
 
 



Serie de modificare 
Cod document: I-1057.03.031- H3 - 001 

      
Pag. 10 

 

 

F
or

m
ul

ar
 c

od
: F

IL
42

3-
00

2-
03

 A
ct

.0
 

 
II. INSTRUCTIUNI TEHNICE 
II.1. INSTRUCłIUNI TEHNICE PENTRU REALIZAREA LUCR ĂRILOR DE  
TERASAMENTE 

Lucrările de terasamente se vor efectua în conformitate cu planurile de săpătură pe baza 
cărora se va materializa pe teren ampriza lucrărilor. 

Săpăturile se vor executa astfel: 
 - pentru camera de intersec Ńie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea  – strada 

Nemira  a cărei cotă de fundare se află la cca. 6,00 m sub cota terenului amenajat, în teren fără 
apă freatică  – săpătura se va executa manual cu taluz vertical cu sprijiniri; 

 - pentru camera de intersec Ńie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m 
existent a cărei cotă de fundare se află la cca. 9,90 m sub cota terenului amenajat, în teren cu 
apă freatică  – săpătura se va executa manual în incintă cu taluz vertical cu sprijiniri; perimetral 
se va realiza şi o incintă de filtre aciculare pentru coborârea nivelului apei freatice pe perioada 
execuŃiei; 

 - pentru camerele de rupere de pant ă şi disipare de energie a căror cotă de fundare 
se află la cca. 8,50 m, respectiv 10,80 m  sub cota terenului amenajat, în teren cu apă freatică  – 
săpătura se va executa manual în incintă cu taluz vertical cu sprijiniri; perimetral se va realiza şi 
câte o incintă de filtre aciculare pentru coborârea nivelului apei freatice pe perioada execuŃiei. 

 
Umplutura după execuŃia construcŃiilor se va compacta cu maiul de mână. Pământul în 

exces se va transporta cu auto în depozit, după terminarea lucrărilor. 
La execuŃia lucrărilor de terasamente se vor respecta obligatoriu prevederile Normativului C 

169-88, cumulat cu prevederile din InstrucŃiunile tehnice ce urmează cu următoarele menŃiuni: 
- Lucrările ce se vor executa înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-

zise, sunt in principal, cele de amenajare a terenului de lucru. 
- Dacă la executarea săpăturilor pentru fundaŃii se constată existenŃa unor reŃele de 

instalaŃii subterane existente (conducte de apa, canale, etc.), trebuie chemat inginerul tehnolog 
pentru  a lua măsuri. 

- Pământul în exces rezultat din săpătură se va transporta cu auto in depozit. 
- La executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie 

respectarea masurilor generale si a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute in “Normativul 
pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii si a instalaŃiilor aferente” , indicativ 
C16-84. 

 Prevederile din prezentul caiet de sarcini se vor aplica cumulativ cu prevederile actelor 
normative in vigoare. 

La atingerea cotei de fundare se va convoca pe şantier inginerul geolog pentru avizarea 
terenului de fundare. 

Înainte de turnarea betonului de egalizare fundul săpăturii se va compacta manual. 
Umpluturile de pământ se realizează după executarea în întregime a construcŃiilor. 

Umplutura se va realiza cu pământul lăsat pe marginea gropii, realizat din săpătură, în straturi de 
maximum 10 cm grosime, cu udarea fiecărui strat în parte, iar compactarea pământului se va 
face cu maiul mecanic. Nu se vor folosi pentru umpluturi pământuri cu consistenŃă redusă, 
mâluri, nămoluri, pământuri turboase precum şi cele cu săruri solubile. 
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La execuŃie se vor respecta prevederile normativului C 169/88 – “Normativ pentru 
executarea si recepŃionarea lucrărilor de terasamente pentru fundarea construcŃiilor”. 

 
 

II.2. INSTRUCłIUNI TEHNICE PENTRU EXECUłIA ELEMENTELOR DIN BETON ŞI BETON 
ARMAT 

Pentru realizarea în condiŃii corespunzătoare de calitate a lucrărilor, cumulativ cu 
prevederile Normativului NE-012-99 şi NE-012-1:2007, trebuiesc îndeplinite condiŃiile tehnice 
înscrise în prezentul caiet de sarcini. 

1. MATERIALE  

1.1. Betoane  

Betoanele utilizate se vor produce şi se vor livra de către staŃii de betoane care 
funcŃionează pe baza certificatelor de atestare. 

Se vor respecta prevederile normativului NE-012-99 şi NE-012-1:2007, atât la prepararea 
betonului, cât şi la încărcarea în mijloace de transport şi transportul la locul de punere în operă. 

La stabilirea reŃetelor se va urmări realizarea următoarelor cerinŃe: 

- clasa de expunere a betonului XA1.  

Betoanele prevăzute în prezenta lucrare sunt: 
- beton armat C25/30 (Bc30) pentru radiere, pereŃi şi planşee 

- beton simplu C25/30 (Bc30) de uzură pentru canale şi profile hidraulice 
- beton simplu C6/7,5 (Bc7,5) pentru egalizări  
- beton simplu C8/10 (Bc10) pentru umplutură în căminul de rupere de pantă. 

Tip ciment : - CEM I 42.5 / I42.5 R sau SR I    

Pentru C25/30 se cer:  
- permeabilitate: P12 

- gelivitate G100   

Clasa de expunere a betonului  s-a determinat, conform NE-012-1:2007. 
ReŃetele se vor stabili, corecta şi definitiva în funcŃie de rezultatele încercărilor preliminare 

de laborator privind: 
- umiditatea agregatelor; 
- granulozitatea sorturilor; 

- densitatea aparentă a betonului proaspăt; 
- lucrabilitatea betonului T2/T3. 

CompoziŃia de beton adoptată va fi permanent corectată în privinŃa cantităŃii de apă, în 

funcŃie de umiditatea agregatelor, astfel încât să se respecte raportul A/C prescris în normativul 
NE 012-1:2007. Lucrabilitatea betonului proaspăt va fi verificată atât la staŃia de betoane cât şi la 
locul de punere în operă. 

 

1.2. Ciment  

Cimentul este ales Ńinând seama de condiŃiile de exploatare, condiŃiile de execuŃie, 

tehnologia adoptată şi clasa betonului. 
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Se va efectua verificarea calităŃii cimenturilor, atât la aprovizionare cât şi înainte de 
utilizare prin metodele reglementate de normativele în vigoare şi de NE 012-1:2007. 

1.3. Agregate  

La prepararea betonului, se vor utiliza agregate naturale, provenite din balastiere 
omologate. 

Agregatele folosite trebuie să îndeplinească condiŃiile tehnice indicate în normativul NE-
012-99 şi SR EN 12620:2003 +A1:2008 “Agregate pentru betoane” cu următoarele cerinŃe 
suplimentare: 

� agregatele să provină din roci stabile, nealterabile la aer sau apă şi negelive, nu se admite 
utilizarea de agregate provenite din roci feldspatice sau şistoase. 

� nisipiul va fi de natură silicoasă şi va proveni din balastiere, nu se admite utilizarea 

nisipiului de concasaj. 
� conŃinutul în părŃi levigabile a nisipiului va fi de max. 2% şi a pietrişului se limitează la 

max. 0,5%. 

� curba granulometrică a agregatelor va fi stabilită în laboratorul staŃiei de betoane, pentru 
obŃinerea mărcii prescrise. Dimensiunea maximă a granulelor va fi de 16 mm sau 31 mm, 
în funcŃie de dimensiunea minimă a elementului. 

� se interzice folosirea balastului sau pietrişului cu granule mai mari decât cele indicate pe 
mărci de betoane. 

Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate având pante şi rigole de evacuare a 
apelor. Pentru depozitarea separată a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu înălŃimi 
corespunzătoare evitării amestecării sorturilor. 

Nu este admisă depozitarea directă pe pământ pe platforme balastate. 
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care să evite antrenarea de noroi şi 

impurificarea agregatelor. 

Pentru depozitarea agregatelor se vor respecta şi prevederile normativului NE 012-99 şi 
NE 012-1:2007.  

1.4. Apa  

Apa utilizată la prepararea betoanelor, precum şi la umezirea acestora după punerea în 
operă, trebuie să corespundă prevederilor SREN 1008:2003 - “Apa pentru mortare şi betoane”. 

Raportul apă / ciment în reŃeaua betonului va fi stabilit în laborator, Ńinând seama de 

marca prescrisă, de lucrabilitatea necesară şi de caracteristicile fizico-mecanice ale betonului. 
La stabilirea raportului apă/ciment, se va Ńine seama şi de umiditatea agregatelor în 

momentul preparării betonului. 

Se interzice utilizarea apei minerale la prepararea betoanelor. 

1.5. Aditivi  

Pentru îmbunătăŃirea calităŃii betonului se pot utiliza aditivi: 

- aditivi reducători de apă 
- aditivi pentru creşterea lucrabilităŃii 
- aditivi pentru mărirea-micşorarea timpilor de priză 

- aditivi antrenori de aer 
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- aditivi pentru creşterea rezistentei 
- aditivi pentru creşterea durabilităŃii. 
Pot fi obŃinute efecte favorabile în scopul folosirii aditivilor numai în cazul unor compoziŃii 

de beton judicios stabilite şi asigurării unor amestecuri omogene de beton. 
Eficacitatea aditivilor se va verifica (în prealabil). 

Este interzisă folosirea clorurii de calciu ca aditiv. 
Dozarea aditivilor se face in laboratorul staŃiei de betoane. 
Se vor respecta prevederile din normativul NE – 012-99. 

1.6. OŃeluri pentru arm ături  

Pentru armarea elementelor din beton se utilizează bare laminate la cald din oŃel beton 
rotund neted OB37 şi PC52 ce trebuie să îndeplinească condiŃiile tehnice din STAS 438/1-

84/A91:2007 şi SR EN 10080:2005. 
Livrarea, depozitarea şi controlul calităŃii armăturilor se vor realiza cu respectarea 

prevederilor normativului NE 012-99. 

1.7. Armare  

Fasonarea barelor, confecŃionarea şi montarea carcaselor de armătură se va face în 
strictă conformitate cu prevederile proiectului. 

Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte. Eventualele impurităŃi de pe 
suprafaŃa barelor se vor îndepărta. 

Pentru a se evita corodarea oŃelului se recomandă montarea şi betonarea armăturilor în 

maxim 15 zile de la fasonare. 
La montarea armăturilor se vor lua măsuri pentru asigurarea menŃinerii poziŃiei prevăzute 

în proiect: 

- montarea distanŃierilor; 
- crearea spaŃiilor necesare care să permită pătrunderea liberă a betonului sau a 

furtunelor prin care se descarcă betonul; 

- crearea spaŃiilor necesare pătrunderii vibratorului pentru compactare. 

1.8. Cofrajele  

Cofrajele vor fi astfel alcătuite încât să asigure realizarea formelor, dimensiunilor şi a 

suprafeŃei perfect plane a elementelor, conform părŃii desenate din proiect. 
Se va urmări etanşeitatea şi rezistenŃa panourilor de cofraj, astfel încât să nu permită 

pierderea laptelui de ciment şi să asigure preluarea încărcărilor ce apar în proiectul de execuŃie 

(conform normativului C11-74). 

2. TURNAREA BETONULUI  

Înainte de începerea betonării se vor controla (conform normativului NE 012-99): 

- concordanŃa armăturilor cu proiectul (secŃiune, nr. bare, poziŃii); 
- concordanŃa dimensiunilor interioare ale cofrajelor cu dimensiunea elementelor din 

proiect; 

- etanşeitatea cofrajelor, pentru a nu se produce scurgerea laptelui de ciment; 
- stabilirea structurii de susŃinere a cofrajului pentru a nu se produce deplasarea 

sau deformarea cofrajului în timpul sau după terminarea betonării; 
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- existenŃa utilajelor necesare pentru vibrare; 
- existenŃa materialelor de protecŃie a betonului în stare proaspătă. 

La turnarea betonului se vor respecta prevederile NE 012-1:2007 si se vor urmări 
următoarele aspecte: 

- betonul adus la locul de punere în operă va fi de calitate corespunzătoare (se 

încadrează în limitele de lucrabilitate admise şi nu prezintă segregări); 
- betonul trebuie să fie răspândit uniform în straturi orizontale; 
- se va urmări umplerea completă cu beton a secŃiunii; 

- se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor; 
- se va urmări menŃinerea poziŃiei iniŃiale a cofrajelor şi menŃinerea acestora. 

 Compactarea betonului se va face prin vibrare alegând tipul de vibrator corespunzător 
dimensiunilor elementelor şi posibilităŃii de introducere a capului de vibrator printre barele de 
armătură. 

Timpul optim de vibrare şi grosimea stratului de beton armat se vor stabili prin determinări 
de probă efectuate în operă la prima şarjă de beton ce se compactează. 

După turnarea betonului se vor lua măsuri pentru reducerea deformaŃiilor de contracŃie 

prin menŃinerea umidităŃii betonului minim 7 zile după turnare. 
În acest scop se protejează suprafeŃele libere prin acoperirea cu materiale de protecŃie 

(rogojini, prelate şi folii) şi stropirea periodică cu apă. 

 
II.3. INSTRUCłIUNI TEHNICE PENTRU EXECUłIA HIDROIZOLAłIILOR  

Pentru aplicarea hidroizolaŃiilor  şi etanşărilor de rosturi se vor respecta prevederile 
normativului NP040-2002: “Normativ pentru proiectarea, execuŃia şi exploatarea hidroizolaŃiilor la 
clădiri”. 

SuprafaŃa trebuie să fie netedă, continuă (fără fisuri, fără defecte de turnare a betonului), 
curată (lipsită de apă, praf sau impurităŃi). 

Se prevede impermeabilizarea pe întreaga suprafaŃă exterioară atât a camerelor de 
schimbare de direcŃie, a camerelor de intersecŃie cât şi a căminelor de rupere de pantă.  

Toate impermeabilizările se vor face cu un sistem impermeabil, pe bază de bitum. Se vor 
aplica 2 straturi din acest sistem. 

La alegerea materialului pentru impermeabilizări interioare se va urmări: 

- să aibă certificarea calităŃii CE sau să fie agrementat tehnic în România 

- să fie impermeabil  

- să prezinte rezistenŃă la agresivitatea lichidului vehiculat (nămol) 

- să aibă aderenŃă la suprafaŃa suport de min. 0,2 MPa 

- granulaŃie – maxim 0,7mm 

Se vor respecta instrucŃiunile de transport, depozitare, preparare, pregătire a suprafeŃei 
suport şi de aplicare a materialului ales de la furnizorul produsului.  
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II.4. INSTRUCłIUNI TEHNICE PENTRU APLICAREA PROTEC łIILOR ANTICOROSIVE 

La realizarea lucrărilor de protecŃii se vor respecta prevederile normativului GP035-1998 
“Ghid de proiectare, execuŃie şi exploatare privind protecŃia împotriva coroziunii a construcŃiilor 
din oŃel”. 

Sistemul de protecŃie anticorosivă aplicat elementelor metalice prevăzute în prezentul 
proiect (capace, trepte înglobate, piese de trecere, profile laminate) este constituit din: 

- 1 strat grund epoxidic; 
- 2 straturi de vopsea epoxidică. 

Calitatea acoperirilor de protecŃie anticorosivă prin vopsire depinde în mare măsură de felul 
şi calitatea suprafeŃelor metalice care urmează să fi acoperite. 

SuprafeŃele metalice trebuie să fie cât mai netede, lipsite de sufluri, scursuri de metal, fisuri, 
exfolieri, muchii ascuŃite, stropi de metal. 

Cordoanele de sudură nu trebuie să prezinte cratere, pori, scurgeri de metal topit, crăpături 
care nu asigură trecerea de la metalul de bază la metalul depus, solzi pronunŃaŃi, întreruperi, 
rizuri. 

În cazul că se constată asemenea defecŃiuni, acestea se vor îndepărta înainte de aplicarea 
protecŃiei anticorosive prin polizare, dăltuire, rotunjirea muchiilor, corectarea sudurii. 

SuprafeŃele care urmează a se proteja anticorosiv se vor curăŃa cu peria de sârmă după 
care se suflă cu aer şi se degresează cu solvenŃi organici curaŃi. 

Degresarea se face prin pensulare sau ştergere cu lavete care să nu lase scame, prin 
imersie (în cazul pieselor mai mici) sau cu jet de solvent. 

În acest mod se asigură atât gradul de curăŃire cerut cât şi rugozitatea suprafeŃei, lucru ce 
măreşte aderenŃa straturilor de grund şi vopsea. 

După această pregătire a suprafeŃelor se trece la aplicarea stratului de grund. 
La aplicarea grundului se va Ńine cont şi de dotarea şi posibilităŃile executantului (prin 

pensulare, cu rolă sau prin metodă airless). 
Se trece la acoperirea cu vopsea a suprafeŃelor grunduite după 1-2 zile de la aplicarea 

stratului de grund. 
În timpul şi la terminarea pregătirii suprafeŃelor şi aplicării ciclurilor de vopsire, se vor 

efectua următoarele controale: 
- controlul suprafe Ńelor ce urmeaz ă a se proteja anticorosiv , aşa cum a fost prezentat 

mai sus. Aceasta se face vizual, cu ajutorul sugativei. Se apasă hârtia sugativă curată pe 
suprafaŃa de controlat. Pe hârtia sugativă nu trebuie să rămână urme de grăsimi sau 
umiditate; 

- controlul vizual al condi Ńiilor de aplicare . Sistemul de protecŃie anticorosivă nu se 
aplică în mediu cu praf, fum, ceaŃă, aburi. Temperatura minimă de lucru: +5 0C şi 
umiditatea maximă de 80 %; 

- aspectul şi uniformitatea suprafe Ńei vopsite . Se controlează vizual, urmărindu-se 
obŃinerea unui sistem de protecŃie continuu, uniform, lipsit de băşici şi încreŃituri; 

- verificarea aplic ării întregului num ăr de straturi prev ăzute în proiect . Se face prin 
sondaj, prin tăiere cu lama, urmărindu-se existenŃa tuturor straturilor cu nuanŃe diferite. 
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În timpul aplicării sistemului de protecŃie anticorosivă, se impune respectarea cu stricteŃe a 
regulilor de protecŃie a muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

În acest sens personalul care efectuează lucrarea de aplicare a sistemului de protecŃie 
anticorosivă va fi calificat şi bine instruit interzicându-se accesul în perimetrul de lucru al 
persoanelor neautorizate. 
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           ANEXA A 
 

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTAN łĂ A CONSTRUCłIEI 

 
Conform metodologiei aprobată de MLPAT cu ordinul 31/N din 2.10.1995 (publicată în 

Buletinul ConstrucŃiilor din 1996) 
 Proprietar:   Primăria Municipiului Bucureşti 

Scurta prezentare a construc Ńiei:  

Lucrări de construcŃii necesare pe reŃeaua de canalizare pluvială şi menajeră din cartierul 
Ion Creangă, sector 2, Bucureşti. 

Categoria de importan Ńă stabilit ă: C 

Determinarea punctajului acordat: 

 

 

FACTOR DETERMINANT 

 

CRITERII ASOCIATE 

 

Denumire 

 

K(n) 

 

P(n) 

 

P(i) 

 

P(ii) 

 

P(iii) 

 

1. ImportanŃa vitală 

 

1 

1 1 1 1 

 

2. ImportanŃa social-economică şi culturală 

 

1 

1 3 5 3 

 

3. Implicarea ecologică 

 

1 

3 2 4 2 

 

 

4 Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare 

 

1 

 

2 

4 1 1 

 

5. Necesitatea adaptării la condiŃiile locale de teren şi de 
mediu 

 

1 

6 6 6 4 

 

6. Volumul total de muncă şi de materiale necesare 

 

1 

2 2 2 2 

 

TOTAL 

15    

Valoarea punctajului total este 15 ceea ce conduce la încadrarea construcŃiei în categoria de 
importanŃă normală "C" (conform tabel 3 din metodologie, punctaj între 5-19 puncte ). 

  

 Aprobat,        Întocmit, 

          ing. L. Chivu  
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ANEXA B1/3  

           Avizat ITC Bucureşti 
PROGRAM 

pentru controlul calităŃii lucrărilor la faze de control  şi la faze determinante  ale execuŃiei pentru obiectul: 
Camera de intersec Ńie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea  – strada Nemira  din cadrul proiectului 
„ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reŃele publice de alimentare cu apă şi canalizare în zona 
Ion Creangă, sector 2 “. 

Lucrarea nr. 24183;  Contract: 5876/4091/2007   Poz.24.B.1 

- BENEFICIAR:   Primăria Municipiului Bucureşti 

- PROIECTANT:  ISPE  Bucureşti 

- EXECUTANT: 
În conformitate cu următoarele legi şi normative în vigoare: 
• Legea privind calitatea în construcŃii nr. 10/18.01.1995 ; 
• Regulamentul privind controlul de stat al calităŃii în construcŃii aprobat prin HGR nr. 272/1994; determinate pentru 

rezistenŃa şi stabilitatea construcŃiilor”; 
Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităŃii lucrărilor. 

Camera de intersec Ńie reŃele de canalizare strada Nicolae Cânea  – strada Nemira 

Nr. 
crt
. 

Lucr ări ce se controlează, se verifică 
sau se  

recepŃionează calitativ, pentru care 
se 

întocmesc documente scrise. 

Documentul care 
se întocmeşte: 

-P.V.L.A .-Proces 
verbal de recepŃie 
lucrări ascunse 
-P.V.-Proces 
verbal 
-P.V.R.-Proces 
verbal de recepŃie 
la terminarea 
lucrărilor 

Cine 
întocmeşte şi 
semnează: 

I- InspecŃia de 
stat în 
construcŃii  
B-Beneficiar 
E – Executant 
P - Proiectant 

Numărul 
şi data 
actului 
încheiat 

 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
Avizare teren de fundare P.V.L.A. B, E,P  

Constituie 
fază 

determinantă 

2 
Verificare aplicare hidroizolaŃie 
bituminoasă pe stratul de beton de 
egalizare 

P.V.L.A.. B, E   

3 Verificare armare radier P.V.L.A.. B, E   

4 Verificare armare pereŃi şi poziŃii piese de 
trecere P.V.L.A.. B, E   

5 Verificare aplicare hidroizolaŃie exterioară P.V.L.A.. B, E   

6 Verificare execuŃie canal din beton 
simplu 

P.V.L.A.. B, E   

7 Verificare aplicare protecŃii interioare P.V.L.A.. B, E   

8 
Verificare armare planşeu şi coş de 
acces P.V.L.A.. B, E   

9 RecepŃia la terminarea lucrărilor P.V.R . Comisia de 
recepŃie 

  

NOTA: 
  - Prezentul program de control la faze determinante va fi prezentat de către beneficiar spre acceptare la organismul teritorial al ISC, 
înainte de începerea lucrărilor. 
 -Coloana 5 se completează la data încheierii actului prezentat în coloana 3. 

  -Executantul va anunŃa în scris, cu 10 zile înainte, factorii care trebuie să participe la fazele de control şi la fazele determinante. 
  -La recepŃie, la terminarea lucrărilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea construcŃiei. 

De acord: 
BENEFICIAR    PROIECTANT   EXECUTANT 

     Ing. L. Chivu 
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ANEXA B2/3  
          Avizat ITC Bucureşti 

PROGRAM 
pentru controlul calităŃii lucrărilor la faze de control  şi la faze determinante  ale execuŃiei pentru obiectul: 
camera de intersec Ńie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4m existent din cadrul 
proiectului „ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reŃele publice de alimentare cu apă şi 
canalizare în zona Ion Creangă, sector 2 “. 

Lucrarea nr. 24183;  Contract: 5876/4091/2007   Poz.24.B.1 
- BENEFICIAR:   Primăria Municipiului Bucureşti 
- PROIECTANT:  ISPE  Bucureşti 
- EXECUTANT: 
În conformitate cu următoarele legi şi normative în vigoare: 
• Legea privind calitatea în construcŃii nr. 10/18.01.1995 ; 
• Regulamentul privind controlul de stat al calităŃii în construcŃii aprobat prin HGR nr. 272/1994; determinate pentru 

rezistenŃa şi stabilitatea construcŃiilor”; 
Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităŃii lucrărilor. 

Camera de intersec Ńie reŃele de canalizare colector Dn1400 cu colector 2,4 m existent  

Nr. 
crt
. 

Lucr ări ce se controlează, se verifică 
sau se  

recepŃionează calitativ, pentru care 
se 

întocmesc documente scrise. 

Documentul care 
se întocmeşte: 

-P.V.L.A .-Proces 
verbal de recepŃie 
lucrări ascunse 
-P.V.-Proces 
verbal 
-P.V.R.-Proces 
verbal de recepŃie 
la terminarea 
lucrărilor 

Cine 
întocmeşte şi 
semnează: 

I- InspecŃia de 
stat în 
construcŃii  
B-Beneficiar 
E – Executant 
P - Proiectant 

Numărul 
şi data 
actului 
încheiat 

 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
Avizare teren de fundare P.V.L.A. B, E,P  

Constituie 
fază 

determinantă 

2 Verificare stare canal colector după 
demolare parŃială     

3 
Verificare aplicare hidroizolaŃie 
bituminoasă pe stratul de beton de 
egalizare 

P.V.L.A.. B, E   

4 Verificare armare radier şi manşoane P.V.L.A.. B, E   

5 
Verificare armare pereŃi şi poziŃii piese de 
trecere P.V.L.A.. B, E   

6 
Verificare aplicare hidroizolaŃie exterioară 
şi bandă etanşare P.V.L.A.. B, E   

7 
Verificare execuŃie canal din beton 
simplu P.V.L.A.. B, E   

8 Verificare aplicare protecŃii interioare P.V.L.A.. B, E   

9 Verificare armare planşeu şi coş de 
acces P.V.L.A.. B, E   

10 RecepŃia la terminarea lucrărilor P.V.R . Comisia de 
recepŃie   

NOTA: 
  - Prezentul program de control la faze determinante va fi prezentat de către beneficiar spre acceptare la organismul teritorial al ISC, 
înainte de începerea lucrărilor. 
 -Coloana 5 se completează la data încheierii actului prezentat în coloana 3. 

  -Executantul va anunŃa în scris, cu 10 zile înainte, factorii care trebuie să participe la fazele de control şi la fazele determinante. 
  -La recepŃie, la terminarea lucrărilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea construcŃiei. 

De acord: 
BENEFICIAR    PROIECTANT   EXECUTANT 

     Ing. L. Chivu 
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ANEXA B3/3  

          Avizat ITC Bucureşti 
PROGRAM 

pentru controlul calităŃii lucrărilor la faze de control  şi la faze determinante  ale execuŃiei pentru obiectul: 
Camere de rupere de pant ă  din cadrul proiectului „ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reŃele 
publice de alimentare cu apă şi canalizare în zona Ion Creangă, sector 2 “. 

Lucrarea nr. 24183;  Contract: 5876/4091/2007   Poz.24.B.1 
- BENEFICIAR:   Primăria Municipiului Bucureşti 
- PROIECTANT:  ISPE  Bucureşti 
- EXECUTANT: 
În conformitate cu următoarele legi şi normative în vigoare: 
• Legea privind calitatea în construcŃii nr. 10/18.01.1995 ; 
• Regulamentul privind controlul de stat al calităŃii în construcŃii aprobat prin HGR nr. 272/1994; determinate pentru 

rezistenŃa şi stabilitatea construcŃiilor”; 
Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităŃii lucrărilor. 

Camere de rupere de pant ă 

Nr. 
crt
. 

Lucr ări ce se controlează, se verifică 
sau se  

recepŃionează calitativ, pentru care 
se 

întocmesc documente scrise. 

Documentul care 
se întocmeşte: 

-P.V.L.A .-Proces 
verbal de recepŃie 
lucrări ascunse 
-P.V.-Proces 
verbal 
-P.V.R.-Proces 
verbal de recepŃie 
la terminarea 
lucrărilor 

Cine 
întocmeşte şi 
semnează: 

I- InspecŃia de 
stat în 
construcŃii  
B-Beneficiar 
E – Executant 
P - Proiectant 

Numărul 
şi data 
actului 
încheiat 

 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
Avizare teren de fundare P.V.L.A. B, E,P  

Constituie 
fază 

determinantă 

2 
Verificare aplicare hidroizolaŃie 
bituminoasă pe stratul de beton de 
egalizare 

P.V.L.A.. B, E   

3 Verificare armare radier  P.V.L.A.. B, E   

4 Verificare armare pereŃi şi poziŃii piese de 
trecere P.V.L.A.. B, E   

5 Verificare aplicare hidroizolaŃie exterioară  P.V.L.A.. B, E   

6 Verificare execuŃie canal profilat din 
beton simplu P.V.L.A.. B, E   

7 Verificare aplicare protecŃii interioare P.V.L.A.. B, E   

8 
Verificare armare planşeu şi coş de 
acces P.V.L.A.. B, E   

9 RecepŃia la terminarea lucrărilor P.V.R . Comisia de 
recepŃie 

  

NOTA: 
  - Prezentul program de control la faze determinante va fi prezentat de către beneficiar spre acceptare la organismul teritorial al ISC, 
înainte de începerea lucrărilor. 
 -Coloana 5 se completează la data încheierii actului prezentat în coloana 3. 

  -Executantul va anunŃa în scris, cu 10 zile înainte, factorii care trebuie să participe la fazele de control şi la fazele determinante. 
  -La recepŃie, la terminarea lucrărilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea construcŃiei. 

De acord: 
BENEFICIAR    PROIECTANT   EXECUTANT 

     Ing. L. Chivu 


