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ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
TERASAMENTE PARTE CAROSABILA

Decap imbr cu strat pana la 3 cm gros formate din covoare asfaltice permanente,

DGOSA1 betoane asfaltice
1185 mp.
Rotunijit | 1185.00 mp.
TRBO4A2 Transportul materialelor cu lopata (max 3 m oriz sau 2 m vert)materiale cu aderenta
2 lopatare
1185 mp. x 0.05 m. x 2.4 to./mc. = 142.20 to.
Rotunijit | 142.20 to.
TSC35XF2 Incarcare_ln autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m
pamant din teren cat. 2
1185 mp. x 0.05 m. = 59.25 mc./100 = 0.5925 smc.
Rotunijit | 0.60 smc.
TRAO01A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.
1185 mp. x 0.05 m. x 2.4 to./mc. = 142.20 to.
Rotunijit | 142.20 to.
PJO6B1 Darimare bet arm platelaje bolti arce cadre cuzin zid intoarse fara exploz cu ciocan
aer comprimat
1185 mp. x 0.10 m. = 118.50 mc.
Rotunijit | 118.50 mc.
TRB05A21 Transportul materialelor prin purtat direct materiale incomode sub 25 kg. dist 10 m.
118.50 mc. x 2.4 to./mc. = 284.40 to.
Rotunijit | 284.40 to.
TSC35XF2 Incarcare'in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m
pamant din teren cat. 2
118.50 mc./100 = 1.185 smc.
Rotunijit | 1.19 smec.
TRAO01A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.
118.50 mc. x 2.4 to./mc. = 284.40 to.
Rotunijit | 284.40 to.
TSC02D1 gapatura cu excavat pe pneuri 0.21 — 0.39 mc. pamant umidit natur desc aut ter cat
1120 mp. x 0.62 m. x 1.12 = 777.728 mc. x 50% = 388.864 mc./100 = 3.88864 smc.
Rotunijit | 3.90 smc.
TSAO1XA Sapatura manuala de pam in spatii intinse la deblee la canale, gropi, indepart strat

veg teren usor
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777.728 mc. — 390 mc. = 387.728 mc.

Rotunijit | 387.73 mc.

Transportul materialelor cu lopata (max 3 m oriz sau 2 m vert)materiale cu aderenta

TRB04A2
2 lopatare
387.73 mc. x 1.8 to./mc. = 697.914 to.
Rotunijit | 697.92 to.
TSC35XF2 Incarcare in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m

pamant din teren cat. 2

387.73 mc./100 = 3.8773 smc.

Rotunjit | 3.88 smc.

TRAO01A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.

777.73 mc. x 1.8 to./mc. = 1399.914 to.

Rotunijit | 1399.92 to.

Pregatirea platf pam pt strat izolator si repartitie din nisip sau balast exec in pam

TSE06B1 :
coeziv
1120 mp.x 1.12 = 1254.40 mp./100 = 12.544 smp.
Rotunjit | 12.55 smp.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
12.55 smp. x 1 to./smp. = 12.55 to.
Rotunijit | 12.55 to.
ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
CONSTRUCTII PARTE CAROSABILA
DA06B2 Eitsriz;[ agreg nat cilindrate cu func resist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec
1120 mp. x 1.12 x 0.10 m. = 125.44 mc. x 70% = 87.808 mc.
Rotunijit | 87.81 mc.
DAOGA2 Strat agreg nat (nisip) cilindr cu funct resist filtrantizolat aerisire anticap cu asternere
manuala
125.44 mc. — 87.81 mc. = 37.63 mc.
Rotunijit | 37.63 mc.
TRA01A25 Ir?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
125.44 mc. x 1.311 x 1.6 to./mc. = 263.122944 to.
Rotunijit | 263.13 to.
TRAO5A25 Transport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
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125.44 mc. x 0.232 to./mc. = 29.10208 to.
Rotunijit | 29.11 to.
Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec
DA06B1 balast
1120 mp. x 1.12 x 0.25 m. = 313.60 mc. x 70% = 219.52 mc.
Rotunijit | 219.52 mc.
DAOGA1 S;rlzt;\greg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec
313.60 mc. — 219.52 mc. = 94.08 mc.
Rotunjit | 94.08 mc.
TRAO1A25 Irr‘?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
313.60 mc. x 1.311 x 1.7 to./mc. = 698.92032 to.
Rotunjit | 698.93 to.
TRA05A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
313.60 mc. x 0.232 to./mc. = 72.7552 to.
Rotunijit | 72.76 to.
DA12A1 Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare si
innoroiere
1120 mp. x 0.15 m. = 168 mc. x 70% = 117.60 mc.
Rotunijit | 117.60 mc.
DA11A1 Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare si
innoroiere
168.00 mc. — 117.60 mc. = 50.40 mc.
Rotunjit | 50.40 mc.
TRAO1A25 Irr‘?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
168.00 mc. x 2.405 to./mc. = 404.04 to.
Rotunjit | 404.04 to.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
168.00 mc. x 0.25 to./mc. = 42.00 to.
Rotunijit | 42.00 to.
Geocompozit Bistex, antifisura armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de
01003D .
drumuri
273.00 mp.
Geo | 273.00 mp.
7801249 Geocompozit antifisura
273.00 mp.
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Rotunjit | 273.00 mp.

Curatire pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din macad sau pav nebitum

DB01B1 !
exec mecanic
1393 mp.
Rotunijit | 1393.00 mp.
Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie
DB02D1 o
cationica
1393 mp./100 = 13.93 smp.
Rotunijit | 13.93 smp.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
1393 mp. x 0.005 to./mp. + 13.93 smp. x 90 kg./smp./1000 + 13.93 smp. x 0.09
to./smp. = 9.4724 to.
Rotunjit | 9.48 to.
2635005 Anrobat bituminos AB31.5
1393 mp. x 0.08 m. x 2.40 to./mc. = 267.456 to.
Rotunjit | 267.46 to.
TRAO1A25 I:smsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
1393 mp. x 0.08 m. x 2.40 to./mc. = 267.456 to.
Rotunijit | 267.46 to.
DB14B1 Strat de baza mixturi asfaltice exec la cald cu astern mecanica
1393 mp. x 0.08 m. x 2.40 to./mc. = 267.456 to.
Rotunijit | 267.46 to.
DB01B1 Curatire pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din macad sau pav nebitum
exec mecanic
1393 mp.
Rotunijit | 1393 mp.
Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie
DB02D1 o
cationica
1393 mp./100 = 13.93 smp.
Rotunjit | 13.93 smp.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
1393 mp. x 0.005 to./mp. + 13.93 smp. x 60 kg./smp./1000 + 13.93 smp. x 0.06
to./smp. = 8.6366 to.
Rotunijit | 8.64 to.
2560111 Beton asfaltic BA 16

1393 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./mc. = 133.728 to.




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

ANRE .
140/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4
AEROQ

Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13

cont : RO79BUCU088754192511RO0 01, Alpha Bank, suc. lancului 1509001:2008,Cert.Nr. 1966| 5t Nr. 8555/

Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 15014001:2005,Cert.Nr. 635/ 17 15 5012

Rotunjit | 133.73 to.

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25

TRAO01A25
km.

1393 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./mc. = 133.728 to.

Rotunijit | 133.73 to.

DB16H1 Imbrac bet asf cu agregat marunt exec la cald in gros de 4.0 cm astern mecanica

1393 mp.

Rotunijit | 1393 mp.

ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
TERASAMENTE TROTUARE

Darimare bet arm platelaje bolti arce cadre cuzin zid intoarse fara exploz cu ciocan

PJ06B1 :
aer comprimat

685 mp. x0.12m. +460m. x0.40 m. x 0.40 m. + 200 m. x 0.30 m. x 0.30 m. =
173.80 mc.

Rotunijit | 173.80 mc.

TRB05A21 Transportul materialelor prin purtat direct materiale incomode sub 25 kg. dist 10 m.

173.80 mc. x 2.4 to./mc. =417.12 to.

Rotunijit | 417.12 to.

Incarcare in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m

TSC35XF2 pamant din teren cat. 2

173.80 mc./100 = 1.738 smc.

Rotunijit | 1.74 smc.

TRAO01A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.

173.80 mc. x 2.4 to./mc. =417.12 to.

Rotunijit | 417.12 to.

Sapatura cu excavat pe pneuri 0.21 — 0.39 mc. pamant umidit natur desc aut ter cat

TSC02D1 5
730 mp. x 0.28 m. = 204.40 mc. x 50% = 102.20 mc./100 = 1.022 smc.
Rotunjit | 1.03 smc.
TSAO1XA Sapatura manuala de pam in spatii intinse la deblee la canale, gropi, indepart strat
veg teren usor
204.40 mc. — 103 mc. = 101.40 mc.
Rotunijit | 101.40 mc.
TRB04A2 Transportul materialelor cu lopata (max 3 m oriz sau 2 m vert)materiale cu aderenta

2 lopatare

101.40 mc. x 1.8 to./mc. = 182.52 to.
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Rotunijit | 182.52 to.

Incarcare in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m

TSC35XF2 pamant din teren cat. 2

101.40 mc./100 = 1.014 smc.

Rotunijit | 1.02 smc.

TRAO01A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.

204.40 mc. x 1.8 to./mc. = 367.92 to.

Rotunijit | 367.92 to.

Pregatirea platf pam pt strat izolator si repartitie din nisip sau balast exec in pam

TSE06B1 .
coeziv
730 mp./100 = 7.30 smp.
Rotunjit | 7.30 smp.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
7.30 smp. x 1 to./smp. = 7.30 to.
Rotunjit | 7.30 to.
ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
CONSTRUCTII TROTUARE
DAOGA1 S;rlzt;\greg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec
730 mp. x 0.15 m. =109.50 mc.
Rotunijit | 109.50 mc.
TRAO1A25 'li'rr‘?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
109.50 mc. x 1.311 x 1.7 to./mc. = 244.04265 to.
Rotunjit | 244.05 to.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
109.50 mc. x 0.232 to./mc. = 25.404 to.
Rotunjit | 25.41 to.
PBO06A1 Turn bet simp B100 in elev culei aripi zid timpan manual
730 mp. x 0.10 m. = 73.00 mc.
Rotunijit | 73.00 mc.
2100910 Beton C8/10
73.00 mc. x 1.008 = 73.584 mc.
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Rotunijit | 73.59 mc.
TRAO06A25 Transportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist = 25 km.
73.59 mc. x 2.4 to./mc. = 176.616 to.
Rotunijit | 176.62 to.
DB01B1 Curatire pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din macad sau pav nebitum
exec mecanic
730 mp.
Rotunijit | 730.00 mp.
Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie
DB02D1 o
cationica
730 mp./100 = 7.30 smp.
Rotunjit | 7.30 smp.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
730 mp. x 0.005 to./mp. + 7.30 smp. x 60 kg./smp./1000 + 7.30 smp. x 0.06 to./smp.
= 4.526 to.
Rotunjit | 4.53 to.
2635006 Beton asfaltic BA 8
730 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./mc. = 70.08 to.
Rotunjit | 70.08 to.
TRA01A25 'Ii'rrnansportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
730 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./mc. = 70.08 to.
Rotunijit | 70.08 to.
DB16D1 Imbrac bet asf cu agregat marunt exec la cald in gros de 4.0 cm asternere manuala
730 mp.
Rotunijit | 730.00 mp.
DE10A1 Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm, pe fundatie din beton 30x15
cm.
395 m.
Rotunijit | 395.00 m.
TRAO1A25 Irr‘?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
395 m. x 0.01 to./m. = 3.95 to.
Rotunjit | 3.95 to.
TRAO02A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.. = 25

km.

395 m. x 0.112 to./m. = 44 .24 to.

Rotunijit | 44.24 to.
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Transport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe

TRAOSA25 | jist. de 25 km.
395 m. x 0.006 to./m. = 2.37 to.
Rotunijit | 2.37 to.
TRB05B23 ':IS'Bar?]s.portuI materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg. distanta
395 m. x 0.112 to./m. = 44.24 to.
Rotunijit | 44.24 to.
PB06A1 Turn bet simp B100 in elev culei aripi zid timpan manual
0.0513 mp. x 395 m. = 20.2635 mc.
Rotunjit | 20.27 mc.
2100910 Beton C8/10
20.27mc. x 1.008 = 20.43216 mc.
Rotunijit | 20.44 mc.
TRAO6A25 Transportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist = 25 km.
20.44 mc. x 2.4 to./mc. = 49.056 to.
Rotunjit | 49.06 to.
DE11A1 Borduri mici pref beton 10x15 cm pt incadr trotuare spatii verzi alei asezate fund
beton 10x20 cm
286 m.
Rotunijit | 286 m.
TRAO1A25 'Ii'rrnansportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
286 m. x 0.004 to./m. = 1.144 to.
Rotunijit | 1.15 to.
TRA02A25 'Ik'rrna.nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.. = 25
286 m. x 0.034 to./m. = 9.724 to.
Rotunijit | 9.73 to.
TRAO5A25 '(Ij';’;hzzozrtsrﬁinefr materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
286 m. x 0.003 to./m. = 0.858 to.
Rotunjit | 0.86 to.
TRB05B23 ;'Barr:]s.portul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg. distanta
286 m. x 0.034 to./m. = 9.724 to.
Rotunjit | 9.73 to.
PB06A1 Turn bet simp B100 in elev culei aripi zid timpan manual
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0.0237 mp. x 286 m. = 6.7782 mc.

Rotunijit | 6.78 mc.

2100910 Beton C8/10

6.78 mc. x 1.008 = 6.83424 mc.

Rotunijit | 6.84 mc.

TRAO06A25 Transportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist = 25 km.

6.84 mc. x 2.4 to./mc. = 16.416 to.

Rotunijit | 16.42 to.

ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
SIGURANTA CIRCULATIEI
Marcaje longit transv si diverse executate mecaniz cu vopsea pe suprafete
DF17A1 .
carosabile
10 mp.
Rotunjit | 10.00 mp.
Marcaje rutiere longit simple duble cu intreruperi sau continue exec mec vop email
DF16A1 : ) .
microbile sticla
180 m./1000 = 0.18 km.
Rotunijit | 0.18 km.
TSAOTXA Sapatura manuala de pam in spatii intinse la deblee la canale, gropi, indepart strat
veg teren usor
0.40 m. x0.40 m. x 0.50 m. x 10 buc. = 0.80 mc.
Rotunijit | 0.80 mc.
TRBO4A2 Transportul materialelor cu lopata (max 3 m oriz sau 2 m vert)materiale cu aderenta
2 lopatare
0.80 mc. x 1.8 to./mc. = 1.44 to.
Rotunjit | 1.44 to.
TSC35XF2 Incarcare_in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m
pamant din teren cat. 2
0.80 mc./100 = 0.008 smc.
Rotunijit | 0.10 smc.
TRAO01A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.
0.80 mc. x 1.8 to./mc. = 1.44 to.
Rotunjit | 1.44 to.
Plantare stalpi pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionati
DF18A1 industrial




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII

140/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13
cont : RO79BUCU088754192511R0 01, Alpha Bank, suc. lancului

Telefon : 0314 251 982 Fax:0314 251981

&

AEROQ
1S09001:2008,Cert.Nr. 1966

1SO014001:2005,Cert.Nr. 635

ANRE l

Aut. Nr. 8555/

17.12.2012

10 buc.
Rotunjit | 10 buc.
6301793 Stilp metalic confectionat industrial
10 buc.
Rotunijit | 10 buc.
TRA02A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 25 km.
0.015 to./buc. x 10 buc. = 0.15 to.
Rotunijit | 0.15 to.
PB06A1 Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual
0.40 m. x 0.40 m. x 0.50 m. x 10 buc. = 0.80 mc.
Rotunijit | 0.80 mc.
2100916 Beton C25/30
0.80 mc. x 1.008 = 0.8064 mc.
Rotunijit | 0.81 mc.
TRA06A25 Irr:nsportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.50 mc. dist. = 25
0.81 mc. x 2.40 to./mc. = 1.944 to.
Rotunijit | 1.95 to.
DF19A1 Montarea indicatoarelor ptr circ rut din tabl otel sau alum pe un stalp gata plantat
10 buc.
Rotunjit | 10 buc.
ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
RIDICARE LA COTA
ACEO5A Ridicarea la nivel a gratarelor gurilor de scurgere cu H medie de 20 cm.
13 buc.
Rotunijit | 13 buc.
RPABO1F1 Erlgécl?é?al\?mn;\tlel a capacelor (i=20 cm) caminelor de vizitare peste 100 kg pe placa
16 buc.
Rotunijit | 16 buc.
TRAO02A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 25 km.

0.086 to./buc. x 13 buc. + 0.43 to./buc. x 16 buc. = 7.998 to.

10
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ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
TERASAMENTE PARTE CAROSABILA

Decap imbr cu strat pana la 3 cm gros formate din covoare asfaltice permanente,

DGOSAL betoane asfaltice
1185 mp.
Rotunijit | 1185.00 mp.
TRBO4A?2 Transportul materialelor cu lopata (max 3 m oriz sau 2 m vert)materiale cu aderenta
2 lopatare
1185 mp. x 0.05 m. x 2.4 to./mc. = 142.20 to.
Rotunjit | 142.20 to.
TSC35XE2 Incarcare in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m

pamant din teren cat. 2

1185 mp. x 0.05 m. = 59.25 mc./100 = 0.5925 smc.

Rotunijit | 0.60 smc.

TRAO1A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.

1185 mp. x 0.05 m. x 2.4 to./mc. = 142.20 to.

Rotunijit | 142.20 to.

Darimare bet arm platelaje bolti arce cadre cuzin zid intoarse fara exploz cu ciocan

PJO6B1 :
aer comprimat

1185 mp. x 0.20 m. = 118.50 mc.

Rotunjit | 118.50 mc.

TRBO0O5A21 Transportul materialelor prin purtat direct materiale incomode sub 25 kg. dist 10 m.

118.50 mc. x 2.4 to./mc. = 284.40 to.

Rotunjit | 284.40 to.

Incarcare in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m

TSC35XF2 pamant din teren cat. 2

118.50 mc./100 = 1.185 smc.

Rotunijit | 1.19 smc.

TRAO1A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.

118.50 mc. x 2.4 to./mc. = 284.40 to.

Rotunijit | 284.40 to.

Sapatura cu excavat pe pneuri 0.21 — 0.39 mc. pamant umidit natur desc aut ter cat

TSC02D1 5
1120 mp. x 0.62 m. x 1.12 = 777.728 mc. x 50% = 388.864 mc./100 = 3.88864 smc.
Rotunijit | 3.90 smc.
TSAOLXA Sapatura manuala de pam in spatii intinse la deblee la canale, gropi, indepart strat

veg teren usor
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777.728 mc. — 390 mc. = 387.728 mc.

Rotunijit | 387.73 mc.

Transportul materialelor cu lopata (max 3 m oriz sau 2 m vert)materiale cu aderenta

TRBO4A2
2 lopatare
387.73 mc. x 1.8 to./mc. = 697.914 to.
Rotunjit | 697.92 to.
TSC35XE2 Incarcare in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m

pamant din teren cat. 2

387.73 mc./100 = 3.8773 smc.

Rotunijit | 3.88 smc.

TRAO1A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.

777.73 mc. X 1.8 to./mc. = 1399.914 to.

Rotunjit | 1399.92 to.

Pregatirea platf pam pt strat izolator si repartitie din nisip sau balast exec in pam

TSE06B1 )
coeziv
1120 mp.x 1.12 = 1254.40 mp./100 = 12.544 smp.
Rotunijit | 12.55 smp.
TRAO5A25 T'ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
12.55 smp. x 1 to./smp. = 12.55 to.
Rotunjit | 12.55 to.
ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
CONSTRUCTII PARTE CAROSABILA
DAOBB2 Strat agreg nat cilindrate cu func resist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec
nisip
1120 mp. x 1.12 x 0.10 m. = 125.44 mc. x 70% = 87.808 mc.
Rotunjit | 87.81 mc.
DAOGA?2 Strat agreg nat (nisip) cilindr cu funct resist filtrantizolat aerisire anticap cu asternere
manuala
125.44 mc. — 87.81 mc. = 37.63 mc.
Rotunijit | 37.63 mc.
TRAOLAZ5 Irr;]amsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
125.44 mc. x 1.311 x 1.6 to./mc. = 263.122944 to.
Rotunjit | 263.13 to.
TRAOSA25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
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125.44 mc. x 0.232 to./mc. = 29.10208 to.
Rotunijit | 29.11 to.
DAOGB1 Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec
balast
1120 mp. x 1.12 x 0.25 m. = 313.60 mc. x 70% = 219.52 mc.
Rotunjit | 219.52 mc.
DAOBAL Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec
balast
313.60 mc. — 219.52 mc. = 94.08 mc.
Rotunijit | 94.08 mc.
TRAOLAZ5 'l(r:r?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
313.60 mc. x 1.311 x 1.7 to./mc. = 698.92032 to.
Rotunjit | 698.93 to.
TRAO5A25 girs@a:l(sj;;ozrtsrllig]e.r materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
313.60 mc. x 0.232 to./mc. = 72.7552 to.
Rotunijit | 72.76 to.
DA12A1 _Strat fl_md reprof p sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare si
innoroiere
1120 mp. x 0.15 m. =168 mc. x 70% = 117.60 mc.
Rotunjit | 117.60 mc.
DA11A1 _Strat fl_md reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare si
innoroiere
168.00 mc. —117.60 mc. = 50.40 mc.
Rotunijit | 50.40 mc.
TRAOLAZ5 'l(r:r?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
168.00 mc. x 2.405 to./mc. = 404.04 to.
Rotunijit | 404.04 to.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
168.00 mc. x 0.25 to./mc. = 42.00 to.
Rotunijit | 42.00 to.
01003D Geocor_npozit Bistex, antifisura armare, bariera contra infiltratiilor la lucrari de
drumuri
273.00 mp.
Geo | 273.00 mp.
7801249 Geocompozit antifisura
273.00 mp.
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Rotunijit | 273.00 mp.

Curatire pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din macad sau pav nebitum

DB01B1 .
exec mecanic
1393 mp.
Rotunjit | 1393.00 mp.
DBO2D1 Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie
cationica
1393 mp./100 = 13.93 smp.
Rotunijit | 13.93 smp.
TRAO5A25 T'ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
1393 mp. x 0.005 to./mp. + 13.93 smp. x 90 kg./smp./1000 + 13.93 smp. x 0.09
to./smp. = 9.4724 to.
Rotunjit | 9.48 to.
2635005 Anrobat bituminos AB31.5
1393 mp. x 0.08 m. x 2.40 to./mc. = 267.456 to.
Rotunjit | 267.46 to.
TRAOLAZ5 'll'rrrc]amsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
1393 mp. x 0.08 m. x 2.40 to./mc. = 267.456 to.
Rotunjit | 267.46 to.
DB14B1 Strat de baza mixturi asfaltice exec la cald cu astern mecanica
1393 mp. x 0.08 m. x 2.40 to./mc. = 267.456 to.
Rotunjit | 267.46 to.
DBO1B1 Curatire pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din macad sau pav nebitum
exec mecanic
1393 mp.
Rotunijit | 1393 mp.
DB02D1 Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie
cationica
1393 mp./100 = 13.93 smp.
Rotunjit | 13.93 smp.
TRAOSA25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
1393 mp. x 0.005 to./mp. + 13.93 smp. x 60 kg./smp./1000 + 13.93 smp. x 0.06
to./smp. = 8.6366 to.
Rotunijit | 8.64 to.
2560111 Beton asfaltic BA 16

1393 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./mc. = 133.728 to.
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Rotunijit | 133.73 to.

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25

TRAO1A25
km.

1393 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./mc. = 133.728 to.

Rotunijit | 133.73 to.

DB16H1 Imbrac bet asf cu agregat marunt exec la cald in gros de 4.0 cm astern mecanica

1393 mp.

Rotunjit | 1393 mp.

ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
TERASAMENTE TROTUARE

Darimare bet arm platelaje bolti arce cadre cuzin zid intoarse fara exploz cu ciocan

PJO6B1 :
aer comprimat

685 mp.x0.12m. +460 m. x 0.40 m. x 0.40 m. + 200 m. x 0.30 m. x 0.30 m. =
173.80 mc.

Rotunijit | 173.80 mc.

TRB0O5A21 Transportul materialelor prin purtat direct materiale incomode sub 25 kg. dist 10 m.

173.80 mc. x 2.4 to./mc. = 417.12 to.

Rotunijit | 417.12 to.

Incarcare in autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m

TSC35KF2 pamant din teren cat. 2

173.80 mc./100 = 1.738 smc.

Rotunjit | 1.74 smc.

TRAO1A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.

173.80 mc. x 2.4 to./mc. = 417.12 to.

Rotunjit | 417.12 to.

Sapatura cu excavat pe pneuri 0.21 — 0.39 mc. pamant umidit natur desc aut ter cat

TSC02D1 5
730 mp. x 0.28 m. = 204.40 mc. x 50% = 102.20 mc./100 = 1.022 smc.
Rotunijit | 1.03 smc.
TSAOLXA Sapatura manuala de pam in spatii intinse la deblee la canale, gropi, indepart strat
veg teren usor
204.40 mc. — 103 mc. = 101.40 mc.
Rotunjit | 101.40 mc.
TRBO4A?2 Transportul materialelor cu lopata (max 3 m oriz sau 2 m vert)materiale cu aderenta

2 lopatare

101.40 mc. x 1.8 to./mc. = 182.52 to.




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII

Q

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4

ANRE .

ISO9001:2008,Cert.Nr. 1966 At . 8555/

Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ

cont : RO79BUCU088754192511R0 01, Alpha Bank, suc. lancului

1SO14001:2005,Cert.Nr. 635

Telefon : 0314 251 982 Fax:0314 251981 17.12.2012

Rotunijit | 182.52 to.
TSC35XE2 Incarcare'ln autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m
pamant din teren cat. 2
101.40 mc./100 = 1.014 smc.
Rotunjit | 1.02 smc.
TRAO1A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.
204.40 mc. x 1.8 to./mc. = 367.92 to.
Rotunjit | 367.92 to.
TSEO6B1 Preggtlrea platf pam pt strat izolator si repartitie din nisip sau balast exec in pam
coeziv
730 mp./100 = 7.30 smp.
Rotunijit | 7.30 smp.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
7.30 smp. x 1 to./smp. = 7.30 to.
Rotunjit | 7.30 to.
ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
CONSTRUCTII TROTUARE
Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec
DAO6A1
balast
730 mp. x 0.15 m. =109.50 mc.
Rotunjit | 109.50 mc.
TRAOLAZ5 'll'rrgmsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
109.50 mc. x 1.311 x 1.7 to./mc. = 244.04265 to.
Rotunijit | 244.05 to.
TRAOSA25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
109.50 mc. x 0.232 to./mc. = 25.404 to.
Rotunjit | 25.41 to.
PB0O6A1 Turn bet simp B100 in elev culei aripi zid timpan manual
730 mp. x 0.20 m. = 73.00 mc.
Rotunijit | 73.00 mc.
2100910 Beton C8/10

73.00 mc. X 1.008 = 73.584 mc.




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13
cont : RO79BUCU088754192511R0 01, Alpha Bank, suc. lancului

Telefon : 0314 251 982 Fax:0314 251981

Q

AEROQ
1SO9001:2008,Cert.Nr. 1966

1SO14001:2005,Cert.Nr. 635

ANRE .

Aut. Nr. 8555/

17.12.2012

Rotunijit | 73.59 mc.
TRAO6A25 Transportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist = 25 km.
73.59 mc. x 2.4 to./mc. = 176.616 to.
Rotunijit | 176.62 to.
DBO1B1 Curatire pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din macad sau pav nebitum
exec mecanic
730 mp.
Rotunjit | 730.00 mp.
DB02D1 Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie
cationica
730 mp./100 = 7.30 smp.
Rotunijit | 7.30 smp.
TRAO5A25 T_ransport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
730 mp. x 0.005 to./mp. + 7.30 smp. x 60 kg./smp./1000 + 7.30 smp. x 0.06 to./smp.
= 4.526 to.
Rotunijit | 4.53 to.
2635006 Beton asfaltic BA 8
730 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./mc. = 70.08 to.
Rotunijit | 70.08 to.
TRAOLAZ5 Irr;]amsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
730 mp. x 0.04 m. x 2.4 to./mc. = 70.08 to.
Rotunjit | 70.08 to.
DB16D1 Imbrac bet asf cu agregat marunt exec la cald in gros de 4.0 cm asternere manuala
730 mp.
Rotunjit | 730.00 mp.
DE10A1 Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm, pe fundatie din beton 30x15
cm.
395 m.
Rotunijit | 395.00 m.
TRAOLAZ5 'krr?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
395 m. x 0.01 to./m. = 3.95 to.
Rotunijit | 3.95 to.
TRAO2A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.. = 25

km.

395 m. x 0.112 to./m. = 44.24 to.

Rotunijit

44.24 to.
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Transport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe

TRAOSAZS | dist. de 25 km.
395 m. x 0.006 to./m. = 2.37 to.
Rotunjit | 2.37 to.
TRBO5B23 ':I;(r)arr;s'portul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg. distanta
395 m. x 0.112 to./m. = 44.24 to.
Rotunijit | 44.24 to.
PBO6A1 Turn bet simp B100 in elev culei aripi zid timpan manual
0.0513 mp. x 395 m. = 20.2635 mc.
Rotunjit | 20.27 mc.
2100910 Beton C8/10
20.27mc. x 1.008 = 20.43216 mc.
Rotunjit | 20.44 mc.
TRAO6A25 Transportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist = 25 km.
20.44 mc. x 2.4 to./mc. = 49.056 to.
Rotunjit | 49.06 to.
DE11A1 Borduri mici pref beton 10x15 cm pt incadr trotuare spatii verzi alei asezate fund
beton 10x20 cm
286 m.
Rotunijit | 286 m.
TRAOLAZ5 'l(r:r?nsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.. = 25
286 m. x 0.004 to./m. = 1.144 to.
Rotunjit | 1.15 to.
TRAO2A25 'll'rrﬁlnsportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.. = 25
286 m. x 0.034 to./m. = 9.724 to.
Rotunijit | 9.73 to.
TRAO5A25 Transport rutier materiale, semifabricate cu autoveh special (cistern, beton etc.) pe
dist. de 25 km.
286 m. x 0.003 to./m. = 0.858 to.
Rotunjit | 0.86 to.
TRBO5B23 ':I),'Barr;s-portul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg. distanta
286 m. x 0.034 to./m. = 9.724 to.
Rotunijit | 9.73 to.
PB06A1 Turn bet simp B100 in elev culei aripi zid timpan manual
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0.0237 mp. x 286 m. = 6.7782 mc.

Rotunijit | 6.78 mc.

2100910 Beton C8/10

6.78 mc. x 1.008 = 6.83424 mc.

Rotunijit | 6.84 mc.

TRAOG6A25 Transportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist = 25 km.

6.84 mc. x 2.4 to./mc. = 16.416 to.

Rotunjit | 16.42 to.

ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
SIGURANTA CIRCULATIEI

Marcaje longit transv si diverse executate mecaniz cu vopsea pe suprafete
DF17A1 ,
carosabile
10 mp.
Rotunjit | 10.00 mp.
Marcaje rutiere longit simple duble cu intreruperi sau continue exec mec vop email
DF16A1 ) . .
microbile sticla
180 m./1000 = 0.18 km.
Rotunijit | 0.18 km.
TSAOLXA Sapatura manuala de pam in spatii intinse la deblee la canale, gropi, indepart strat
veg teren usor
0.40 m. x 0.40 m. x 0.50 m. x 10 buc. = 0.80 mc.
Rotunjit | 0.80 mc.
TRBO4A?2 Transportul materialelor cu lopata (max 3 m oriz sau 2 m vert)materiale cu aderenta
2 lopatare
0.80 mc. x 1.8 to./mc. = 1.44 to.
Rotunijit | 1.44 to.
TSC35XE? Incarcare'ln autoveh. cu incarcator front pe pneuri de 2.6 — 3.9 mc. la dist 11-20 m
pamant din teren cat. 2
0.80 mc./100 = 0.008 smc.
Rotunjit | 0.10 smc.
TRAO1A25P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 25 km.
0.80 mc. x 1.8 to./mc. = 1.44 to.
Rotunjit | 1.44 to.
Plantare stalpi pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionati
DF18AL industrial




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

ANRE .
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4
AEROQ

Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13

cont : RO79BUCU088754192511R0 01, Alpha Bank, suc. lancului 1509001:2008,Cert.Nr. 1966| Ay, Nr, 8555/

Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1S014001:2005,Cert.Nr. 635/ 17 13 5012

10 buc.

Rotunijit | 10 buc.

6301793 Stilp metalic confectionat industrial

10 buc.

Rotunjit | 10 buc.

TRAO2A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 25 km.

0.015 to./buc. x 10 buc. = 0.15 to.

Rotunjit | 0.15 to.

PBO6A1 Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual

0.40 m. x 0.40 m. x 0.50 m. x 10 buc. = 0.80 mc.

Rotunjit | 0.80 mc.

2100916 Beton C25/30
0.80 mc. x 1.008 = 0.8064 mc.
Rotunjit | 0.81 mc.
TRAOBA25 'll'rrna'nsportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.50 mc. dist. = 25
0.81 mc. x 2.40 to./mc. = 1.944 to.
Rotunijit | 1.95 to.
DF19A1 Montarea indicatoarelor ptr circ rut din tabl otel sau alum pe un stalp gata plantat
10 buc.
Rotunjit | 10 buc.
ANTEMASURATOARE
STRADA TRENULUI
RIDICARE LA COTA
ACEO5A Ridicarea la nivel a gratarelor gurilor de scurgere cu H medie de 20 cm.
13 buc.
Rotunjit | 13 buc.
RPABOLEL Ridicare la nivel a capacelor (i=20 cm) caminelor de vizitare peste 100 kg pe placa

pref bet armat

16 buc.

Rotunjit | 16 buc.

TRAO2A25 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist = 25 km.

0.086 to./buc. x 13 buc. + 0.43 to./buc. x 16 buc. = 7.998 to.

10




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII

Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13
cont : RO79BUCU088754192511R0 01, Alpha Bank, suc. lancului

Telefon : 0314 251 982 Fax:0314 251981

ANRE .

Aut. Nr. 8555/

AEROQ
1SO9001:2008,Cert.Nr. 1966

15014001:2005,Cert.Nr. 635 1715 2012

Rotunijit | 8.00 to.

TRAOG6A25

Transportul rutier al betonului — mortarului cu autobetoniera de 5.50 mc. dist =25

km.
0.067 to./buc. x 13 buc. + 0.079 to./buc. x 16 buc. = 2.135 to.
Rotunijit | 2.14 to.
TRBO5B22 Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg. dist 20

m

0.086 to./buc. x 13 buc. + 0.43 to./buc. x 16 buc. = 7.998 to.

Rotunijit | 8.00 to.

PROIECTANT,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
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Formudlar F1

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Nr. Nr. cap./ Denumirea capitolelor Valoarea, cheltuielilor / obiect dincareC+M
crt. subcap de cheltuieli exclusiv TVA
deviz
pe obiect ron ron
0 1 2 3 4 5
6 4 Investitia (lucrarea) de baza
6.1 01 STRADA TRENULUI 821,800.00 821,800.00 821,800.00 821,800.00
TOTAL grupa 6 821,800.00 821,800.00 821,800.00 821,800.00
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 821,800.00 821,800.00 821,800.00 821,800.00
Taxa pe valoarea adaugata 164,360.00 164,360.00
Total valoare (inclusiv TVA) 986,160.00 986,160.00

PROIECTANT

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Pag:1



Formudar F1

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

CENTRALIZATORUL
cheltuceldor pe obiectsy

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Nr. Nr. cap./ Denumirea capitolelor Valoarea, cheltuielilor / obiect dincareC+ M
crt. subcap de cheltuieli exclusiv TVA
deviz
pe obiect ron ron
0 1 2 3 4 5
6 4 Investitia (lucrarea) de baza
6.1 01 STRADA TRENULUI 821.800,00 821.800,00 821.800,00 821.800,00
TOTAL grupa 6 821.800,00 821.800,00 821.800,00 821.800,00
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 821.800,00 821.800,00 821.800,00 821.800,00
Taxa pe valoarea adaugata 164.360,00 164.360,00
Total valoare (inclusiv TVA) 986.160,00 986.160,00

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

PROIECTANT
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Formudlar F2

Obiectiv 05 REABILITARE SISTEM RUTIER PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

CENTRALIZATORUL
cheltuceldor pe categoric de lucrari; ptobiectul 01 - STRADA TRENULUL

Nr. cap./
Nr. subcap Valoarea
crt. deviz (exclusiv TVA)
obiect ron
0 1 2 3
1 I Lucrari de constructii
1 1 01 TERASAMENTE PARTE CAROSABILA 170,032.80 170,032.80
2 2 02 CONSTRUCTII PARTE CAROSABILA 384,009.40 384,009.40
3 3 03 TERASAMENTE TROTUARE 88,296.19 88,296.19
4 4 04 CONSTRUCTII TROTUARE 148,271.27 148,271.27
5 5 05 SIGURANTA CIRCULATIEI 14,427.86 14,427.86
6 6 06 RIDICARI LA COTA 16,762.48 16,762.48
TOTAL cap. | 821,800.00 821,800.00
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 821,800.00 821,800.00
Taxa pe valoarea adaugata 164,360.00
Total valoare (inclusiv TVA) 986,160.00
PROIECTANT

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Pag:1



Formudar F2

Obiectiv 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

cheltuceldlor pe categoric de lucrars; pt.obiectud 01 - STRADA TRENULUT

CENTRALIZATORUL

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Nr. cap./
Nr. subcap Valoarea
crt. deviz (exclusiv TVA)
obiect ron
0 2 3
1 I Lucrari de constructii
1 1 01 TERASAMENTE PARTE CAROSABILA 170.032,80 170.032,80
2 2 02 CONSTRUCTII PARTE CAROSABILA 384.009,40 384.009,40
3 3 03 TERASAMENTE TROTUARE 88.296,19 88.296,19
4 4 04 CONSTRUCTII TROTUARE 148.271,27 148.271,27
5 5 05 SIGURANTA CIRCULATIEI 14.427,86 14.427,86
6 6 06 RIDICARI LA COTA 16.762,48 16.762,48
TOTAL cap. | 821.800,00 821.800,00
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 821.800,00 821.800,00
Taxa pe valoarea adaugata 164.360,00
Total valoare (inclusiv TVA) 986.160,00
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Formudar F3

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

LISTA
cw canditalile de lucrare pe calegoric de lucrarc

Obiect: 01 STRADA TRENULUI

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Categorie: 01 TERASAMENTE PARTE CAROSABILA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/m Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observatii c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 DGO5A1 82 MP 1,185.00000 0.00000 0.00
Sp-mat/Sp.man/Sp.uti 100.00% 100.00% 100.00% 17.28000 20,476.80
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN 0.00000 0.00
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE 0.00000 0.00
17.28000 20,476.80
2 TRBO4A2 82 TONE 142.20000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 16.63984 2,366.19
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 0.00000 0.00
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE $ 0.00000 0.00
16.63984 2,366.19
3 TSC35XF2 93 SUTE MC 0.60000 0.00000 0.00
Sp.-mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE PNEURI 489.00000 293.40
DE 2,6-3.9MC LA DIST.11-20M PAMINT DIN TEREN CAT.2 0.00000 0.00
489.00000 293.40
4 TRAO1A25P 82 TONE 142.20000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00016 0.02
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOzZULUI CU 0.00000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 33.00000 4,692.60
33.00016 4,692.62
5 PJO6B1 82 M CUB 118.50000 0.00000 0.00
Sp.-mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 94.40000 11,186.40
DARIMARE BET.ARM._PLATELAJE,BOLTI ,ARCE,CADRE,CUZIN. 52.36000 6,204.66
ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR. 0.00000 0.00
146.76000 17,391.06
6 TRBO5A21 82 TONE 284.40000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 20.79984 5,915.47
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0.00000 0.00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M $ 0.00000 0.00
20.79984 5,915.47
7 TSC35XF2 93 SUTE MC 1.19000 0.00000 0.00
Sp.-mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE PNEURI 489.00000 581.91
DE 2,6-3.9MC LA DIST.11-20M PAMINT DIN TEREN CAT.2 0.00000 0.00
489.00000 581.91
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Nr. Capitol lucrari U/Mm Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 TRAO1A25P 82 TONE 284.40000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00016 0.05
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOzZULUI CU 0.00000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 33.00000 9,385.20
33.00016 9,385.25
9 TSCO02D1 82 SUTE MC 3.90000 0.00000 0.00
Sp.-mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 715.50000 2,790.45
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2 0.00000 0.00
715.50000 2,790.45
10 TSAO1XA 91 M CUB 387.73000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.60000 5,273.13
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE 0.00000 0.00
E LA CANALE,GROPI, INDEPART.STRAT VEG.TEREN USOR 0.00000 0.00
13.60000 5,273.13
11 TRBO4A2 82  TONE 697.92000 0.00000 0.00
Sp.-mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 16.63984 11,613.28
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 0.00000 0.00
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE $ 0.00000 0.00
16.63984 11,613.28
12 TSC35XF2 93 SUTE MC 3.88000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE PNEURI 489.00000 1,897.32
DE 2,6-3.9MC LA DIST.11-20M PAMINT DIN TEREN CAT.2 0.00000 0.00
489.00000 1,897.32
13 TRAO1A25P 82  TONE 1,399.92000 0.00000 0.00
Sp.-mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00016 0.22
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0.00000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 33.00000 46,197.36
33.00016 46,197.58
14 TSEO6B1 82 SUTE MP 12.55000 6.00000 75.30
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 144.54400 1,814.03
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT 1ZOLATOR SI REPARTIT 210.00000 2,635.50
1E DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV 0.00000 0.00
360.54400 4,524.83
15 TRAO5A25 82  TONE 12.55000 0.00000 0.00
Sp.-mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 414.15
33.00000 414.15
Total A: 75.30
58,645.58
14,403.24
60,689.31
133,813.43

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Pag.2



Formudlar F3

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

LISTA
cw cantitalile de lucrawe pe calegoric de lucrare

Obiect: 01 STRADA TRENULUI

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Categorie: 02 CONSTRUCTII PARTE CAROSABILA [ron]
Nr. Capitol lucrari U/M Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observati i c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 DAO6B2 82 M CUB 87.81000 106.27200 9,331.74
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.89968 518.05
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 33.60000 2,950.42
1ZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP 0.00000 0.00
145.77168 12,800.21
2 DAOGA2 82 M CUB 37.63000 106.27200 3,999.02
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 18.45968 694.64
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- 26.40000 993.43
TRANT 1ZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA 0.00000 0.00
151.13168 5,687.09
3 TRAO1A25 82 TONE 263.13000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 8,683.29
33.00000 8,683.29
4 TRAO5A25 82 TONE 29.11000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 960.63
33.00000 960.63
5 DAO6B1 82 M CUB 219.52000 93.16200 20,450.92
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 5.89968 1,295.10
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 33.60000 7,375.87
1ZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0.00000 0.00
132.66168 29,121.89
6 DAOGAL 82 M CUB 94.08000 93.16200 8,764.68
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 18.45968 1,736.69
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 26.40000 2,483.71
TRANT 1ZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.00000 0.00
138.02168 12,985.08
7 TRAO1A25 82 TONE 698.93000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 23,064.69
33.00000 23,064.69
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Nr. Capitol lucrari u/Mm Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observatii c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 TRAO5A25 82 TONE 72.76000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC_.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 2,401.08
33.00000 2,401.08
9 DA12A1 82 M CUB 117.60000 193.56000 22,762.66
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 12.79984 1,505.26
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 48.75000 5,733.00
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI1 INNOROIRE 0.00000 0.00
255.10984 30,000.92
10 DA11A1 82 M CUB 50.40000 193.48000 9,751.39
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 28.74720 1,448.86
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 34.80000 1,753.92
MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 0.00000 0.00
257.02720 12,954.17
11 TRAO1A25 82 TONE 404.04000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 13,333.32
33.00000 13,333.32
12 TRAO5A25 82 TONE 42.00000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC_.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 1,386.00
33.00000 1,386.00
13 01003D 02 MP 273.00000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.01600 4.37
GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO 0.00000 0.00
NTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI 0.00000 0.00
0.01600 4.37
14 7801249 MP 273.00000 50.00000 13,650.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
GEOCOMPOZIT ANTIFISURA TIP B2B ARMASPHALT 150 -1/2 0.00000 0.00
X50 M 0.00000 0.00
50.00000 13,650.00
15 DB0O1B1 82 MP 1,393.00000 0.03000 41.79
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.16500 229.85
SUPORT DIN MACAD SAU PAV ~ NEBITUM EXEC MECANIC $ 0.00000 0.00
0.19500 271.64
16 DB02D1 82 SUTE MP 13.93000 270.54000 3,768.62
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 64.00000 891.52
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 15.90000 221.49
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.00000 0.00
350.44000 4,881.63
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Nr. Capitol lucrari u/Mm Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observatii c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 TRAO5A25 82 TONE 9.48000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC_.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 312.84
33.00000 312.84
18 2635005 TONE 267.46000 310.00000 82,912.60
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
ANROBAT BITUMINOS AB31.5 0.00000 0.00
0.00000 0.00
310.00000 82,912.60
19 TRAO1A25 82 TONE 267.46000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 8,826.18
33.00000 8,826.18
20 DB14B1 82 TONE 267.46000 0.57500 153.79
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 6.59488 1,763.87
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU 22.88000 6,119.48
ASTERN MECANICA 0.00000 0.00
30.04988 8,037.14
21 DB0O1B1 82 MP 1,393.00000 0.03000 41.79
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.16500 229.85
SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC $ 0.00000 0.00
0.19500 271.64
22 DB02D1 82 SUTE MP 13.93000 180.36000 2,512.41
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 48.00000 668.64
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 11.92500 166.12
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.00000 0.00
240.28500 3,347.17
23 TRAO5A25 82 TONE 8.64000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC_SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 285.12
33.00000 285.12
24 2560111 TONE 133.73000 330.00000 44,130.90
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
BETON ASFALTIC BA 16 0.00000 0.00
0.00000 0.00
330.00000 44,130.90
25 TRAO1A25 82 TONE 133.73000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 4,413.09
33.00000 4,413.09
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Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observati i c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 DB16H1 82 MP 1,393.00000 0.05500 76.62
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.83664 1,165.44
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 2.75600 3,839.11
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0.00000 0.00
3.64764 5,081.16
Total A: 222,348.93
11,692.43
32,096.24
63,666.24
329,803.84

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
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Formudlar F3

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

LISTA
cw cantitalile de lucrawe pe calegoric de lucrare

Obiect: 01 STRADA TRENULUI

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Categorie: 03 TERASAMENTE TROTUARE [ron]
Nr. Capitol lucrari U/M Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observati i c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 PJ0O6B1 82 M CUB 173.80000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 94.40000 16,406.72
DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI ,ARCE,CADRE,CUZIN. 52.36000 9,100.17
Z1D_INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR. 0.00000 0.00
146.76000 25,506.89
2 TRBO5A21 82 TONE 417.12000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 20.79984 8,676.03
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0.00000 0.00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M $ 0.00000 0.00
20.79984 8,676.03
3 TSC35XF2 93 SUTE MC 1.74000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE PNEURI 489.00000 850.86
DE 2,6-3.9MC LA DIST.11-20M PAMINT DIN TEREN CAT.2 0.00000 0.00
489.00000 850.86
4 TRAO1A25P 82 TONE 417.12000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00016 0.07
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOzULUI CU 0.00000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 33.00000 13,764.96
33.00016 13,765.03
5 TSCO02D1 82 SUTE MC 1.03000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT 715.50000 736.97
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2 0.00000 0.00
715.50000 736.97
6 TSAO1XA 91 M CUB 101.40000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.60000 1,379.04
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE 0.00000 0.00
E LA CANALE,GROPI, INDEPART.STRAT VEG.TEREN USOR 0.00000 0.00
13.60000 1,379.04
7 TRBO4A2 82 TONE 182.52000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 16.63984 3,037.10
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 0.00000 0.00
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE $ 0.00000 0.00
16.63984 3,037.10
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Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observati i c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 TSC35XF2 93  SUTE MC 1.02000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE PNEURI 489.00000 498.78
DE 2,6-3.9MC LA DIST.11-20M PAMINT DIN TEREN CAT.2 0.00000 0.00
489.00000 498.78
9 TRAO1A25P 82 TONE 367.92000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00016 0.06
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOzULUI CU 0.00000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 33.00000 12,141.36
33.00016 12,141.42
10 TSEO6B1 82 SUTE MP 7.30000 6.00000 43.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 144.54400 1,055.17
PREGATIREA PLATF.PAM_PT.STRAT 1ZOLATOR SI REPARTIT 210.00000 1,533.00
IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZI1V 0.00000 0.00
360.54400 2,631.97
11 TRAO5A25 82 TONE 7.30000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 240.90
33.00000 240.90
Total A: 43.80
30,554.19
12,719.77
26,147.22
69,464.98

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
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Formudlar F3

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

LISTA
cw cantitalile de lucrawe pe calegoric de lucrare

Obiect: 01 STRADA TRENULUI

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Categorie: 04 CONSTRUCTII TROTUARE [ron]
Nr. Capitol lucrari U/M Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observati i c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 DAOGA1 82 M CUB 109.50000 93.16200 10,201.24
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 18.45968 2,021.33
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 26.40000 2,890.80
TRANT 1ZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.00000 0.00
138.02168 15,113.37
2 TRAO1A25 82 TONE 244.05000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 8,053.65
33.00000 8,053.65
3 TRAO5A25 82 TONE 25.41000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC_.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 838.53
33.00000 838.53
4 PBO6A1 82 M CUB 73.00000 0.60000 43.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 38.27152 2,793.82
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN 17.85000 1,303.05
MANUAL 0.00000 0.00
56.72152 4,140.67
5 2100910 M CUB 73.59000 250.00000 18,397.50
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150) 0.00000 0.00
0.00000 0.00
250.00000 18,397.50
6 TRAO6A25 82 TONE 176.62000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.00000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 33.00000 5,828.46
33.00000 5,828.46
7 DB0O1B1 82 MP 730.00000 0.03000 21.90
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.16500 120.45
SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC $ 0.00000 0.00
0.19500 142.35
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Nr. Capitol lucrari u/Mm Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observatii c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 DB02D1 82 SUTE MP 7.30000 180.36000 1,316.63
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 48.00000 350.40
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 11.92500 87.05
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0.00000 0.00
240.28500 1,754.08
9 TRAO5A25 82 TONE 4.53000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 149.49
33.00000 149.49
10 2635006 TONE 70.08000 310.00000 21,724.80
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
BETON ASFALTIC BA 8 0.00000 0.00
0.00000 0.00
310.00000 21,724.80
11 TRAO1A25 82 TONE 70.08000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 2,312.64
33.00000 2,312.64
12 DB16D1 82 MP 730.00000 0.05500 40.15
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 1.85648 1,355.23
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 1.71000 1,248.30
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA 0.00000 0.00
3.62148 2,643.68
13 DE10Al 82 M 395.00000 42.41600 16,754.32
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 9.44400 3,730.38
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 0.00000 0.00
CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM 0.00000 0.00
51.86000 20,484.70
14 TRAO1A25 82 TONE 3.95000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 130.35
33.00000 130.35
15 TRAO2A25 82 TONE 44.24000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 1,459.92
33.00000 1,459.92
16 TRAO5A25 82 TONE 2.37000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC_SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 78.21
33.00000 78.21
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Nr. Capitol lucrari u/Mm Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observatii c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
17 TRBO5A23 82 TONE 44.24000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 39.03984 1,727.12
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0.00000 0.00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M $ 0.00000 0.00
39.03984 1,727.12
18 PBO6A1 82 M CUB 20.27000 0.60000 12.16
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 38.27152 775.76
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN 17.85000 361.82
MANUAL 0.00000 0.00
56.72152 1,149.75
19 2100910 M CUB 20.44000 250.00000 5,110.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150) 0.00000 0.00
0.00000 0.00
250.00000 5,110.00
20 TRAO6A25 82 TONE 49.06000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.00000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 33.00000 1,618.98
33.00000 1,618.98
21 DE11A1 82 M 286.00000 25.92300 7,413.98
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 4.85488 1,388.50
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE 0.00000 0.00
SPATI1 VERZI ALEl ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM 0.00000 0.00
30.77788 8,802.47
22 TRAO1A25 82 TONE 1.15000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 37.95
33.00000 37.95
23 TRAO2A25 82 TONE 9.73000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 321.09
33.00000 321.09
24 TRAO5A25 82 TONE 0.86000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0.00000 0.00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 33.00000 28.38
33.00000 28.38
25 TRBO5B23 82 TONE 9.73000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 33.28000 323.81
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI 0.00000 0.00
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M $ 0.00000 0.00
33.28000 323.81
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Nr. Capitol lucrari u/Mm Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observatii c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
26 PBO6A1 82 M CUB 6.78000 0.60000 4.07
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 38.27152 259.48
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN 17.85000 121.02
MANUAL 0.00000 0.00
56.72152 384.57
27 2100910 M CUB 6.84000 250.00000 1,710.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150) 0.00000 0.00
0.00000 0.00
250.00000 1,710.00
28 TRAO6A25 82 TONE 16.42000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.00000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 33.00000 541.86
33.00000 541.86
Total A: 82,750.55
14,725.84
6,132.50
21,399.51
125,008.39

PROIECTANT

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
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Formudlar F3

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

LISTA
cw cantitalile de lucrawe pe calegoric de lucrare

Obiect: 01 STRADA TRENULUI

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Categorie: 05 SIGURANTA CIRCULATIEI [ron]
Nr. Capitol lucrari U/M Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observati i c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 DF17A1 82 MP 10.00000 52.70000 527.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.67920 76.79
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ 7.20000 72.00
CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE 0.00000 0.00
67.57920 675.79
2 DF16A1 82 KM 0.18000 4,355.68000 784.02
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 53.03968 9.55
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 43.50000 7.83
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA 0.00000 0.00
4,452.21968 801.40
3 TSAO1XA 91 M CUB 0.80000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 13.60000 10.88
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE 0.00000 0.00
E LA CANALE,GROPI, INDEPART.STRAT VEG.TEREN USOR 0.00000 0.00
13.60000 10.88
4 TRBO4A2 82 TONE 1.44000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 16.63984 23.96
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 0.00000 0.00
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE $ 0.00000 0.00
16.63984 23.96
5 TSC35XF2 93 SUTE MC 0.10000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE PNEURI 489.00000 48.90
DE 2,6-3.9MC LA DIST.11-20M PAMINT DIN TEREN CAT.2 0.00000 0.00
489.00000 48.90
6 TRAO1A25P 82 TONE 1.44000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00016 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOzULUI CU 0.00000 0.00
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 33.00000 47.52
33.00016 47.52
7 DF18A1 82 BUCATA 10.00000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 17.40784 174.08
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0.00000 0.00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0.00000 0.00
17.40784 174.08
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Nr. Capitol lucrari u/Mm Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 6301793 BUCATA 10.00000 500.00000 5,000.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL 0.00000 0.00
0.00000 0.00
500.00000 5,000.00
9 TRAO02A25 82 TONE 0.15000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 4.95
33.00000 4.95
10 PBO6A1 82 M CUB 0.80000 0.60000 0.48
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 38.27152 30.62
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN 17.85000 14.28
MANUAL 0.00000 0.00
56.72152 45.38
11 2100916 M CUB 0.81000 350.00000 283.50
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400) 0.00000 0.00
0.00000 0.00
350.00000 283.50
12 TRAO6A25 82 TONE 1.95000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.00000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 33.00000 64.35
33.00000 64.35
13 DF19A1 82 BUCATA 10.00000 515.00000 5,150.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 7.03968 70.40
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.00000 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.00000 0.00
522.03968 5,220.40
Total A: 11,745.00
396.27
143.01
116.82
12,401.11

PROIECTANT
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
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Formudlar F3

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

LISTA
cw cantitalile de lucrawe pe calegoric de lucrare

Obiect: 01 STRADA TRENULUI

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Categorie: 06 RIDICARI LA COTA [ron]
Nr. Capitol lucrari U/M Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observati i c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 ACEO5A 99 BUCATA 13.00000 67.21800 873.83
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 54.40000 707.20
RIDICAREA LA COTA A GRATARELOR GURILOR DE SCURGERE 0.00000 0.00
CU H MEDIE DE 20 CM 0.00000 0.00
121.61800 1,581.03
2 RPABO1F1 82 BUCATA 16.00000 732.02300 11,712.37
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 23.68000 378.88
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (1=20CM) CAMINELOR D 0.00000 0.00
E VIZITARE PESTE 100KG PE PLACA PREF.BET ARMAT * 0.00000 0.00
755.70300 12,091.25
3 TRAO2A25 82 TONE 8.00000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00000 0.00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ 33.00000 264.00
33.00000 264.00
4 TRAO6A25 82 TONE 2.14000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.00000 0.00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 33.00000 70.62
33.00000 70.62
5 TRBO5B22 82 TONE 8.00000 0.00000 0.00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0.00% 0.00% 0.00% 26.24000 209.92
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI 0.00000 0.00
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M $ 0.00000 0.00
26.24000 209.92
Total A: 12,586.20
1,296.00
0.00
334.62
14,216.82

PROIECTANT

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Pag.15



Formudar F3

OBIECTIV: 05 REABILITARE SISTEM RUTIER

LISTA
cw candiladle de lucrar pe calegoric de lucrarie

Obiect: 01 STRADA TRENULUI

PROIECTANT: S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Categorie: 06 RIDICARI LA COTA [ron]
Nr. Capitol lucrari u/M Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera

Observati i c)utilaj

Corectii d)transport

Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 ACEO5A 99 BUCATA 13,00000 67,21800 873,83
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00% 54,40000 707,20
RIDICAREA LA COTA A GRATARELOR GURILOR DE SCURGERE 0,00000 0,00
CU H MEDIE DE 20 CM 0,00000 0,00
121,61800 1.581,03
2 RPABO1F1 82 BUCATA 16,00000 732,02300 11.712,37
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00% 23,68000 378,88
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (1=20CM) CAMINELOR D 0,00000 0,00
E VIZITARE PESTE 100KG PE PLACA PREF.BET ARMAT * 0,00000 0,00
755,70300 12.091,25
3 TRAO02A25 82 TONE 8,00000 0,00000 0,00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ 33,00000 264,00
33,00000 264,00
4 TRAO6A25 82 TONE 2,14000 0,00000 0,00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0,00000 0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $ 33,00000 70,62
33,00000 70,62
5 TRBO5B22 82 TONE 8,00000 0,00000 0,00
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti 0,00% 0,00% 0,00% 26,24000 209,92
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI 0,00000 0,00
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M $ 0,00000 0,00
26,24000 209,92
Total A: 12.586,20
1.296,00
0,00
334,62
14.216,82

PROIECTANT

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

Pag:1



Executant: 23 -A_D.P. SECTOR 6
Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 06 -RIDICARI LA COTA
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 12,586.20 1,296.00 0.00 334.62 14,216.82

din care utilaje

- Vut termice 0.00

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Alte cheltuieli directe

C.AS. 15.800% 204.77 204.77

C.AS.S. 5.200% 67.39 67.39

Aj.somaj 0.500% 6.48 6.48

Acc. munca, boli profes. 0.251% 3.25 3.25

Contr.Concedii Medicale 0.850% 11.02 11.02

Fond garantare salarii 0.250% 3.24 3.24

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 12,586.20 1,592.15 0.00 334.62 14,512.97
Cheltuieli indirecte lo = 10.000% x To 1,451.30
Profit Po = 5.000% x (To+lo) 798.21
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 16,762.48
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23 -A_D.P. SECTOR 6
Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 01 -TERASAMENTE PARTE CAROSABILA
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 75.30 58,645.58 14,403.24 60,689.31 133,813.43

din care utilaje

- Vut termice 13,516.86

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 886.38
Alte cheltuieli directe

C.AS. 15.800% 9,266.00 9,266.00

C.AS.S. 5.200% 3,049.57 3,049.57

Aj.somaj 0.500% 293.23 293.23

Acc. munca, boli profes. 0.251% 147.20 147.20

Contr.Concedii Medicale 0.850% 498.49 498.49

Fond garantare salarii 0.250% 146.61 146.61

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 75.30 72,046.69 14,403.24 60,689.31 147,214.54
Cheltuieli indirecte lo = 10.000% x To 14,721.45
Profit Po = 5.000% x (To+lo) 8,096.80
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 170,032.79
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23 -A_D.P. SECTOR 6

Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 02 -CONSTRUCTI1 PARTE CAROSABILA
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 222,348.93 11,692.43 32,096.24 63,666.24 329,803.84

din care utilaje

- Vut termice 32,096.24

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Alte cheltuieli directe

C.AS. 15.800% 1,847.40 1,847.40

C.AS.S. 5.200% 608.01 608.01

Aj.somaj 0.500% 58.46 58.46

Acc. munca, boli profes. 0.251% 29.35 29.35

Contr.Concedii Medicale 0.850% 99.39 99.39

Fond garantare salarii 0.250% 29.23 29.23

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 222,348.93 14,364.26 32,096.24 63,666.24 332,475.67
Cheltuieli indirecte lo = 10.000% x To 33,247.57
Profit Po = 5.000% x (To+lo) 18,286.16
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 384,009.40
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23 -A_D.P. SECTOR 6
Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 03 -TERASAMENTE TROTUARE
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 43.80 30,554.19 12,719.77 26,147.22 69,464.98

din care utilaje

- Vut termice 11,419.75

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 1,300.02
Alte cheltuieli directe

C.AS. 15.800% 4,827.56 4,827.56

C.AS.S. 5.200% 1,588.82 1,588.82

Aj.somaj 0.500% 152.77 152.77

Acc. munca, boli profes. 0.251% 76.69 76.69

Contr.Concedii Medicale 0.850% 259.71 259.71

Fond garantare salarii 0.250% 76.39 76.39

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 43.80 37,536.13 12,719.77 26,147.22 76,446.92
Cheltuieli indirecte lo = 10.000% x To 7,644.69
Profit Po = 5.000% x (To+lo) 4,204.58
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 88,296.19
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23

-A.D.P. SECTOR 6

Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 04 —-CONSTRUCTII1 TROTUARE
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 82,750.55 14,725.84 6,132.50 21,399.51 125,008.39

din care utilaje

- Vut termice 6,132.50

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Alte cheltuieli directe

C.AS. 15.800% 2,326.68 2,326.68

C.AS.S. 5.200% 765.74 765.74

Aj.somaj 0.500% 73.63 73.63

Acc. munca, boli profes. 0.251% 36.96 36.96

Contr.Concedii Medicale 0.850% 125.17 125.17

Fond garantare salarii 0.250% 36.81 36.81

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 82,750.55 18,090.85 6,132.50 21,399.51 128,373.40
Cheltuieli indirecte lo = 10.000% x To 12,837.34
Profit Po = 5.000% x (To+lo) 7,060.54
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 148,271.27
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23

-A.D.P. SECTOR 6

Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 05 -SIGURANTA CIRCULATIEI
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 11,745.00 396.27 143.01 116.82 12,401.11

din care utilaje

- Vut termice 143.01

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Alte cheltuieli directe

C.AS. 15.800% 62.61 62.61

C.AS.S. 5.200% 20.61 20.61

Aj.somaj 0.500% 1.98 1.98

Acc. munca, boli profes. 0.251% 0.99 0.99

Contr.Concedii Medicale 0.850% 3.37 3.37

Fond garantare salarii 0.250% 0.99 0.99

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 11,745.00 486.83 143.01 116.82 12,491.66
Cheltuieli indirecte lo = 10.000% x To 1,249.17
Profit Po = 5.000% x (To+lo) 687.04
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 14,427.86
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23 -A_.D.P. SECTOR 6
Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 06 -RIDICARI LA COTA
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 12.586,20 1.296,00 0,00 334,62 14.216,82

din care utilaje

- Vut termice 0,00

- Vut electrice 0,00

- Vut altele 0,00
Alte cheltuieli directe

C.AS. HHHEHHEE 204,77 204,77

C.AS.S. 5,200% 67,39 67,39

Aj.somaj 0,500% 6,48 6,48

Acc. munca, boli profes. 0,251% 3,25 3,25

Contr.Concedii Medicale 0,850% 11,02 11,02

Fond garantare salarii 0,250% 3,24 3,24

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 12.586,20 1.592,15 0,00 334,62 14.512,97
Cheltuieli indirecte lo = #HHHHHE X To 1.451,30
Profit Po = 5,000% x (To+lo) 798,21
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 16.762,48
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant:
Obiectiv:
Obiect:
Categorie:

23
05
01
01

-A_.D.P. SECTOR 6
-REABILITARE SISTEM RUTIER
-STRADA TRENULUI

-TERASAMENTE PARTE CAROSABILA

Recapitulatie

Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T
Cheltuieli directe 75,30 58.645,58 14.403,24 60.689,31 133.813,43
din care utilaje
- Vut termice 13.516,86
- Vut electrice 0,00
- Vut altele 886,38
Alte cheltuieli directe
C.AS. HHHEHEEE 9.266,00 9.266,00
C.AS.S. 5,200% 3.049,57 3.049,57
Aj.somaj 0,500% 293,23 293,23
Acc. munca, boli profes. 0,251% 147,20 147,20
Contr.Concedii Medicale 0,850% 498,49 498,49
Fond garantare salarii 0,250% 146,61 146,61
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 75,30 72.046,69 14.403,24 60.689,31 147.214,54
Cheltuieli indirecte lo = #HHHHHE X To 14.721,45
Profit Po = 5,000% x (To+lo) 8.096,80
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 170.032,79
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23 -A_.D.P. SECTOR 6
Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 02 -CONSTRUCTI1 PARTE CAROSABILA
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 222.348,93 11.692,43 32.096,24 63.666,24 329.803,84

din care utilaje

- Vut termice 32.096,24

- Vut electrice 0,00

- Vut altele 0,00
Alte cheltuieli directe

C.AS. HHHEHHEE 1.847,40 1.847,40

C.AS.S. 5,200% 608,01 608,01

Aj.somaj 0,500% 58,46 58,46

Acc. munca, boli profes. 0,251% 29,35 29,35

Contr.Concedii Medicale 0,850% 99,39 99,39

Fond garantare salarii 0,250% 29,23 29,23

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 222.348,93 14.364,26 32.096,24 63.666,24 332.475,67
Cheltuieli indirecte lo = #HHHHHE X To 33.247,57
Profit Po= 5,000% x (To+lo) 18.286,16
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 384.009,40
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23 -A_.D.P. SECTOR 6
Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 03 -TERASAMENTE TROTUARE
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 43,80 30.554,19 12.719,77 26.147,22 69.464,98

din care utilaje

- Vut termice 11.419,75

- Vut electrice 0,00

- Vut altele 1.300,02
Alte cheltuieli directe

C.AS. HHHEHHEE 4.827,56 4.827,56

C.AS.S. 5,200% 1.588,82 1.588,82

Aj.somaj 0,500% 152,77 152,77

Acc. munca, boli profes. 0,251% 76,69 76,69

Contr.Concedii Medicale 0,850% 259,71 259,71

Fond garantare salarii 0,250% 76,39 76,39

B Mo mo Uo to To

TOTAL CHELT. DIRECTE 43,80 37.536,13 12.719,77 26.147,22 76.446,92
Cheltuieli indirecte lo = #HHHHHE X To 7.644,69
Profit Po = 5,000% x (To+lo) 4.204,58
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 88.296,19

Proiectant,
S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23 -A.D.P. SECTOR 6
Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 04 —CONSTRUCTII TROTUARE
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 82.750,55 14.725,84 6.132,50 21.399,51 125.008,39

din care utilaje

- Vut termice 6.132,50

- Vut electrice 0,00

- Vut altele 0,00
Alte cheltuieli directe

C.AS. HHHEHEEE 2.326,68 2.326,68

C.AS.S. 5,200% 765,74 765,74

Aj.somaj 0,500% 73,63 73,63

Acc. munca, boli profes. 0,251% 36,96 36,96

Contr.Concedii Medicale 0,850% 125,17 125,17

Fond garantare salarii 0,250% 36,81 36,81

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 82.750,55 18.090,85 6.132,50 21.399,51 128.373,40
Cheltuieli indirecte lo = #HHHHHE X To 12.837,34
Profit Po = 5,000% x (To+lo) 7.060,54
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 148.271,27
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.



Executant: 23

-A_.D.P. SECTOR 6

Obiectiv: 05 -REABILITARE SISTEM RUTIER
Obiect: 01 -STRADA TRENULUI
Categorie: 05 -SIGURANTA CIRCULATIEI
Recapitulatie
Material Manopera Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 11.745,00 396,27 143,01 116,82 12.401,11

din care utilaje

- Vut termice 143,01

- Vut electrice 0,00

- Vut altele 0,00
Alte cheltuieli directe

C.AS. HHHEHHEE 62,61 62,61

C.AS.S. 5,200% 20,61 20,61

Aj.somaj 0,500% 1,98 1,98

Acc. munca, boli profes. 0,251% 0,99 0,99

Contr.Concedii Medicale 0,850% 3,37 3,37

Fond garantare salarii 0,250% 0,99 0,99

Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 11.745,00 486,83 143,01 116,82 12.491,66
Cheltuieli indirecte lo = #HHHEHE X To 1.249,17
Profit Po = 5,000% x (To+lo) 687,04
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 14.427,86
Proiectant,

S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
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‘ 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI”

2. AMPLASAMENTUL
Strada Trenului, ce face obiectul prezentului proiect este amplasata in Municipiul

Bucuresti, pe teritoriul administrativ al primariei sectorului 6.
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‘ 3. TITULARUL INVESTITIEI

SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI

‘4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI
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‘ 5. ELABORATORUL STUDIULUI

S.C. D&D EUROCOM S.R.L., punct de lucru Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, nr. 13
sector 2, Bucuresti, tel. 031 425 1982, fax. 031 425 1981, e-mail office@ddeurocom.ro, web:

www.ddeurocom.ro.

‘ (2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IM-
PLEMENTAREA PROIECTULUI

Strada Trenului este situata in partea de vest a municipiului Bucuresti, in sectorul 6.

Municipiul Bucuresti - capitala Romaniei - este situat in regiunea sudica, sud-estica a ta-
rii, in centrul Campiei Romane (in zona Campiei Vlasiei), la o altitudine medie de 85 m, pe rauri-
le Dambovita si Colentina. De asemenea, se afla la nord de fluviul Dunarea, la 60 de km, la 120
km sud de Muntii Carpati si 226 km vest de Marea Neagra.Teritoriul municipiului Bucuresti este
impartit in sase sectoare. Din punct de vedere administrativ municipiul Bucuresti se invecineaza
cu judetul llfov, care inconjoara cele 6 sectoare.

Strada Trenului ce face obiectul prezentului proiect, se desprinde din Strada Birsanesti si

se continua aproximativ 180 m pana in zona Blocului C 11, sector 6, Municipiul Bucuresti.

Lungimea sectorului de strada ce va fi reabilitata este de aproximativ 0,180 km.

Strada este marginita de blocuri, proprietati particulare (garduri, constructii) pe ambele
parti.

Strada este marginita pe ambele parti de borduri din beton, acestea fiind degradate,
sparte, ingropate. Nu pe toata lungimea strazii sunt borduri, sunt anumite zone in care nu sunt
borduri.

Pe partea stanga a strazii latimea trotuarului amenajat variaza intre 0.60 m si 5.80 m. Tot
pe partea stanga a strazii sunt amenajate spatii verzi cu latime ce variaza intre 2.95 m si 4.20
m.

Pe partea dreapta a strazii latimea trotuarului amenajat variaza intre 0.65 m si 1.85 m.
partea carosabila existenta (suprafata de rulare existenta) variaza intre 3.95m —6.60m, structura

rutiera este formata dintr-un strat de asfalt degradat sub care se afla un strat de beton. Sub

4
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acestea se afla un strat de pietris cu nisip cu grosime cuprinsa intre 0.20 — 0.30 m;

Traseul in plan al strazii Trenului este format dintr-o succesiune de aliniamente, curbe si
franturi: 5 aliniamente cu lungime intre 6 m si 54 m, 2 curbe cu raze de aproximativ 295m si
respectiv 75 m si 2 franturi; Traseul porneste din strada Birsanesti catre SE in aliniament,
aproximativ 50 m, urmeaza o curba cu raza de aproximativ 295 m, aliniament de aproximativ 6
m, o frantura, aliniament de aproximativ 54 m, o frantura, aliniament de aproximativ 34 m, o

curba cu raza de aproximativ 75 m si se termina cu un aliniament de aproximativ 10 m.

- in profil longitudinal, strada urmeaza linia terenului avand declivitati variabile intre 0.1% si
1.2%;

Conform studiului geotehnic stratificatia interceptata in forajul geotehnic de pe Strada
Strada Trenului este urmatoarea:

FORAJUL GEOTEHNIC 1

0.00 — 0.05 m Asfalt;

0.05 —0.15 m Beton;

0.15 — 0.40 m Umplutura din nisip cu pietris;

0.40 — 1.20 m Umplutura din sol vegetal cu resturi de la constructii, pietris, nisip;

1.20 — 2.00 m Argila prafoasa, cafenie, tare;

2.00 — 3.20 m Argila prafoasa, cafeniu deschis, plastic vartoasa cu concretii calcaroase

si calcar fin diseminat;

3.20 — 4.00 m Argila prafoasa, cafeniu roscat, tare.

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurata, dupa precipitatii apele stagneaza si
influenteaza negativ desfasurarea circulatiei auto si pietonale. Strada Trenului nu are un sistem
de colectare si evacuare a apelor pluviale functional, pe strada exista 2 guri de scurgere ce nu
sunt pozitionate corespunzator si nu sunt suficiente pentru a putea prelua apele pluviale de pe
strada. Pe StradaTrenului, apa din precipitatii balteste in gropi sau curge in lungul sau
transveral acesteia, din cauza profilarii necorespunzatoare, cat si a lipsei sistemului de
colectare si evacuare a apelor pluviale. Astfel colectarea si evacuarea apelor din precipitatii
este deficitara, creand disconfort atat participantilor la trafic cat si pietonilor.

Starea necorespunzatoare a strazii afecteaza majoritatea aspectelor economice si chiar
de ordin social si cultural, reprezentand un obstacol in calea dezvoltarii afacerilor cat si a unor

forme de turism si agroturism.
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Circulatia rutiera si pietonala pe aceasta strada se desfasoara in conditii precare de
siguranta si confort, creand probleme deosebite legate de deplasarile zilnice ale locuitorilor, cat

si a vehiculelor de utilitati si servicii.

‘ 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

a) CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE
INVESTITII PE TERMEN LUNG (IN CAZUL IN CARE AU FOST ELABORATE IN PREALA-
BIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPOPTUNITATEA PROMOVARII
INVESTITIEI, PRECUM S| SCENARIUL TEHNICO — ECONOMIC SELECTAT

Nu a fost realizat in prealabil un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii
pe termen lung.
La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele studii:
- Studiu geotehnic, intocmit de S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L. si Facultatea
de Geologie si Geofizica prin Laboratorul de Geomecanica, in 2015;
- Studiu topografic a fost pus la dispozitie de catre beneficiar;
- Geologia Romaniei-Structura geologica a terenului- Ed. Tehnica, Bucuresti 1973;
- Planul de incadrare in teritoriu;
- H.G. 540/22.06.2000-M.0. 338 bis/20.07.2000;

Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

o cresterea competitivitatii economiei regionale, prin asigurarea unei infrastruc-

turi de transport adecvate;

o imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona, atat ca urmare a
cresterii competitivitatii economiei regionale, cat si prin asigurarea mobilitatii si

accesului la servicii.
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b) SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE IN-
VESTITII POT FI ATINSE (IN CAZUL IN CARE, ANTERIOR STUDIULUI DE FEZABILITATE,
NU A FOST ELABORAT UN STUDIU DE PREFEZABILITATE SAU UN PLAN DETALIAT DE
INVESTITII PE TERMEN LUNG):

- SCENARII PROPUSE

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurata in functie de obiectivele urmarite

prin prezentul Studiu de Fezabilitate.
Astfel s-au analizat scenariile privind realizarea investitiei:

Scenariul 1:
> 4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB 31.5;
15 cm strat de piatra sparta;
25 cm balast;

YV V V V

10 cm nisip.

Scenariul 2:
» 4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB 31.5;
15 cm strat de balast stabilizat cu ciment;

25 cm balast;

YV V V V

10 cm nisip.
Ambele scenarii propun lucrari pentru realizarea unei structuri rutiere noi, corespunzato-
re cu normele in vigoare, in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie.
Din punct de vedere al structurii rutiere lucrarile au in vedere urmatoarele etape:
» sapatura pana la cota de fundare;
» executia fundatiei carosabile:
o strat de nisip cu rol anticapilar si anticontaminator, 10 cm grosime;
o strat de fundatie din balast, 25cm grosime;
o executia stratului de piatra sparta, 15 cm grosime/ executia stratului de balast stabi-
lizat cu ciment, 15 cm grosime ;

» pozarea bordurilor;
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> realizare imbracaminte rutiera (bituminoasa) la partea carosabila:
o strat de anrobat bituminos AB 31.5, 8 cm grosime;
o strat de beton asfaltic de uzura BA 16, 4 cm grosime ;
» executia trutuarelor:
o fundatie din balast 15 cm ;
o realizare strat din beton C8/10, 10 cm grosime ;
o realizare strat de uzura BA8, 4 cm grosime ;
» aducerea la cota a capacelor caminelor de vizitare.
Pantele in profil transversal au fost corelate cu profilul longitudinal pentru a asigura o cat

mai buna scurgere a apelor pluviale catre gurile de scurgere.

SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR
Ipoteze de lucru si evaluarea scenariilor propuse:

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa
cum urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ
tindnd cont de parametrii sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare
s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune

recomandata; 1 — optiune nerecomandata).

Tabelul nr.1 Analiza multicriteriala privind scenariile considerate

Nr.
crt. Criteriu S.1|S.2
1 | Durata de exploatare mare/mica 5 5
2 | Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 2
3 | Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3
4 | Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 1
5 | Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5
6 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza 3 3
accidental da/nu (5/1)
7 | Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta 4 1
da/nu (5/1)




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ A
cont : RO79BUCU08875419251 1RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului 1S09001:2008.Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005 Cert.Nr. 635 A;l;-j‘lzr.-z ?(3)51525/
Nr.
crt. Criteriu S.1|S.2
9 | Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 3 3
10 Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in 5 3
circulatie (5/1)
11 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 4 4
usor/greu (5/1)
12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
13 | Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4
14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, 4 4
supralargiri foarte mari da/nu (5/1))
15 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ 3 3
mari (5/1)
Total 59 | 48

Scenariul recomandat este scenariul 1 (S.1. in Tabelul nr.1).
AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT:

Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezinta rea-

le avantaje, precum:

fluidizarea traficului in cartier;

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea strazilor care vor permite atragerea in
circuitul economic a zonelor respective;

reducerea timpului de transport

ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai orasului;

imbunatatirea activitatii agentilor economici din zona si din oras;

protectia mediului inconjurator si reducerea riscului asupra sanatatii populatiei prin
reducerea emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

posibilitati de interventie rapida in caz de urgenta sau forta majora (salvare, pompieri,
politie);

cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto;

cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;
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- Tmbunatatirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investitiei impotriva ape-
lor pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape;

- reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general determinand eco-
nomii importante cu piesele de schimb.

- un cost al investitiei mai mic decat scenariul 2.
Avand in vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent

propunem executia solutiei din scenariul 1.

‘ c) DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA

Lungime: 180 m;
Structura rutiera propusa este urmatoarea :
4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB 31.5;

15 cm strat de piatra sparta;

25 cm balast;

YV V V V V

10 cm nisip.
Structura rutiera propusa in zona blocului BL 15-16 este urmatoarea :

4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB 31.5;

element pentru impiedicarea transmiterii fisurilor;

YV V VYV V

structura rutiera existenta.

Structura trotuare:

v

4 cm beton asfaltic BA 8;
10 cm beton C8/10;
» 15 cm balast.

Lucrarile de reabilitare proiectate urmaresc traseul actual al strazii pentru a mentine

A\

ampriza actuala.
Traseul in plan al strazii Trenului este format dintr-o succesiune de aliniamente, curbe si
franturi: 5 aliniamente cu lungime intre 5.279 m si 53.451 m, 2 curbe cu raze de aproximativ

300 m si respectiv 80 m si 2 franturi; Traseul porneste din strada Birsanesti catre SE in
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aliniament de 49.682 m, urmeaza o curba cu raza de 300 m, aliniament de 5.279 m, o frantura,
aliniament de 53.451 m, o frantura, aliniament de 33.329 m, o curba cu raza de 80 m si se
termina cu un aliniament de 9.251 m.

Mentinerea traseului in plan a strazii actual a condus si la mentinerea declivitatilor
traseului actual.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea
apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat
mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei
circulatiei si calitatii structurii rutiere (infiltratii prin fisuri).

Declivitatile in profil longitudinal se inscriu in relieful zonei si au valori cuprinse intre
0.11% si 1.17%.

Profilul longitudinal are doua racordari verticale cu raze de 5500 m si respectiv 800 m.

La km 0+067.08 strada Trenului se intersecteaza cu strada Liniei.

- intre km 0+000.00 — km 0+070.00

Latimea partii carosabile este 6.00 m, cu doua pante (tip acoperis) de 2.5%. Partea
carosabila este marginita pe ambele parti de borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de
20cm x 25cm. Trotuarul este pe ambele parti ale strazii. Trotuarul de pe partea stanga are
latimea cuprinsa intre 2.45 — 6.10 m. Trotuarul de pe partea dreapta are latimea cuprinsa intre
2.00 — 2.20 m. Panta transversala a trotuarelor este de 1% catre gurile de scurgere.

- intre km 0+070.00 — km 0+180.00

Latimea partii carosabile este 5.00 m, cu doua pante (tip acoperis) de 2.5%. Partea
carosabila este marginita pe ambele parti de borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de
20cm x 25cm. Trotuarul este doar pe partea stanga a strazii si are latimea cuprinsa intre 0.80 —
6.10 m. Panta transversala a trotuarelor este de 1% catre gurile de scurgere.

Colectarea apelor pluviale se realizeaza prin guri de scurgere existente si proiectate (ce
fac obiectul proiectului de specialitate - instalatii), situate la marginea partii carosabile si care se
descarca in canalizarea orasului.

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere pe acesta strada se propune realizarea
marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7, si a indicatoare rutiere
conform STAS 1848 —1,2,3.

Gurile de scurgere si capacele caminelor de canalizare existente se vor ridica la noile
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cote proiectate ale strazii. Astfel se va ridica la cota 2 buc guri de scurgere si 16 buc capace
camine de vizitare.

Orice sapatura pe strada se va executa cu asistenta tehnica din partea detinatorilor de
retele.

Prezentul proiect nu are ca obiect mutarea si realizarea retelelor edilitare.

La intersectii, bordurile de incadrare a carosabilului se vor monta in pozitie semiingropata
pentru a facilita trecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplaseaza in scaune cu
rotile.

Pe zonele de acces la proprietati pentru a facilita accesul, bordurile de incadrare a caro-
sabilului se vor monta in pozitie semiingropata.

Latimea rampei de trecere va fi de minim 1,50 m., panta va fi de 5 — 8 %, iar bordura
ingropata va avea lumina de 2 cm, conform normativului 051/2001 aprobat cu ordinul MLPAT
649/2001.

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea wunei structuri rutiere noi
corespunzatoare cu normele in vigoare, in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie.

Prin reabilitarea acestei strazi se asigura o mai buna desfasurare a traficului rutier in
zona, atat in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de

forta majora (salvare, pompieri, politie).
Siguranta circulatiei

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7,
si a indicatoare rutiere conform STAS 1848 — 1,2,3.

Se propune realizarea a 10 indicatoare.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin
montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru.
In cazul in care este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui tronson de strada este
necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine tronsonul de
strada inchisa, se vor monta indicatori rutieri de semnalizare a tronsonului inchis cu precizarea
intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea
marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele

longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie
12
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a depasirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila

traversarea strazii cu asigurarea protejarii trecatorilor.
Protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care
strada este amplasata, prin micsorarea cantitatilor de noxe de la participantii la trafic, in
principal imbunatatirea calitatii suprafetei de rulare (starea carosabilului nu va mai impune
actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate de starea avansata de degradare), circulatia
desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la alta facandu-se constant si cu

emisii de noxe mai mici decat in cazul actiunilor bruste asupra autovehiculului.

‘ 3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

‘ a) ZONA S| AMPLASAMENTUL

Strada Trenului este situata in partea de vest a municipiului Bucuresti, in sectorul 6.
Strada Trenului ce face obiectul prezentului proiect, se desprinde din Strada Birsanesti si

se continua aproximativ 180 m pana in zona Blocului C 11, sector 6, Municipiul Bucuresti.

Lungimea sectorului de strada ce va fi reabilitata este de aproximativ 0,180 km.

Strada este marginita de blocuri, proprietati particulare (garduri, constructii) pe ambele
parti.

Strada este marginita pe ambele parti de borduri din beton, acestea fiind degradate,
sparte, ingropate. Nu pe toata lungimea strazii sunt borduri, sunt anumite zone in care nu sunt
borduri.

Pe partea stanga a strazii latimea trotuarului amenajat variaza intre 0.60 m si 5.80 m. Tot
pe partea stanga a strazii sunt amenajate spatii verzi cu latime ce variaza intre 2.95 m si 4.20
m.

Pe partea dreapta a strazii latimea trotuarului amenajat variaza intre 0.65 m si 1.85 m.
partea carosabila existenta (suprafata de rulare existenta) variaza intre 3.95m —6.60m, structura
rutiera este formata dintr-un strat de asfalt degradat sub care se afla un strat de beton. Sub
acestea se afla un strat de pietris cu nisip cu grosime cuprinsa intre 0.20 — 0.30 m;

Traseul in plan al strazii Trenului este format dintr-o succesiune de aliniamente, curbe si
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franturi: 5 aliniamente cu lungime intre 6 m si 54 m, 2 curbe cu raze de aproximativ 295m si
respectiv 75 m si 2 franturi; Traseul porneste din strada Birsanesti catre SE in aliniament,
aproximativ 50 m, urmeaza o curba cu raza de aproximativ 295 m, aliniament de aproximativ 6
m, o frantura, aliniament de aproximativ 54 m, o frantura, aliniament de aproximativ 34 m, o

curba cu raza de aproximativ 75 m si se termina cu un aliniament de aproximativ 10 m.

- in profil longitudinal, strada urmeaza linia terenului avand declivitati variabile intre 0.1% si
1.2%:;

‘ b) STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT

Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul actual al strazii, pe proprietatea pu-
blica a primariei Sectorului 6, Municipiul Bucuresti, fara a afecta suprafete de teren cu alta des-
tinatie aflate in zona de siguranta, conform OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998

privind regimul juridic al drumurilor publice.

c) SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFATA TOTALA, REPREZEN-
TAND TERENURI DIN INTRAVILAN / EXTRAVILAN

Lucrarile de drum au fost astfel proiectate incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasa-

te in totalitate pe domeniul public, in intravilan.

e lungimea 180 ml;

o latimea partii carosabile 5.00 -6.00 m;
e latime trotuar stanga 0.80-6.10 m;
¢ latime trotuar dreapta 2.00-2.20 m;
¢ indicatoare rutiere 10 buc;

e suprafata parte carosabila 1120 mp;

e suprafata trotuare 730 mp;

e suprafata dintre blocuri 273 mp;

e |lungime borduri mari 395 ml;

e lungime borduri mici 286 ml.

Suprafata ocupata cu lucrarile strazii este de 2123 m2.
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Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie exe-

cutate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar, este satisfacuta.

'd) STUDII DE TEREN

Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o so-
cietate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizdnd echipamente moderne si pro-
grame adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta
Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie
si Cartografie.

Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detaliile cu-
lese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:1000 si profile longitudinale scara
1:100 / 1:1000, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de

proiectare.

Studiu geotehnic

Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Bucuresti este situat pe Campia
Bucurestiului, componenta a Campiei Vlasiei, subunitate a Campiei Romane.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 50 — 115 metri, o fragmentare
accentuata in est (1 — 1,5 km/km2) si o inclinare usoara spre sud est (1 — 3 grade). Relieful
este constituit dintr-o succesiune de campuri (interfluvii) si vai (cu terase si lunci largi) cu
urmatoarele subdiviziuni.

- Campia Baneasa cu altitudinea de 90 — 95 metri, densitatea fragmentarii de 0,5 — 1
km/km?(in sud) si panta de cca 5 grade;

- Valea Colentinei, asimetrica, puternic meandrata, cu o lunca larga (bine dezvoltata pe
ambele maluri), doua terase joase (de 2-3 metri respectiv 4-6 metri) si patru popine (Plumbuita,
Ostrov, Dobresti, Pantelimon); prin lucrari de regularizare vechea lunca a raului Colentina a fost
acoperita de apele lacurilor de acumulare (Strulesti, Mogosoaia, Baneasa, Herastrau,
Floreasca, Tei, Fundeni, Cernica, Pantelimon).

- Campul Colentinei (cuprins intre cartierele Giulesti si Floreasca) prezinta altitudini de 60

— 80 metri, iar densitatea fragmentarii este de 0 — 1 km/ km;
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- Valea Dambovitei prezinta un curs amenajat. Amenajarea cursului Dambovitei a dus la
disparitia majoritatii popinelor, piscurilor, reniilor, grindurilor, ostroavelor si malurilor abrupte din
lunca raului. Se mai observa un pisc (Uranus — Mihai Voda) si mai multe popine (Dealul
Mitropoliei, Dealul Spirii, Colina Radu Voda, Movila Mare).

- Campul Cotroceni — Berceni cu altitudini de 60 metri (in est) pana la 90 metri (in vest)
si densitatea fragmentarii de 0,5 — 1 km/ km.

Terenul studiat apartine unitatii morfologice Campul Cotroceni — Berceni. Aceasta
campie este constituita din interfluviul Dambovita - Arges, cu terasele joasa si inferioara de pe
partea dreapta a raului Dambovita si cele de pe partea stanga a raului Arges. Relieful prezinta
un aspect in general plan, cu denivelari in zona de trecere dintre terase si camp.(Enciu et al.,
2008).

In zona studiata, Campul Cotroceni — Berceni are in alcatuire un camp inalt si trei terase
modelate de raul Arges.

Campul este limitat la nord de lunca Dambovitei, iar la sud de terasa t3. Conform Enciu
et al. (2008), campul reprezinta o portiune dintr-o imensa popina cu roci de varsta Pleistocen
mediu. Inaintea etapei de definitivare a actualelor trasaturi ale reliefului, aceasta suprafata
acumulativa a avut o extindere semnificativ mai mare. Apoi, timp de aproximativ 100 000 ani, o
parte din ea a fost indepartata prin eroziunea fluviatila a Argesului in sud si a Dambovitei, pe
marginea de nord.

Festonarea s-a derulat pe fondul miscarii de usoara basculare de la sud la nord a
subasmentului Campiei Bucurestiului si de continua acoperire a suprafetelor exondate cu
prafuri eoliene. In arealul municipiului Bucuresti, Campul inalt Cotroceni se mai pastreaza sub
forma unei fasii de 0,9-3,2 km latime, orientata NV — SE, paralela cu directia de curgere a celor
doua cursuri.

Limita de nord corespunde cu marginea localitatilor Chiajna, Dudu si Rosu, apoi aceasta
trece pe malul sudic al Lacului Morii, pe la sud de Universitatea Politehnica, de CET Grozavesti
si de cartierul Cotroceni. Cealalta limita, cu terasa t3, se plaseaza in lungul liniei ce leaga
Depoul RATB Militari, Autogara Militari, Depoul RATB Bujoreni, marginea de vest a strazii
Drumul Taberii, strada Raul Doamnei si cimitirul Tudor Vladimirescu.

Campul Tnalt prezinta altitudini absolute de la 95 m in marginea vestica a localitatii

Chiajna, la 86 m la popina ,Mitropolie” si la 73 m in localitatea Popesti-Leordeni. Altitudinea
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relativa, in raport cu lunca Dambovitei, este de circa 15 m.

Taluzul dintre Camp si terasa t3 a Argesului are un ecart de 2,0 - 2,5 m si 0 panta de 1,9
— 2,3 %. Microrelieful Campului Tnalt este reprezentat prin numeroase crovuri. Ele au o
dezvoltare mai mare in nord-vestul si vestul arealului analizat.

Terasa t3, cu altitudinea relativa medie de 12 m, se dezvolta intre limita cu Campul inalt,
in nord, si terasa cu altitudinea relativa de 9 — 10 m, in sud. Altitudinea absoluta la nivelul
podului variaza de la 91 m la CET Bucuresti Vest, la 89 m pe strada Valea Cascadelor si la 84
m la autogara Rahova.

Limita dintre terasele t3 si t2 trece prin spatele penitenciarului Rahova, in lungul strazii
Calea Alexandriei pana la intersectia cu strada Pucheni. Pe acesta terasa, in preajma limitei cu
campul inalt, se intalnesc mici depresiuni rezultate prin sufoziunea si tasarea depozitelor
loessoide.

Terasa t2 a Argesului, cu altitudinea relativa de 9 — 10 m, are o latime medie de 3,5 —
6,0 km. Taluzul natural taiat de Arges intre Campul inalt Cotroceni-Vacaresti si terasa a doua
are abrupturi de la 2,0 la 3,5 m. Podul terasei prezinta o panta accentuata spre raul Arges.
Cotele maxime sunt de 85 m pe soseaua Alexandriei si de 72 m in preajma cimitirului Berceni.
Pe podul ei, in preajma soselei Alexandriei, isi are originea paraul Jilava.

Terasa t1 a Argesului, cu altitudinea relativa de 7 m, este prezenta pe o mica suprafata in
coltul de sud-vest, intre soseaua Alexandriei si soseaua Giurgiului. Cotele podului acestei
terase variaza intre 81 m la Bragadiru si 77 m la Magurele.

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului Arges (cursul inferior), prin
afluentul sau pe partea stanga raul Dambovita si raul Sabar.

Afluentii Argesului reprezentati prin:

- raul Dambovita cu afluentii Sindrilita, Colentina si Pasarea; raul Colentina, primeste ca
afluent pe stanga, valea Saulei;

- raurile Ciorogarla si Sabarul, au o orientare generala de la nord-vest catre sud-est.

Raportate la zona studiata, Dambovita, Colentina, Argesul, Sabarul, Ciorogarla sunt ape
alohtone, in timp ce Pasarea si Sindrilita sunt rauri autohtone.

Dambovita este artera hidrografica principala a teritoriului si strabate Bucurestiul pe o
distanta de 25 km.

Acest rau indeplineste functii multiple in dezvoltarea orasului, printre care cel mai
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important este alimentarea cu apa. Debitul sau mediu anual, la Contesti, in amonte de
Bucuresti este 11,4 mc/s. Inundatiile si inmlastinirea au impus o serie de amenajari, ce au
constat in canalizarea cursului inferior.

Pentru marirea debitului Dambovitei, a fost construit canalul Joita, apeductul Rosu-
Grozavesti si conducta de refulare Crivina-Arcuda.

Colentina are o lungime de 98 km, dintre care 34,7 km se afla pe teritoriul municipiului
Bucuresti. Albia sa este slab inclinata, meandrata, situatie ce a favorizat transformarea ei intr-o
salba de lacuri, in mare parte amenajate. Debitul Colentinei este relativ mic: 0,61 mc/s, insa
este suplimentat de apele lalomitei. Amenajarile au transformat regimul hidrologic al lacurilor
Mogosoaia, Straulesti, Baneasa, Herastrau, Floreasca si Tei. In aval de lacul Tei, albia
Colentinei se ingusteaza, apoi in meandre apar lacurile Fundeni, Pantelimon |, Pantelimon Il si
Cernica. In total pe valea Colentinei sunt amenajate 17 lacuri cu o suprafata totala de 20.000 ha
si un volum de apa de circa 52 milioane mc.

Pasarea, are curs meandrat, tipic unui rau de campie cu debit permanent, variabil,
functie de volumul precipitatiilor si un traseu regularizat. Are o lungime de 35 km, pe parcursul
careia au fost amenajate lacuri de baraj antropic cu functii complexe (piscicultura, agrement
etc.).

Ciorogarla este un rau cu mici fluctuatii de nivel, fara sa prezinte fenomene de
inundabilitate.

Sabarul este un rau tipic de campie, alimentat predominant pluvial, regularizat. Inainte de
amenajare era supus unor puternice fluctuatii.

Argesul curge pe la limita sud-vestica a judetului llfov. Are curs permanent, meandre,
ostroave, maluri erodate, despletiri, etc., caracteristice raurilor de campie. Valea este asimetrica
cu flancul stang terasat si evazat, iar cel drept erodat.

Din punct de vedere hidrogeologic, se delimiteaza structura stratului acvifer freatic ce se
dezvoltata la nivelul depozitelor pleistocen superior (Nisipurile si pietrisurile de Colentina).

Rezerva de apa a acestei structuri se reface din apele de precipitatii si din reteaua
hidrografica principala din zona.

Nivelul stratului acvifer se situeaza la adancimi de peste 8.00 m la nivelul campului.

Geologia

Geologia zonei este reprezentata in adancime prin depozite de varsta Romanian —
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Pleistocen inferior si Pleistocen mediu iar in suprafata depozite de varsta Pleistocen superior si
Holocen.

Romanian superior — Pleistocenul inferior

Este reprezentat printr-o succesiune de 3 — 7 ritmuri sedimentare de tip upfinning cu 3
sau 4 tipuri de roci siliciclastice: nisip grosier cu pietris sau nisip mediu — fin cu trecere la argila
cenusie verzuie si apoi la argila cenusie negricioasa.

Aceste depozite sunt cunoscute sub numele de ,Strate de Fratesti”.

Petrografic stratele de Fratesti sunt alcatuite la partea superioara din nisipuri marunte si
fine, uneori grosiere, micacee, iar catre baza predomina pietrisuri si bolovanisuri constituite din
cuartite, micasisturi, gresii, calcare, silexuri, jaspuri divers colorate, conglomerate si tufuri
calcaroase.

Stratele de Fratesti se afunda spre nord, sens in care grosimea complexului creste.

Pleistocenul mediu (gp2) cu limitele 0.78 — 0.13 milioane de ani este reprezentat prin
formatiunea argiloasa (Formatiunea de Coconi) si formatiunea de Mostistea.

Formatiunea majoritar argiloasa are in alcatuire secvente genetice complete sau
incomplete, constituite din nisipuri fine (nisipuri siltice sau nisipuri argiloase), argile nisipoase,
argile carbonatice sau argile negre (cu multa substanta organica).

Sporadic, in interiorul formatiunii se intalnesc secvente cu pietrisuri si nisipuri. Nisipurile
fine galbui, mai rar cenusii verzui, au paiete de muscovit si detritus de fragmente vegetale.

Argilele nisipoase au culoarea cenusiu verzui, iar argilele carbonatice cenusiu albicioase
contin carbonati de calciu sub forma de pulbere fin diseminata sau concretiuni si glomerule
(pana la 1 cm) alungite pe crapaturile de uscare.

Argilele siltice si cele carbonatice contin si concretiuni feruginoase.

Formatiunea de Coconi prezinta spre nord tendinta de Ingrosare care se accentueaza pe
masura scufundarii depozitelor formatiunii de Fratesti.

Granulometria rocilor din Formatiunea de Coconi corespunde unor formatiuni lacustre de
mica adancime.

Formatiunea de Mostistea

Pe o grosime de aproximativ 20 m, s-au depus cateva secvente cu strate de nisipuri
galbui si argile nisipoase cunoscute sub numele de Nisipuri de Mostistea.

Acest orizont a fost atribuit conform cercetarilor recente la partea superioara a
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pleistocenului mediu.

Pe harta geologica, scara 1: 200.000 — foaia Bucuresti redactata in 1966, acest orizont
era atribuit nivelului inferior al Pleistocenului superior (qps').

Granulometria nisipurilor este foarte variata, de la nisipuri fine si pana la nisipuri grosiere,
cu intercalatii de pietrisuri marunte si resturi de lemne. Acest din urma caracter devine mai
frecvent in baza terasei din dreapta Dambovitei.

Formatiunea de Mostistea se prezinta sub forma unui strat de 10 — 15 m grosime,
reprezentata prin succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase.

In subsolul terasei din dreapta Dambovitei, Formatiunea de Mostistea prezinta intercalatii
frecvente de pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud cu pietrisurile si nisipurile
formatiunii de Colentina.

Pleistocenul superior (qps3), are o extindere mare in cadrul municipiului Bucuresti si este
constituit din:

- Formatiunea depozitelor intermediare;

- Formatiunea de Colentina;

- Formatiunea Loessului.

Depozitele intermediare se dezvolta Intre Formatiunea de Mostistea si Formatiunea de
Colentina si sunt reprezentate printr-o formatiune argiloasa — prafoasa cu una sau doua
intercalatii de nisipuri fine.

Sedimentele argiloase sunt constituite din argile vinete sau cenusii si depozite loessoide
cu canalicule de calcit, pungi cu calcare pulverulente si concretiuni calcaroase. Unele dintre
acestea sunt mai mult sau mai putin nisipoase sau prezinta cuiburi de nisip. In unele zone din
Capitala depozitele au intre anumite limite structura lenticulara.

Pietrisurile de Colentina, sunt reprezentate printr-un orizont de pietrisuri constituite din
cuartite, micasisturi, gnaise si gresii, gros de 3.00 — 6.00 m.

Aceste pietrisuri au fost raportate nivelului mediu al Pleistocenului superior (qps?).

Pietrisurile sunt constituite din fragmente de cuartite, micasisturi, gnaise, gresii, jaspuri
s.a.

Grosimea formatiunii de Colentina se reduce treptat spre nord, astfel incat nu mai poate
fi regasita sub aspectul dezvoltarii caracteristice in exteriorul liniei Otopeni —Stefanesti -

Afumati.
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In lungul unei zone marginale de pe terasa din stanga a Dambovitei, Formatiunea de
Colentina prezinta o ridicare apreciabila, ceea ce duce la aparitia la zi a nisipurilor si pietrisurilor
(Str. Lipscani — Stavropoleos) sau la reducerea bancului la cateva strate nelnsemnate de nisip
(zona Garii de Nord).

Formatiunea Loessului, este constituita dintr-o succesiune de 1-5 strate extinse si
continue de loess (L1, L2, L3, L4, Ls) separate de soluri Ingropate (S1, Sz, S3 si Ss4) (Enciu et al.,
2008) si prezinta grosimi extrem de diferite, de la 1-2 m la aproape 30 m.

Depozitele argiloase loessoide se caracterizeaza din punct de vedere litologic prin
variatia granulometrica a elementelor componente: argile, prafuri (silturi) si nisipuri fine.

Aceste depozite se prezinta sub forma de aglomerate lenticulare mai mult sau mai putin
argiloase, cu separatii calcaroase si mangano — feruginoase sub forma de canalicule,
concretiuni sau pungi de calcar pulverulent si numeroase cuiburi sau strate subtiri de nisip.

Culoarea acestor depozite variaza de la galben, cafeniu roscat la vanat si cenusiu;
succesiunea culorilor este extrem de neomogena datorita conditiilor de sedimentare variate: In
regim eolian si probabil, local, In mici acvatorii (balti, brate de curs abandonate etc).

Holocenul inferior (gh1) este reprezentat prin depozitele loessoide ce apartin terasei
inferioare si aluviunile grosiere din constitutia terasei joase a raurilor Arges si Dambovita.

Depozitele loessoide sunt alcatuite din prafuri argiloase, slab nisipoase, cenusii galbui,
cu o grosime de 10 — 12 m.

Aluviunile grosiere ale terasei joase sunt constituite din pietrisuri si nisipuri cu grosimea
de7—12m.

Pietrisurile sunt constituite petrografic din cuartite, gnaise, micasisturi, gresii, calcare
albe cretacice, silexuri, tufuri calcaroase romaniene, etc.

Holocenul superior (gh2) este reprezentat prin depozite prafoase - argiloase loessoide
ale terasei joase si depozitele aluvionare din zona luncilor.

Depozitele loessoide de pe terasa joasa sunt constituite predominant din prafuri
argiloase cenusii galbui cu o grosime de 6 — 15 m.

Aluviunile din zona luncilor sunt constituite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri cu
grosimea de 5— 10.00 m.

Seria atribuita Holocenului superior se incheie cu depozite ruditice cu grosimea de 5 —

10.00 m, ce contin uneori la partea superioara intercalatii de maluri.
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Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului este de +11°C;

- temperatura maxima absoluta a aerului +41.1°C;

- temperatura minima absoluta a aerului -32.2°C;

- suma precipitaliilor medii — 550 mm;

- adancimea maxima de inghet - 0.80 - 0.90 m STAS 6054/77;

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ
CR-1-1-4/2012, valoarea de refeinta a presiunii dinamice a vantului o = 0.5 kPa avand IMR =
50 ani. Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren IV, lungimea de rugozitate zo = 1.00 si
Zmin =10. m

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ

CR-1-1-3/2012, cu o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk = 2.0 kN/mZ.

Seismicitatea

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata se situeaza in
interiorului zonei de gradul 84, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de
revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul prezinta o valoare de varf a
acceleratiei terenului ag = 0.30 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225
ani, cu 20 % probabilitate de depasire in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec.

Sensibilitatea la inghet

Pentru stabilirea sensibilitatii la inghet a pamanturilor s-a folosit criteriul granulometric de
apreciere.

Dupa gradul de sensibilitate la inghet stabilit pe baza Indicelui de plasticitate Ip si a
compozitiei granulometrice, pamanturile ce alcatuiesc terenul de baza se incadreaza conform
STAS 1243 - 88, tabel 21, la pamanturi foarte sensibile.

Conform STAS 1234-88 terenul de baza este constituit din Argila prafoasa, sol vegetal,
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umplutura din sol vegetal cu resturi de la constructii, pamanturi ce se incadreaza conform
tabelului de mai jos la tipul P4 — P5, ce corespund la pamanturi foarte sensibile la inghet.

Umplutura din pietris cu nisip se incadreaza la pamanturi insensibile - sensibile la
inghet P1 — P2,

e) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR DIN CADRUL OBIECTIVU-
LUI DE INVESTITII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE SI VARIANTELE CON-
STRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU RECOMANDAREA VARIANTEI OPTIME
PENTRU APROBARE

Analiza alternativelor considerate pentru acest proiect a fost structurata in functie de
obictivele studiului de fezabilitate.
Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmatoarele:
Scenariul 1:
» 4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB31.5;
15 cm strat de piatra sparta;

25 cm balast;

YV V V VY

10 cm nisip.

Scenariul 2:
» 4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB31.5;
15 cm strat de balast stabilizat cu ciment;

25 cm balast;

Y V VYV V

10 cm nisip.
Solutia 2 are dezavantajul ca tehnologia de punere in opera a balastului stabilizat este
mai complexa, ridicand pretul executiei.

Solutia 1, pe langa costul de executie mai scazut, prezinta avantajul unor termene de
realizare reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.
Avand in vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent

propunem executia solutiei 1.
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‘f) SITUATIA EXISTENTA A UTILITATILOR Sl ANALIZA DE CONSUM

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
Solutii tehnice de asigurare cu utilitati

Prezentul studiu de fezabilitate nu are ca obiect analiza de consum.

Sectorul 6, alaturi de celelalte zone ale localitatii, este racordata la sistemul energetic natio-
nal. Distributia energiei electrice este asigurata pe 99% din suprafata localitatii exceptie facand nu-
mai locuintele nou — construite in intravilanul localitatii care necesita lucrari de extindere a retelei.
Alimentarea localitatii se face cu o retea de medie tensiune, destinata consumatorilor casnici si ilu-
minatului public este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi de beton
precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza pe lampi cu vapori de mercur.

Sectorul 6 dispune de un sistem centralizat de canalizare.

Municipiulul este acoperit in totalitate de reteaua de telefonie fixa a Romtelecom. Din
punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul localitatii este acoperit de antenele principalelor
companii: Vodafone, Orange, Cosmote. Exista retea de cablu TV pe intreg teritoriul localitatii.

Pentru lucrarile de reabilitare ale strazii se vor asigura utilitatile necesare pe durata de
executie pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada derularii lucrarilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale
firmei de constructii care va desfasura activitatile de construire a podului, cheltuielile cu acestea

se regasesc in subcapitolul ,Organizarea de santier” din cadrul devizului general al proiectului.

‘g) CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

I. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
A.IN EXECUTIE
1. Protectia calitatii apelor
1.1. Surse existente si posibile de poluare a apelor
In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie

deversate in cursurile de apa din zona analizata substante poluante, in special sub forma de
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pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce
se vor folosi deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi

deversate.

O atentie deosebita va trebui acordatd momentului asternerii imbracamintii bituminoase

pe strada, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.
1.2. Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strazii nu sunt prevazute depozite permanente sau temporare de
materiale care sa poata fi spalate de apele pluviale, astfel ca nu este cazul unor amenajari

speciale pentru colectarea si epurarea apelor uzate.
1.3. Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apa aferente lucrarilor de realizare a tronsonelor de drum analizate

se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:
* Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
* Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

 NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele

evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strazii analizate nu apare o poluare semnificativa a retelei

hidrografice naturale si nici a apelor subterane.
2. Protectia aerului
2.1. Sursele de poluanti pentru aer
Realizarea investitiei propuse implica, in perioada de executie:
* lucrari privind reabilitarea strazii analizate;
» traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in

suspensie. Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturala (praf mineral). Aceaste
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surse de particule sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere

interna, reprezentate de motoarele utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursa de poluanti specifici motoarelor cu ardere interna este reprezentata de
traficul auto de lucru (autovehiculele care transporta materiale si produse necesare reabilitarii).
Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate
in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de
azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO,
C0O2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice
(HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti organici si anorganici emisi in atmosfera
prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel
prezenta, pe langa poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substante cu potential
cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei Mondiale a
sanatatii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) - substanta incriminata in
epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului care, impreuna cu CO, au efecte la
scara globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera. Este evident faptul ca emisiile de
poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind
fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai

restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol
sau in apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului), si
mobile. Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor

aferente lucrarii sunt intermitente.

2.2.Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si
dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de
impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt
surse libere, diseminate pe suprafata pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati
decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare. Ca urmare, nu se poate
pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat
si a gazelor reziduale.
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2.3.Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.
Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea
acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de

lucru.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de
utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge
70-90 dB(A). In zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru pe-

rioade de referinta de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localitati pot apare niveluri ale intensitatii vibratilor
peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de

factori de influenNa. Nivelurile de vibratii se atenueaza cu patratul distantei.
4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuala surse de radiatii.
5. Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

* degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa

terminarea lucrarilor si refacerea acestor arii;

» deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusa in conditile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere

imediata;

Afectarea subsolului, pana la adancimi de maxim 30 cm poate aparea accidental in cazul

deversarilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuata imediat.
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6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Reabilitarea strazii propuse va conduce la cresteri pe perioade limitate ale turbiditatii
apelor, in momentul executarii de lucrari in albie; aceste se vor executa in perioadele de timp cu

nivel scazut al apelor si cu regim pluviometric redus, intr-o perioada scurta de timp.

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de

poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera po-
luata generate de lucrarile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si
particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si

instalatiilor este minora.
8. Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala,
antreprenorul general al lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in
vederea depozitarii deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de
constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau
depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri. Referitor la deseurile
menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii

organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.
9. Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari

functionarii utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este
necesara depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi
efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse

in santier in perfectd stare de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de
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lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere

specializate.

B. IN EXPLOATARE

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul drumurilor constituie principala sursa de
poluare. Pe suprafata, dar si pe taluzurile rambleelor, in timpul ploilor, in special al celor
torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de catre sistemul de

santuri si rigole ce insotesc traseul drumului.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si
care apare dupa o perioada mai lunga de timp, de obicei de doua ori pe an, sunt generate de
apele care cad si spala suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi:
reziduuri de combustibili nearsi rezultati din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura
pneurilor, in special la franari energice, reziduuri metalice provenite din uzura autovehiculelor,
scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite din uzura caii de rulare. La acestea
se mai pot adauga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea poleiului si toata gama de
produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseaza pe sosea cu

ocazia unor avarii sau accidente.
1.2. Epurarea apelor

Necesitatea realizarii unor instalatii de epurare nu poate apare in situatii normale de
functionare si, considerand traficul redus se considera ca nu pot apare situatii de depasire in
cazul unor indicatori a limitelor prevazute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare
a apelor colectate se considera necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si
bazinele de disipare de la podete, solutie care are o eficienta corespunzatoare tipului de
poluare a apelor scurse de pe drum. O problema cu totul speciala o constituie poluarea
potentiala a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele accidente si avarii de pe

drum.

Dificultatea evaluarii sau aprecierii rezulta din urmatoarele considerente:
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« tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursa de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor

platforma care transporta produse cu un caracter nociv, precum si datorita accidentelor in lant.

* natura extrem de diversa a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si imprastiate, care,

in vederea decontaminarii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

* locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic
aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen sa se suprapuna cu
cel al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil

devine rara, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeaza producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi

intense, ceata, polei, inzapezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a
inlatura consecintele unor accidente, mai ales ca, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a

accidentelor grave, situatia este ireversibila.

Decizia finala care va fi adoptata urmeaza a se stabili impreuna cu Directia Judeteana de

Drumuri si Poduri si Politia Circulatie, elaborarea proiectelor revenind in sarcina proiectantului.
1.3. Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aiba un randament
care sa asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie
de evolutia traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua

necesitatea imbunatatirii masurilor specifice pentru protectia mediului.
2. Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenta obiectivului

studiat.

Poluantii emisi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in

motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si
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organice sub forma de gaze si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de
carbon (CO, COg), oxizi de sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili
nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si

rezervoare), particule incarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creata
de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langa sol si de diferenta de temperatura dintre
gazele de esapament si aerul atmosferic conduc la o inaltime de emisie de circa 2 m (conform

informatiilor din literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinarii con-
centratiilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluata in raport cu normele prevazute in
OM 462/93, ci in functie de impactul sau asupra calitatii atmosferei. Ratele de emisie vor fi,
desigur, variabile in timp, fiind functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) tra-
ficului la un moment dat. Este deosebit de dificil sa se estimeze o variatie temporala a emisiilor,
estimare care, fiind dependenta de o multitudine de variabile independente, este ‘a priori’ su-

pusa unor erori notabile.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
3.1.Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de
toate categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului exista posibilitatea
de depasire a unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtita decat la

valori neglijabile.
3.2. Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Dupa finalizarea lucrarilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nivelului de zgomot.
In cazul depasirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante sau impune restrictii

de viteza, acolo unde este cazul.
4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.
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5. Protectia solului si subsolului
5.1. Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeaza calitatea aerului pe intreaga perioada de exploatare sunt cei
rezultati ca urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO si metalele grele (in special Pb)

sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.
5.2. Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului
Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul drumurilor, se recomanda:

* colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri

(lichide, menajere, tehnologice);

* inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

« verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;
« verificarea periodica a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influenta.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1. Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre
care, NOx, SO, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale
si animale. Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sanatate a vegetatiei si a
faunei se afla cu mult sub limitele de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de
metale grele constituie, atat in prezent, cat si dupa efectuarea lucrarilor de modernizare, un

factor de risc pentru animale, datorita capacitatii de acumulare a acestora in sol si in vegetatie.
6.2. Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din traficul
auto, putem aprecia ca exista putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului
provocat de acestea. Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor masuri

legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.
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7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
modernizare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei. Adoptarea in
legislatia nationala a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea
concentratilor de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie
facuta precizarea ca o parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se
apreciaza ca, indiferent de intensitatea traficului, concentratiile de SO2 si NOy se situeaza in grupa
A de agresivitate. Totodata traficul auto este responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care
determina incadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pana la agresiv. Se apreciaza ca in
perioadele caracterizate de umezeala ridicata a aerului atmosferic (in principal sezonul rece),

actiunea acestor particule poate fi considerata agresiva.
8. Gospodarirea deseurilor

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafata carosabilului, sunt necesare decantoare
amplasate pe reteaua de santuri laterale — rigole, conform solutiilor ce vor fi precizate de catre
proiectant in faza viitoare, de elaborare a documentatiilor. In legatura cu ele sunt de precizat

urmatoarele:

» Materialul colectat in ele este asimilabil namolului provenit din epurarea apelor uzate, iar

potentialul toxic este indus de concentratia mare de metale grele;

* Aceste decantoare urmeaza a fi vidanjate si curatate periodic, namolul urmand a fi evacuat in

localitatile de capat intr-un depozit amenajat corespunzator.
9. Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucrarile de intretinere a strazii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi

incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

* Motorina - carburant utilizat de utilaje si in buna parte si de vehiculele de transport;
* Benzina;

* Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

* Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere.
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Pot sa apara probleme in timpul manipularii si utilizarii acestor produse de catre unitatile
specializate in lucrari de intretinere si reparatii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor
unitati trebuie sa respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de
siguranta deplina a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati

corespunzator.
Il. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

- datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va

executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune

numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a
se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei

cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va

urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

- eventualele lucrarile de profilare a albiei se vor efectua in perioadele secetoase, in scopul de a
diminua impactul asupra calitatii apelor la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor

de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

‘ h) NORME PRIVIND SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII

Personalul care lucreaza pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incat sa iasa inevidenta
fata de mediul inconjurator iar prezenta acestuia sa poata fi usor remarcata de utilizatorii

drumului, precum si de conducatorii vehiculelor care circula in santier.

Echipamentul de protectie-avertizare folosit trebuie sa fie de culoare galben-portocaliu.

Pentru o buna perceptie, culoara trebuie sa fie fluorescenta.
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In situatia in care se lucreaza pe timpul noptii echipamentul va avea elemente

retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.

Utilizarea acestor elemente de protectie-avertizare constitue un element indispensabil

securitatii muncii la lucrarile executate in zona drumului.

Prin Ordinul nr. 357/22.06.1998 au fost aprobate Normele specifice de protectia a
muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Aceste norme cuprind
prevederile necesare pentru semnalizarea lucrarilor de drumuri, pentru lucrarile de intretinere a
drumurilor pentru activitatile de vopsire .

Sectoarele de drum pe care se executa lucrari de intretinere sau reparatii drumuri trebuie
obligatoriu semnalizate. Instalarea semnalizarii sectorului de drum se va efectua numai sub
supraveghereea conducatorului locului de munca.

Descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se
va face numai prin spatele sau partea laterala dinspre trotuar.

Personalul care lucreaza pe platforma drumului, pe trotuar sau in apropierea acestuia
trebuie :

- Sa aiba in atentie circulatia rutiera ce se desfasoara in apropierea lor;

- Sa cunoasca indicatoarele rutiere si modul de imprejmuire a locului de munca;

- Sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de trans-
port.

La traversarea drumului lucratorii sunt obligati sa se asigure fata de circulatia rutiera din
ambele senturi si sa traverseze atunci cand nu exista nici un pericol.

In caz de vizibilitate redusa, precum si atunci cand se executa lucrari pe portiuni de
drum care prezinta pericolul de accidentare din cauza circulatiei, conducatorul locului de munca
este obligat sa posteze piloni pentru dirijarea circulatiei. Pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie
dotati cu mijloace de semnalizare si echipament de preotectie corespunzator si sa se posteze
astfel incat sa poata fi vazuti de conducatorii autovehiculelor.

In perioada de inactivitate utilajlele trebuie parcate pe aceeasi parte pe care o executa
lucrarile si, pe cat posibil, in exteriorul partii carosabile.

Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de

avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulatiei. Se interzice iesirea
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lucratorilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara circulatia si trans-

portul materialelor prin traversarea drumului aflat in circulatie.

4. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A IN-
VESTITIEI

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni conform graficului de realizare a investitiei

de mai jos:
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEIL, iN UNITATI FIZICE,
COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII
Anul |
Nr
Nr.crt Denumire activitate luni 1 2 3 4 5 6
1 Obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinere teren 0
1.2 Amenajarea terenului 0
13 Am_enajarea pentru protectia medi- 1 -:
ului
2 As_igutarea_utilité;ilor necesare 0
obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 1
3.2 Obtinere avize si acorduri 1
3.3 Proiectare si inginerie 1
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1
3.5 Consultanta 0
3.6 Asistenta tehnica 4
3.7 Dirigentie de santier 4
Investitia de baza 4
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2
5.2 Comisioane, cote taxe 1
5.3 Diverse si neprevazute 6
6 Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploat- 0
are
6.2 Probe tehnologice si teste 0

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant

Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitdtile in perioada indicata
NOTA: Pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii s-a avut in vedere o intrerupere a acestora pentru 4 luni in
perioada de iarna (perioada noiembrie - februarie)
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‘ (3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului

urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general, intocmit in preturi echivalent in

euro la curs B.N.R. din 18.05.2016, este de 262.336 Euro cu TVA inclus.

Dupa cum se poate urmari in devizul general al proiectului, costul total cu investitia

cuprinde cheltuieli cu proiectarea, proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli directe de

constructie, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale, precum si

cheltuieli

neprevazute.

1.VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Deviz general
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
Denumirea capitolelor si subcap- Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Nr. ert. itolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Amenajari pentru prgtecyia mediului si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 10,000 2,224 2,000 12,000 2,670
3.2 T'axe': pentru obtinere de avize, acorduri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
si utilitati
33 Proiectare si inginerie 24,600 5,472 4,920 29,520 6,567
34 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantd 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistentd tehnica 11,506 2,560 2,302 13,808 3,072
TOTAL CAPITOLUL 3 46,106 10,256 9,222 55,328 12,309
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 821,800 182,805 164,360 986,159 219,365
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utilaj.e, echipamente tehnologice si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale de transport
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000
transport
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4.5 Dotri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 821,800 182,805 164,360 986,159 219,365
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 20,545 4,570 4,109 24,654 5,484
511 Lucrari de constructii si instalatii 16,436 3.656 3.287 19,723 4387
aferente organizarii de santier
572 Chel.tuieli conexe organizarii de 4109 0,914 0,822 4931 1.097
santier
59 t(51(1)]’111i11510ane, cote, taxe, costul credi- 9,040 2,011 0,000 9,040 2011
5.3 | Chelwieli diverse si neprevazute (10% 86,791 19,306 17,358 104,149 23,167
din 1.2+1.3+2+3+4)
TOTAL CAPITOLUL 5 116,376 25,887 21,467 137,843 30,662
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 984,282 218,948 195,049 1179,330 262,336
DIN CARE C+M 838,236 186,461 167,647 1005,882 223,752
DEVIZ PE OBIECT - STRADA TRENULUI
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
Valoare pe categorii de Valoare pe categorii de
Nr. Crt. D}E,I\];IIJEJCI?E lucrirli), fird TVA TVA lucrz‘lri,l;nclusi% TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1, Terasamente 258,329 57,464 51,666 309,995 68,957
1.1 Terasamente parte carosabila 170,033 37,823 34,007 204,040 45,388
1.2 Terasamente trotuare 88,296 19,641 17,659 105,955 23,569
2. Constructii 563,471 125,341 112,694 676,164 150,408
2.1 Constructii parte carosabila 384,009 85,421 76,802 460,811 102,505
2.2 Constructii trotuare 148,271 32,982 29,654 177,925 39,578
2.3 Siguranta circulatiei 14,428 3,209 2,886 17,314 3,851
2.4 Ridicari la cota 16,762 3,729 3,352 20,114 4,474
3. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4. Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5. Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&I&l:t;l:ltii de incilzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Instalatii cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 821,800 182,805 164,360 986,159 219,365
II. MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III. PROCURARE

1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
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1.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 821,800 182,805 164,360 986,159 219,365
Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
< Valoare inclusiv
NF. ort. Specificatie Valoare farda TVA TVA TVA
mii lei mii euro mii lei | mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1 Obtinerea si amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 A{r;er;slj ari pentru protectia mediului si aducerea la starea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
initiald
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
. Valoare inclusiv
NE. ort. Specificatie Valoare fara TVA TVA TVA
mii lei mii euro mii lei | mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1.1 Alimentare cu energie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Canalizare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Alimentare cu agent termic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 Alimentare cu apa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5 Telecomunicatii (telefonie, radio - tv) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.6 Alte tipuri de retele exterioare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.7 Drumuri de acces 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.8 Cai ferate industriale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.9 Cheltuieli aferente racordarii la utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
< < Valoare inclusiv
NI, ort. Specificatie Valoare fara TVA TVA TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1 Cheltuieli pentru studii de teren 10,000 2,224 2,000 12,000 2,670
1.1 Studiu geotehnic 5,000 1,112 1,000 6,000 1,335
1.2 Studiu topografic 5,000 1,112 1,000 6,000 1,335
1.3 Studiu hidraulic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2 Chletu.i.eli pentru obtinere de avize, acorduri si au- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
torizatii
21 _Obginere/prelungirea valabilitatii certificatului de urban- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ism
Obtinere/prelungirea valabilitatii autorizatiei de con-
2.2 struire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
circuitul agricol
23 Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racordari si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
bransamente la retelele publice de apd, canalizare, gaze,
termoficare, energie electricd, telefonie etc.
24 . . . . . . . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Obtinere aviz sanitar, sanitar - veterinar si fitosanitar
)s Obtinerea certificatului de nomenclatura stradald si adre- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
. sa
2.6 intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
2.7 Obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.8 Obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.9 . . o . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
3 Proiectare si inginerie 24,600 5,472 4,920 29,520 6,567
3.1 'Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de pro- 24,600 5472 4,920 29,520 6,567
iectare
3.1.1 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.12 Studiu de fezabilitate 4,200 0,934 0,840 5,040 1,121
3.13 Proiect tehnic 13,000 2,892 2,600 15,600 3,470
3.14 Detalii de executie 7,000 1,557 1,400 8,400 1,869
3.1.5 Verificarea tehnicd a proiectdrii 0,400 0,089 0,080 0,480 0,107
316 Elab.o.r.area certificatului de performanta energetica a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
cladirii
Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
32 aviz.el.(.)r si autorizatiilor aferente obiectivului de in- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
vestitii
Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza
33 atfi)modiﬁcate prin proiect (modernizari, consolidari, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
etc
Cheltuieli pentru efectuare auditului energetic
34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Cheltuieli pentru consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
5.1 justificativ, studiilor de piatd, de evaluare, la intocmirea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
cererii de finantare
5.2 Plata serviciilor de consultanta in domeniul managemen- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tului investitiei sau administrarea contractului de achizitie
6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica 11,506 2,560 2,302 13,808 3,072
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6.1 Asistenta tehnicé din partea proiectantului atunci cand 5,753 1,280 1151 6,904 1,536
aceasta nu intrd in tarifarea proiectarii
6.2 Plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea con- 5,753 1,280 1,151 6,904 1,536
tractantd, autorizati conform prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrdrilor de constructii si instalatii
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 46,106 10,256 9,222 55,328 12,309
Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
. R Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Nr. crt. Specificatie . = I . "
’ mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
5.1 Organizare de santier 20,545 4,570 4,109 24,654 5,484
5.1.1 Luc'révriv(.ie constmcgii si instalatii aferente or- 16,436 3,656 3,287 19,723 4387
ganizdrii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizdrii de santier 4,109 0,914 0,822 4,931 1,097
5.2 Comisioane, taxe 9,040 2,011 0,000 9,040 2,011
5.2.1 Comisionul bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cota aferentd Inspectoratului de Stat in Con-
522 structii pentru controlul calitatii lucrarilor de con- 4,109 0,914 0,000 4,109 0,914
structii
Cota aferentd controlului statului in amenajarea
523 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lu- 0,822 0,183 0,000 0,822 0,183
crérilor de constructii
524 Prime de asigurare din sarcina autoritatii con- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tractante
Alte Chelmlell de aCeea§i naturé, stabilite in con- 0,000 05000 0’000 0’000 0’000
525 ditiile legii
5.2.6 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor 4,109 0,914 0,000 4,109 0,914
5.3 Cheltuieli diverse Si neprevﬁzute (100/0 din 86,791 19,306 17,358 104’149 23,167
1.2+1.3+2+3+4)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 116,376 25,887 21,467 137,843 30,662

2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A IN-
VESTITIEI
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI, iN UNITA']:I VALORICE,
COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII
Anul I
mfgrgal mf}él r?l mii lei fard | mii lei fard | mii lei fara mii lei
TVA TVA TVA TVA TVA fara TVA
Nr
Nr.crt | Denumire activitate luni luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6
1 Obtinerea si amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.1 Obtinere teren 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 | Amenajarea terenului 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajarea pentru protectia mediului 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Asigurarea utilitatilor necesare 0
obiectivului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Proiectare si asistenta tehnica 34,600 2,877 2,877 2,877 2,877 0,000
3.1 Studii de teren 1 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 | Obtinere avize si acorduri 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 Proiectare si inginerie 1 24,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 | Consultanta 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 | Asistenta tehnica 4 0,000 1,438 1,438 1,438 1,438 0,000
3.7 | Dirigentie de santier 4 0,000 1,438 1,438 1,438 1,438 0,000
4 Investitia de baza 4 0,000 | 205,450 205,450 205,450 205,450 0,000
4.1 Constructii si instalatii 4 0,000 | 205,450 205,450 205,450 205,450 0,000
4.2 | Montaj utilaje tehnologice 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 . 4
functionale de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 4
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 | Dotari 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Alte cheltuieli 14,465 44,050 14,465 14,465 14,465 14,465
5.1 Organizare de santier 2 0,000 20,545 0,000 0,000 0,000 0,000
511 Lucrari de con.stm.(fgii si insj[alagii 1
aferente organizdrii de santier 0,000 16,436 0,000 0,000 0,000 0,000
512 Che?tuieli conexe organizdrii de |
o santier 0,000 4,109 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 | Comisioane, cote taxe 1 0,000 9,040 0,000 0,000 0,000 0,000
53 Diverse si neprevazute 6 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465
6 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
63 TOT%L‘GENERAL INVESTITIE (MII
LEI fara TVA) 49,065 | 252,377 222,792 222,792 222,792 14,465
6.4 | C+M (MII LEI farda TVA) 0,000 | 221,886 205,450 205,450 205,450 0,000
6.5 | TVA 9,813 48,667 44,558 44,558 44,558 2,893
6.6 TOTAL GENERAL INVESTITIE (MII
LEI cu TVA) 58,878 | 301,044 267,350 267,350 267,350 17,358
6.7 | C+M (MII LEI cu TVA) 0,000 | 266,263 246,540 246,540 246,540 0,000
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016 ANUL I
Nr. . . Valoare farda TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Costul investitiei P " e P >
crt. ’ mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 VALOAREA INVESTITIEI 984,282 218,948 195,049 1179,330 262,336
2 C+M 838,236 186,461 167,647 1005,882 223,752
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‘ (4) ANALIZA COST BENEFICIU

1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICA-
REA PERIOADEI DE REFERINTA

Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este:

" REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI"

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce strada la parametri ceruti de
standardele si normativele in vigoare prin lucrari de modernizare a structurii rutiere, prin imbu-
natatirea elementelor geometrice ale strazii (latime, pante transversale), realizarea de dispoziti-
ve de preluare a apelor de suprafata si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, studiul de fezabilitate mai are ca obiective:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local si judetean;

- cresterea gradului de siguranta a circulatiei;

reducerea poluarii atmosferei datorita micsorarii emisiilor de noxe de la motoarele auto-
vehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, prioritatile avute in vedere sunt:

- capacitatea portanta corespunzatoare;

- planeitate buna a suprafetelor de rulare;

- pante transversale corespunzatoare pentru scurgerea apelor de suprafata in afara

platformei;

- acostamente cu latime si pante conform normativelor in vigoare;

- dispozitive de preluare si conducere a apei (santuri, podete) in afara platformei dru-

murilor.

Perioada de referinta este de 25 de ani.

2. ANALIZA OPTIUNILOR

Au fost analizate doua variante de realizare a investitiei care difera intre ele prin modul
de alcatuire a structurii rutiere.

In afara de aceasta, exista si varianta neimplementarii proiectului (scenariu fara proiect).
Analiza acestei variante se face pe baza costurilor actuale de intretinere reclamate de starea

tehnica reala a strazilor.
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Exista doua mari categorii de costuri:
- costuri de intretinere curenta;

- costuri de intretinere capitala.
a) Costuri de intretinere curenta

S-au luat in considerare diferite tarife unitare (pe mp.), stabilite in stransa legatura cu ni-
velul de calitate la care se gaseste strada la diferite momente, in timp (carosabil, santuri). Pe tot
traseul ei strada se prezinta intr-o stare medie de degradare iar mentinerea sa in circulatie im-
plica cheltuieli foarte mari.

Trebuie mentionat ca datorita gradului de degradare, lucrarile de intretinere cresc ca vo-
lum si costuri an de an.

S-a apreciat ca, cheltuielile de intretinere cresc an de an cu 8 %. In anul in care se face
reparatie capitala nu apar cheltuieli de intretinere.

Dupa fiecare reparatie capitala, costurile anuale de intretinere curenta sunt mai mari de-

cat costurile inregistrate dupa precedenta reparatie capitala.
b) Costuri de reparatii capitale

Obiectivele de infrastructura de acest gen impun reparatii capitale periodice, care au va-
lori mari, tinand cont de starea strazilor. Reparatiile capitale impun lucrari la structura rutiera
(plombari), decolmatari guri de scurgere, inlocuiri borduri si indicatoare rutiere, refacere marcaje
rutiere.

La asemenea tipuri de lucrari reparatiile capitale se fac periodic, la 5 ani. Costurile ope-

rationale au fost previzionate pe o perioada de 25 ani si sunt date in tabelul 1.

Scenariul fara proiect Tabelul 1
Suprafata ocupata de lucra- Cheltuieli cu intretinerea curenta Cheltuieli cu reparatii capitale
Anul ri P.U. P.U.
(mp.) lei/mp. lei/mp.
1 2123 12,00 25476,00 0,00 -
2 2123 12,96 27514,08 0,00 -
3 2123 14,00 2971521 0,00 -
4 2123 15,12 32092,42 0,00 -
5 2123 16,33 - 40,00 84920,00
6 2123 17,63 37432,60 0,00 -
7 2123 19,04 4042721 0,00 -
8 2123 20,57 43661,39 0,00 -
9 2123 22,21 47154,30 0,00 -
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10 2123 23,99 - 40,00 84920,00
11 2123 25,91 55000,77 0,00 -
12 2123 27,98 59400,84 0,00 -
13 2123 30,22 64152,90 0,00 -
14 2123 32,64 69285,13 0,00 -
15 2123 35,25 - 40,00 84920,00
16 2123 38,07 80814,18 0,00 -
17 2123 41,11 87279,31 0,00 -
18 2123 44,40 94261,66 0,00 -
19 2123 47,95 101802,59 0,00 -
20 2123 51,79 - 40,00 84920,00
21 2123 55,93 118742,54 0,00 -
22 2123 60,41 128241,95 0,00 -
23 2123 65,24 138501,30 0,00 -
24 2123 70,46 149581,41 0,00 -
25 2123 76,09 - 40,00 84920,00
TOTAL COSTURI 1430537,802 339680

Dintre cele doua variante de implementare a proiectului studiate, s-a ales varianta 1, cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Analiza scenariului cu proiect s-a facut dupa aceleasi principii ca in cazul scenariului fara
proiect.

Costurile de intretinere s-au considerat ca si in cazul anterior ca vor creste cu 8% in fie-
care an. In primii doi ani de la darea in functiune nu se fac lucrari de intretinere (perioada de ga-
rantie). Valorile lucrarilor de intretinere sunt mult mai mici ca in cazul neimplementarii proiectu-
lui, ele constand in mici reparatii ale imbracamintii asfaltice, refacere borduri.

Aceste lucrari se fac in special primavara si toamna.

Reparatii capitale se efectueaza o data la 10 ani si constau in frezarea stratului de uzura
pe toata suprafata carosabila si asternerea unui nou strat de beton asfaltic si eventuale reparatii
la guri de scurgere si borduri din beton.

Costurile operationale au fost previzionate pe 25 ani, sub durata de viata a unei strazi

asfaltate si sunt evidentiate in tabelul 2.

Scenariul cu proiect | | | | | Tabelul 2
Suprafata ocupata de lucra- Cheltuieli cu intretinerea curenta Cheltuieli cu reparatii capitale
Anul ri P.U. P.U.
(mp.) lei/mp. lei/mp.
1 2123 0,00 0,00 0,00 -
2 2123 0,00 0,00 0,00 -
3 2123 5,00 10615,00 0,00 -
4 2123 5,40 11464.,20 0,00 -
5 2123 5,83 12381,34 0,00 -
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6 2123 6,30 13371,84 0,00 -
7 2123 6,80 14441,59 0,00 -
8 2123 7,35 15596,92 0,00 -
9 2123 7,93 16844,67 0,00 -
10 2123 8,57 - 46,00 97658,00
11 2123 9,25 19647,62 0,00 -
12 2123 10,00 21219,43 0,00 -
13 2123 10,79 22916,99 0,00 -
14 2123 11,66 24750,35 0,00 -
15 2123 12,59 26730,38 0,00 -
16 2123 13,60 28868,81 0,00 -
17 2123 14,69 31178,31 0,00 -
18 2123 15,86 33672,58 0,00 -
19 2123 17,13 36366,38 0,00 -
20 2123 18,50 - 46,00 97658,00
21 2123 19,98 42417,75 0,00 -
22 2123 21,58 45811,17 0,00 -
23 2123 23,30 49476,06 0,00 -
24 2123 25,17 53434,14 0,00 -
25 2123 27,18 57708,88 0,00 -
TOTAL COSTURI 588914,40 195316,00

3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU;

Analiza cost — beneficiu financiara este dezvoltata in scopul calculului indicatorilor de
performanta financiara a proiectului (profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentata in Documentul de lucru nr. 4 al
Comisiei Europene conduc la 2 idei de baza:

- analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilitatii proiectu-
lui;

- profitabilitatea preconizata pentru investitii in sosele fara taxe de drum este inexis-
tenta, drept urmare analiza cost-beneficiu financiara nu poate prezenta date relevante.

lesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de
investitia initiala.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiara este cea a ,fluxului net
de numerar actualizat”. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in
calcul, intrucat sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie inclu-

de totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.
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Indicatorii calculati trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:

valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0;

rata interna de rentabilitate ( RIR ) trebuie sa fie < rata de actualizare ( 5%);

fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta;

raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe peri-
oada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previ-
ziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada adecvata
vietii sale economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 25 de ani, suficient
de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei

Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecand in cascada de la Devizul Gene-
ral, prin devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliata pe obiecte.

Structura costurilor cu investitia:

Nr. Crt Costuri Valoare (farq TVA)
mii lei
1 Cheltuieli pentru aducerea la starea initiala 0,000
2 Studii de teren 10,000
3 Obtinere de avize, acorduri 0,000
4 Proiectare si inginerie 24,600
5 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,000
6 Consultanta 0,000
7 Asistenta tehnica 11,506
8 Constructii si instalatii 821,800
9 Dotari 0,000
10 Organizare de santier - Lucrari de constructii 16,436
11 Cheltuieli conexe organzizarii de santier 4,109
12 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,040
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 86,791
TOTAL GENERAL 984,282

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioada de 6 luni, conform graficului de realizare al
investitiei, cuprins in studiul de fezabilitate.
Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul 0 — anul realizarii investitiei
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Anul 1, 2 — perioada de garantie a lucrarilor, perioada in care toate reparatiile se executa
pe cheltuiala constructorului.

Strada propusa pentru modernizare se afla in administrarea Administratiei Domeniului
Public al Sectorului 6 si nu a fost data in gestiune directa sau indirecta unui operator de servicii
publice. Administratia Domeniului Public Sector 6 nu intentioneaza sa perceapa taxe de la utili-
zatori prin care sa obtina venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice
astfel ca nu au fost prevazute resurse de maniera sa exceada cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatata sub raspunderea Administratiei Domeniului Public
al Sectorului 6, judetul Bucuresti.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliata a fluxului de nume-
rar anual, pe durata constructiei si in timpul operarii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza
operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica dife-
renta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand
aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,aduce” o valoare
viitoare in prezent, la un numitor comun.

Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar
cumulat in toti anii de operare.

Valoarea actualizata neta ( VAN)

Se constata ca valoarea actualizata neta, pe intreaga perioada, este in valoare -
546.72633 mii lei, fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul este posibil a fi realizat
de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate ( RIR )

Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egala cu zero.

In cazul in care se obtine o valoare neta actualizata mai mare decat zero, rata interna de
rentabilitate va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se.

Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru, pe perioada analizata, de

25 de ani, nu poate fi determinata.
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In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de acest gen
de analiza si anume studiul de sensitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.

In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si benefi-
ciile aduse de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Raportul cost beneficiu = _ Cost | 100

Beneficiu

Raportul cost/ beneficiu mai mare ca 1.

Raportul cost/beneficii mai mare ca1, deci nu se incadreaza in reglementarile Masurii
7.2, demonstrand capacitatea veniturilor nete de a sustine costurile investitiei.

Rata de actualizare utilizata in analiza financiara este 5 %.

Valoarea reziduala a fost calculata avand in vedere amortizarile aplicate pe intreaga pe-
rioada de referinta (25 de ani) la investitia de capital.

Valorile introduse in analiza financiara sunt introduse in lei.

S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul
1 pana in anul 25 de la realizarea investitiei.

Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmator,
indicatorii calculati avand urmatoarele valori:

Valoarea actualizata neta VAN = -546.72633 mii lei (<0)

Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A

Raportul cost/beneficii= 1.02 (> 1)

Rezultatele analizei financiare in situatia efectuarii investitiei in valoare 984.282 mii lei
(fara TVA) recomanda finantarea investitiei, concluzia finala este ca fezabilitatea acestui proiect
este indeplinita din punct de vedere al cash — flow — ului, investitia fiind sustenabila din punct de

vedere al acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 984281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 984281,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -984281,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -911366,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 0,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VENA -546.726,33
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,02
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4. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
ECONOMICA: VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE Sl RA-
PORTUL COST-BENEFICIU

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publica majora.

Acest tip de analiza este obligatorie numai in cazul investitiilor majore, investitii publice al
caror cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in
domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte

domenii.

5. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Prognozarea incertitudinilor

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta
satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea
rezultatului in comparatie cu cea mai buna estimare facuta.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

- ca un prim pas, o analiza a senzitivitatii, care reprezinta impactul pe care schimbarile pre-
supuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculati
(rata interna a rentabilitatii si valoarea actuala neta);

- un al doilea pas va fi studierea distributiilor probabile ale variabilelor selectate si calcu-
larea valorii asteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei sensitivitatii este de a selecta variabilele critice ai parametrilor modelului,
care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea
mai buna estimare in cazul de baza. Au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii
sau valorii actuale nete.

Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difera in functie de pro-
iectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Analiza factorilor critici se realizeaza

din punct de vedere al variabilelor de baza care au legatura cu domeniul proiectului si anume:

modificarea valorii investitiei;

modificarea valorii veniturilor;

modificarea valorii costurilor de exploatare;

combinarea acestora.
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Aut. Nr. 8555/
17.12.2012

In cazul nostru, proiectul nu genereaza venituri, costurile de exploatare sunt acoperite
din alocatii bugetare. Alocatiile bugetare nu pot depasi costurile de exploatare.

In cazul in care alocatiile bugetare sunt mai mici decat costurile de exploatare, este peri-
clitata sustenabilitatea proiectului.

Tabelele de mai jos ne permit sa citim variatia RIR —lui si a VAN — lui in raport cu varia-
tia :

- modificarea valorii investitiei +/- 15%.
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€Com J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ )
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1S09001:2008,Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005.Cert Nr. 635 | Aut: Nr. 8555/
’ 17.12.2012
Valoarea investitiei scade cu 15%
Anii I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitie 0,00 698529,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 698529,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -698529,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -646782,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 139706,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 197414,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA 287.540,84
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,05
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€Com J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ )
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1S09001:2008,Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005.Cert Nr. 635 | Aut: Nr. 8555/
> 17.12.2012
Valoarea investitiei scade cu 10%
Anii I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 739619,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 739619,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -739619,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -684828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 147924,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 205632,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 -90215,12
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13170,92
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -366.412,93
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,05
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Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ )
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1S09001:2008,Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005.Cert Nr. 635 | Aut: Nr. 8555/
> 17.12.2012
Valoarea investitiei scade cu 5%
Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 780709,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 780709,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -780709,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -722874,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 156142,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 213850,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 -98433,12
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 842572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14370,70
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -405.994,01
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,04
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Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ )
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1S09001:2008,Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005.Cert Nr. 635 | Aut: Nr. 8555/
> 17.12.2012
Valoarea investitiei creste cu 5%
Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 862889,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 862889,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -862889,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -798967,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 172578,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 230286,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 4241775 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -436.620,20
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,03
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€Com J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ )
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1S09001:2008,Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005.Cert Nr. 635 | Aut: Nr. 8555/
> 17.12.2012
Valoarea investitiei creste cu 10%
Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 903979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 903979,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -903979,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -837013,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 180796,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 238504,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -473.890,04
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,03
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€Com J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ )
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1S09001:2008,Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005.Cert Nr. 635 | Aut: Nr. 8555/
> 17.12.2012
Valoarea investitiei creste cu 15%
Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 945069,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 945069,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -945069,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -875059,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 189014,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 246722,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 4241775 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -511.159,88
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,02
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6. ANALIZA DE RISC

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat
in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de inves-
titie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor pre-
vazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in perioa-
da de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si me-
todele de implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului respon-
sabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in
vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implica-
te in proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:
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- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipa-
mente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe
operatori economci care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de
sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea pro-
cesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea in-
ceperii lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

- respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor publice, pentru a evi-
ta contestatiile;

- popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind
achizitiile publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie
pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si execu-
tantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie
experienta acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de bene-
ficiarul proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la
licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte ne-

comforme primite in cadrul licitatiilor;
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- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot in-
fluenta implementarea proiectului;
Riscuri de mediu
a) cresterea gradului de poluare fonica
Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost

analizate si s-au definit masurile necesare de control al acestora.

|Descrierea Riscurilor

Categoria de
| < IConsecinte |Eliminare impact |[Probabilitate

risc

Impactul lucrarilorflnrautatirea conditii-|Prin graficul de lucrari de

sapaturi pe caro-|lor de circulatia, in-jconstructie se va urmari ob-

sabil, ingustarealtarzieri, consumuriftinerea unui minim posibil de

strazilor, impact|suplimentare de|disrupere a traficului in zona

asupra asupraljlcombustibil . de proiect.
fluxului traficului Un nivel moderat de disru-|Mediu Mare

Posibilitatea ca in| pere este de asteptat, dar
etapa de lucrari este mai mult decat com-

proiectul sa cau- pensat prin efectele pozitive

ulterioare.

zeze blocaje de

itrafic.

Impactului asupra|Pot aparea in timpul|Se vor evita scurgerile acci-
Imediului (poluare|lucrarilor surse de|dentale de combustibili, lu-
vizuala, fonica,|poluanti pentru ape,|brifianti si alte substante
etc) in perioadejconcentratii si debi-jchimice prin utilizarea unorfMediu  ||Mica
de lucrari te masice de polu-|spatii de depozitare amena-

anti rezultate pe fa-|jate adecvate si aplicarea|

ze tehnologice dejunor proceduri de manevra-
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activitate. re adecvate. Implementarea

De asemenea, fe-|acestor masuri va reduce la
nomenul de poluarejminimum efectele negative.
a aerului poate re-|[Echipamentele si masinile
zulta din activitatilejce vor fi utilizate pentru
|de constructie, inllaceste lucrari vor trebui sa

special sub formajse incadreze in standardele

de emisii de la ve-|de emisie din Romania.
hicule si echipa-
mente de construc-
tii.

Conditii de sol|Majorarea costurilor|Studiul geo-tehnic existent

neasteptate (mailde constructie si ajeste adecvat; Constructorul|

dificil decat pre-|celor rezultate din|isi va lua masuri de verifica-

vazut) la toate|intarzierea darii injre / aprofundare a studiului

etapele (pregati-|folosinta a proiectu-|geotehnic. Riscul depasind Mare Mica
rea solului, funda-|lui. de exemplu 30% se poate
tie, etc.) partaja intre Beneficiar si

Constructor.

Mostenire cultu-|Intarzieri in incepe-|Amplasamentul proiectului

rala - descoperirirea sau finalizareajeste pe drum si traseu in
arheologice proiectului si creste-|intravilan. Probabilitatea|Mare |Foarte Mica
rea costurilor de in-|descoperirii unui sit arheo-

vestitie. logic este minimala

Problema  exis-|Intarzieri in incepe-|Atat studiul geotehnic exis-
tenta de mediu rea sau finalizarealtent cat si analiza de impact
Posibilitatea des-|proiectului si creste-jnu au pus in evidenta even- _ .
L ) _ _ IMediu  |[Mica
coperirii unei con-|rea costurilor de in-[tuala poluare.
taminari existente|vestitie.

a solului.
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[Riscul de Con-|Intarzieri in derula{|Atribuirea contractelor de
structie  Aparitiajrea sau finalizarea|lexecutie se va face conform
unui  eveniment|proiectului si creste-|prevederilor contractului de
pe durata con-jrea costurilor de in-|finantare; contractele de lu-
structiei, care|jvestitie. crari vor include termeni de
Mediu  ||Mica
lconduce la impo- livrare si masuri adecvate
sibilitatea finaliza- de management al contrac-
ri  acesteia in tului, inclusiv garantii de bu-
timp si la costul Ina executie.
estimat
[Riscul de Inflatie [Scaderea profitului|Contractele de executie se|
Valoarea platilor|Constructorului pa-|vor semna la prex fix; con-
in timp este dimi-jna la punctul in ca-|structorul isi asuma riscul
nuata de inflatie |re renunta la lucra-|inflatiei; garantia de buna
re. executie va fi suficient de
Mediu  ||Mica

compensa adecvat Benefi-

ciarul in caz de terminare a

contractului.

substantiala pentru a retine

constructorul sau pentru a

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui

program de diminuare si

eliminare a riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui

management corespunzator.

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei

care va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor

verbale de lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

63




S.C. D&D EUROCOM SRL O
ANRE .

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII
AEROQ
Aut. Nr. 8555/

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Stradaa Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13

cont : RO79BUCU088754192511RO 01 ) Alpha Bank, suc. Iancului 1S09001 IZOOS,CGI’LNI‘. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001 :2005,Cert.Nr. 635

17.12.2012

\ (5) SURSELE DE FINANTARE
Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea investitiei propuse sunt:

finantare din fonduri locale sau alte surse legal constituite

‘ (6) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

\ 1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE
Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia pu-

blica de adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea 1 loc

de munca in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE
Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea aces-

tora conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat In
Monitorul Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta standardele in

vigoare.
‘ (7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEI
‘ 1. VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MIl LEI)
Valoare totala de investitie 1179.330 mii lei
din care: C+M 1005.882 mii lei
3.1. ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M)
Nr. . . Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Costul investitiei T = T P >
crt. ’ mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 VALOAREA INVESTITIEI 984,282 218,948 195,049 1179,330 262,336
2 C+M 838,236 186,461 167,647 1005,882 223,752
2. DURATA DE REALIZARE (LUNI)

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.
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‘ 3. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE S| VALORICE)

Conform listelor de cantitati

4. ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALI-
ZATA INVESTITIA, DUPA CAZ

Nu este cazul

‘ (8) AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU

Acordurile si avizele necesare promovarii investitiei vor fi obtinute de Administratia Do-

meniului Public Sector 6.

Intocmit:
Dr.Ing. Claudia PETCU
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STUDIU DE FEZABILITATE
CUPRINS

(1) date GENERALE

1. Denumirea OBIECTIVULUI DE investitil

2. Amplasamentul

3. TITULARUL INVESTITIEI

4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

5. Elaboratorul STUDIULUI

(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

o M D DA W W W oW W

2. descrierea investitiei

a) CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE
INVESTITII PE TERMEN LUNG (IN CAZUL IN CARE AU FOST ELABORATE IN
PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPOPTUNITATEA
PROMOVARII INVESTITIEI, PRECUM SI SCENARIUL TEHNICO — ECONOMIC SELECTAT 6
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in

cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate

sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): 7
scenariul recomandat de catre elaborator 8
avantajele scenariului recomandat: 9
c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica 10
3. date tehnice ale investitiei 13
a) zona si amplasamentul 13
b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat 14

c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan /
extravilan 14
d) STUDII DE TEREN 15
e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice

domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea

variantei optime pentru aprobare 23
f) situatia existenta a utilitatilor S| ANALIZA DE CONSUM 24
g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului 24
h) Norme PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII 34
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4. DURATA DE REALIZARE si etapele principale; graficul de realizare a investitiei 36
(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 37
1.VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL 37
2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTITIEI 41
(4) ANALIZA COST BENEFICIU 43
1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV
SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA 43
2. ANALIZA OPTIUNILOR 43

3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU; 46
4. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
ECONOMICA: VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI

RAPORTUL COST-BENEFICIU 51
5. ANALIZA DE SENZITIVITATE 51
6. ANALIZA DE RISC 59
(5) SURSELE DE FINANTARE 64
(6) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 64
1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE 64
2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE 64
(7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEI 64
1. VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (Ml LEI) 64
3.1.ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M) 64
2. DURATA DE REALIZARE (LUNI) 65
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' (1) DATE GENERALE

‘ 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI”

‘ 2. AMPLASAMENTUL

Strada Trenului, ce face obiectul prezentului proiect este amplasata in Municipiul

Bucuresti, pe teritoriul administrativ al primariei sectorului 6.
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‘ 3. TITULARUL INVESTITIEI

SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI

‘ 4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI



S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ )
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1S09001:2008.Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005,Cert.Nr. 635 Alf;' Fzr'z %51525/

5. ELABORATORUL STUDIULUI ‘

S.C. D&D EUROCOM S.R.L., punct de lucru Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, nr. 13
sector 2, Bucuresti, tel. 031 425 1982, fax. 031 425 1981, e-mail office@ddeurocom.ro, web:

www.ddeurocom.ro.

‘ (2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. SITUATIA ACTUALA S| INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Strada Trenului este situata in partea de vest a municipiului Bucuresti, in sectorul 6.

Municipiul Bucuresti - capitala Romaniei - este situat in regiunea sudica, sud-estica a
tarii, in centrul Campiei Romane (in zona Campiei Vlasiei), la o altitudine medie de 85 m, pe
raurile Dambovita si Colentina. De asemenea, se afla la nord de fluviul Dunarea, la 60 de km, la
120 km sud de Muntii Carpati si 226 km vest de Marea Neagra.Teritoriul municipiului Bucuresti
este impartit in sase sectoare. Din punct de vedere administrativ municipiul Bucuresti se
invecineaza cu judetul llifov, care inconjoara cele 6 sectoare.

Strada Trenului ce face obiectul prezentului proiect, se desprinde din Strada Birsanesti si

se continua aproximativ 180 m pana in zona Blocului C 11, sector 6, Municipiul Bucuresti.

Lungimea sectorului de strada ce va fi reabilitata este de aproximativ 0,180 km.

Strada este marginita de blocuri, proprietati particulare (garduri, constructii) pe ambele
parti.

Strada este marginita pe ambele parti de borduri din beton, acestea fiind degradate,
sparte, ingropate. Nu pe toata lungimea strazii sunt borduri, sunt anumite zone in care nu sunt
borduri.

Pe partea stanga a strazii latimea trotuarului amenajat variaza intre 0.60 m si 5.80 m. Tot
pe partea stanga a strazii sunt amenajate spatii verzi cu latime ce variaza intre 2.95 m si 4.20
m.

Pe partea dreapta a strazii latimea trotuarului amenajat variaza intre 0.65 m si 1.85 m.
partea carosabila existenta (suprafata de rulare existenta) variaza intre 3.95m —6.60m, structura

rutiera este formata dintr-un strat de asfalt degradat sub care se afla un strat de beton. Sub

4
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acestea se afla un strat de pietris cu nisip cu grosime cuprinsa intre 0.20 — 0.30 m;

Traseul in plan al strazii Trenului este format dintr-o succesiune de aliniamente, curbe si
franturi: 5 aliniamente cu lungime intre 6 m si 54 m, 2 curbe cu raze de aproximativ 295m si
respectiv 75 m si 2 franturi; Traseul porneste din strada Birsanesti catre SE in aliniament,
aproximativ 50 m, urmeaza o curba cu raza de aproximativ 295 m, aliniament de aproximativ 6
m, o frantura, aliniament de aproximativ 54 m, o frantura, aliniament de aproximativ 34 m, o

curba cu raza de aproximativ 75 m si se termina cu un aliniament de aproximativ 10 m.

- in profil longitudinal, strada urmeaza linia terenului avand declivitati variabile intre 0.1% si
1.2%;

Conform studiului geotehnic stratificatia interceptata in forajul geotehnic de pe Strada
Strada Trenului este urmatoarea:

FORAJUL GEOTEHNIC 1

0.00 — 0.05 m Asfalt;

0.05 — 0.15 m Beton;

0.15 — 0.40 m Umplutura din nisip cu pietris;

0.40 — 1.20 m Umplutura din sol vegetal cu resturi de la constructii, pietris, nisip;

1.20 — 2.00 m Argila prafoasa, cafenie, tare;

2.00 — 3.20 m Argila prafoasa, cafeniu deschis, plastic vartoasa cu concretii calcaroase

si calcar fin diseminat;

3.20 — 4.00 m Argila prafoasa, cafeniu roscat, tare.

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurata, dupa precipitati apele stagneaza si
influenteaza negativ desfasurarea circulatiei auto si pietonale. Strada Trenului nu are un sistem
de colectare si evacuare a apelor pluviale functional, pe strada exista 2 guri de scurgere ce nu
sunt pozitionate corespunzator si nu sunt suficiente pentru a putea prelua apele pluviale de pe
strada. Pe StradaTrenului, apa din precipitatii balteste in gropi sau curge in lungul sau
transveral acesteia, din cauza profilarii necorespunzatoare, cat si a lipsei sistemului de
colectare si evacuare a apelor pluviale. Astfel colectarea si evacuarea apelor din precipitatii
este deficitara, creand disconfort atat participantilor la trafic cat si pietonilor.

Starea necorespunzatoare a strazii afecteaza majoritatea aspectelor economice si chiar
de ordin social si cultural, reprezentand un obstacol in calea dezvoltarii afacerilor cat si a unor

forme de turism si agroturism.
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Circulatia rutiera si pietonala pe aceasta strada se desfasoara in conditii precare de
siguranta si confort, creand probleme deosebite legate de deplasarile zilnice ale locuitorilor, cat

si a vehiculelor de utilitati si servicii.

‘2. DESCRIEREA INVESTITIEI

a) CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE
INVESTITII PE TERMEN LUNG (IN CAZUL IN CARE AU FOST ELABORATE IN
PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPOPTUNITATEA
PROMOVARII INVESTITIEI, PRECUM S| SCENARIUL TEHNICO — ECONOMIC SELECTAT

Nu a fost realizat in prealabil un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii
pe termen lung.
La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele studii:
- Studiu geotehnic, intocmit de S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L. si Facultatea
de Geologie si Geofizica prin Laboratorul de Geomecanica, in 2015;
- Studiu topografic a fost pus la dispozitie de catre beneficiar;
- Geologia Romaniei-Structura geologica a terenului- Ed. Tehnica, Bucuresti 1973;
- Planul de incadrare in teritoriu;
- H.G. 540/22.06.2000-M.0O. 338 bis/20.07.2000;

Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

o cresterea competitivitati  economiei regionale, prin asigurarea unei

infrastructuri de transport adecvate;

o imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona, atat ca urmare a
cresterii competitivitatii economiei regionale, cat si prin asigurarea mobilitatii si

accesului la servicii.
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b) SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE
INVESTITII POT FI ATINSE (IN CAZUL IN CARE, ANTERIOR STUDIULUI DE
FEZABILITATE, NU A FOST ELABORAT UN STUDIU DE PREFEZABILITATE SAU UN
PLAN DETALIAT DE INVESTITII PE TERMEN LUNG):

- SCENARII PROPUSE

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurata in functie de obiectivele urmarite

prin prezentul Studiu de Fezabilitate.
Astfel s-au analizat scenariile privind realizarea investitiei:

Scenariul 1:

» 4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB 31.5;
15 cm strat de piatra sparta;

25 cm balast;

YV V VYV V

10 cm nisip.

Scenariul 2:
» 4 cm beton asfaltic BA 16;
» 8 cm anrobat bituminos AB 31.5;
» 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment;
» 25 cm balast;
> 10 cm nisip.
Ambele scenarii propun lucrari pentru realizarea unei structuri rutiere noi,
corespunzatore cu normele in vigoare, in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatje.
Din punct de vedere al structurii rutiere lucrarile au in vedere urmatoarele etape:
» sapatura pana la cota de fundare;
» executia fundatiei carosabile:
o strat de nisip cu rol anticapilar si anticontaminator, 10 cm grosime;
o strat de fundatie din balast, 25cm grosime;
o executia stratului de piatra sparta, 15 cm grosime/ executia stratului de balast
stabilizat cu ciment, 15 cm grosime ;

» pozarea bordurilor;
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> realizare imbracaminte rutiera (bituminoasa) la partea carosabila:
o strat de anrobat bituminos AB 31.5, 8 cm grosime;
o strat de beton asfaltic de uzura BA 16, 4 cm grosime ;
» executia trutuarelor:
o fundatie din balast 15 cm ;
o realizare strat din beton C8/10, 10 cm grosime ;
o realizare strat de uzura BAS8, 4 cm grosime ;
» aducerea la cota a capacelor caminelor de vizitare.
Pantele in profil transversal au fost corelate cu profilul longitudinal pentru a asigura o cat

mai buna scurgere a apelor pluviale catre gurile de scurgere.

SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR
Ipoteze de lucru si evaluarea scenariilor propuse:

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa
cum urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ
tinand cont de parametrii sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare
s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune

recomandata; 1 — optiune nerecomandata).

Tabelul nr.1 Analiza multicriteriala privind scenariile considerate

Nr.
crt. Criteriu S.1|8S.2
1 | Durata de exploatare mare/mica 5 5
2 | Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 2
3 | Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3
4 | Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 1
5 | Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5
6 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza 3 3
accidental da/nu (5/1)
7 | Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta 4 1
da/nu (5/1)
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Nr.
crt. Criteriu S.1|8S.2
9 | Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 3 3
1 Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in
0 circulatie (5/1) 3 3
1 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 4 4
usor/greu (5/1)
12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
13 | Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4
14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, 4 4
supralargiri foarte mari da/nu (5/1))
15 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ 3 3
mari (5/1)
Total 59 | 48

Scenariul recomandat este scenariul 1 (S.1. 1n Tabelul nr.1).
AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT:

Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezinta

reale avantaje, precum:

fluidizarea traficului in cartier;

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea strazilor care vor permite atragerea in
circuitul economic a zonelor respective;

reducerea timpului de transport

ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai orasului;

imbunatatirea activitatii agentilor economici din zona si din oras;

protectia mediului inconjurator si reducerea riscului asupra sanatatii populatiei prin
reducerea emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

posibilitati de interventie rapida in caz de urgenta sau forta majora (salvare, pompieri,
politie);

cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto;

cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;
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- imbunatatirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investitiei impotriva
apelor pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape;

- reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general determinand
economii importante cu piesele de schimb.

- un cost al investitiei mai mic decat scenariul 2.
Avand in vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent

propunem executia solutiei din scenariul 1.

‘ c) DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA S| TEHNOLOGICA

Lungime: 180 m;
Structura rutiera propusa este urmatoarea :
4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB 31.5;
15 cm strat de piatra sparta;

25 cm balast;

YV V V V VY

10 cm nisip.
Structura rutiera propusa in zona blocului BL 15-16 este urmatoarea :

4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB 31.5;

element pentru impiedicarea transmiterii fisurilor;

YV V V V

structura rutiera existenta.

Structura trotuare:

A\

4 cm beton asfaltic BA 8;
» 10 cm beton C8/10;
» 15 cm balast.
Lucrarile de reabilitare proiectate urmaresc traseul actual al strazii pentru a mentine
ampriza actuala.
Traseul in plan al strazii Trenului este format dintr-o succesiune de aliniamente, curbe si
franturi: 5 aliniamente cu lungime intre 5.279 m si 53.451 m, 2 curbe cu raze de aproximativ

300 m si respectiv 80 m si 2 franturi; Traseul porneste din strada Birsanesti catre SE in

10
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aliniament de 49.682 m, urmeaza o curba cu raza de 300 m, aliniament de 5.279 m, o frantura,
aliniament de 53.451 m, o frantura, aliniament de 33.329 m, o curba cu raza de 80 m si se
termina cu un aliniament de 9.251 m.

Mentinerea traseului in plan a strazii actual a condus si la mentinerea declivitatilor
traseului actual.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea
apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat
mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei
circulatiei si calitatii structurii rutiere (infiltratii prin fisuri).

Declivitatile in profil longitudinal se inscriu in relieful zonei si au valori cuprinse intre
0.11% si 1.17%.

Profilul longitudinal are doua racordari verticale cu raze de 5500 m si respectiv 800 m.

La km 0+067.08 strada Trenului se intersecteaza cu strada Liniei.

- intre km 0+000.00 — km 0+070.00

Latimea partii carosabile este 6.00 m, cu doua pante (tip acoperis) de 2.5%. Partea
carosabila este marginita pe ambele parti de borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de
20cm x 25cm. Trotuarul este pe ambele parti ale strazii. Trotuarul de pe partea stanga are
latimea cuprinsa intre 2.45 — 6.10 m. Trotuarul de pe partea dreapta are latimea cuprinsa intre
2.00 — 2.20 m. Panta transversala a trotuarelor este de 1% catre gurile de scurgere.

- intre km 0+070.00 — km 0+180.00

Latimea partii carosabile este 5.00 m, cu doua pante (tip acoperis) de 2.5%. Partea
carosabila este marginita pe ambele parti de borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de
20cm x 25cm. Trotuarul este doar pe partea stanga a strazii si are latimea cuprinsa intre 0.80 —
6.10 m. Panta transversala a trotuarelor este de 1% catre gurile de scurgere.

Colectarea apelor pluviale se realizeaza prin guri de scurgere existente si proiectate (ce
fac obiectul proiectului de specialitate - instalatii), situate la marginea partii carosabile si care se
descarca in canalizarea orasului.

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere pe acesta strada se propune realizarea
marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7, si a indicatoare rutiere
conform STAS 1848 — 1,2,3.

Gurile de scurgere si capacele caminelor de canalizare existente se vor ridica la noile

11
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cote proiectate ale strazii. Astfel se va ridica la cota 2 buc guri de scurgere si 16 buc capace
camine de vizitare.

Orice sapatura pe strada se va executa cu asistenta tehnica din partea detinatorilor de
retele.

Prezentul proiect nu are ca obiect mutarea si realizarea retelelor edilitare.

La intersectii, bordurile de incadrare a carosabilului se vor monta in pozitie semiingropata
pentru a facilita trecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplaseaza in scaune cu
rotile.

Pe zonele de acces la proprietati pentru a facilita accesul, bordurile de incadrare a
carosabilului se vor monta in pozitie semiingropata.

Latimea rampei de trecere va fi de minim 1,50 m., panta va fi de 5 — 8 %, iar bordura
ingropata va avea lumina de 2 cm, conform normativului 051/2001 aprobat cu ordinul MLPAT
649/2001.

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea unei structuri rutiere noi
corespunzatoare cu normele in vigoare, in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie.

Prin reabilitarea acestei strazi se asigura o mai buna desfasurare a traficului rutier in
zona, atat in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de

forta majora (salvare, pompieri, politie).
Siguranta circulatiei

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7,
si a indicatoare rutiere conform STAS 1848 — 1,2,3.

Se propune realizarea a 10 indicatoare.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin
montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru.
In cazul in care este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui tronson de strada este
necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine tronsonul de
strada inchisa, se vor monta indicatori rutieri de semnalizare a tronsonului inchis cu precizarea
intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea
marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele

longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie
12
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a depasirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila

traversarea strazii cu asigurarea protejarii trecatorilor.
Protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care
strada este amplasata, prin micsorarea cantitatilor de noxe de la participantii la trafic, in
principal imbunatatirea calitatii suprafetei de rulare (starea carosabilului nu va mai impune
actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate de starea avansata de degradare), circulatia
desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la alta facandu-se constant si cu

emisii de noxe mai mici decat in cazul actiunilor bruste asupra autovehiculului.

‘ 3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

‘ a) ZONA S| AMPLASAMENTUL

Strada Trenului este situata in partea de vest a municipiului Bucuresti, in sectorul 6.
Strada Trenului ce face obiectul prezentului proiect, se desprinde din Strada Birsanesti si

se continua aproximativ 180 m pana in zona Blocului C 11, sector 6, Municipiul Bucuresti.

Lungimea sectorului de strada ce va fi reabilitata este de aproximativ 0,180 km.

Strada este marginita de blocuri, proprietati particulare (garduri, constructii) pe ambele
parti.

Strada este marginita pe ambele parti de borduri din beton, acestea fiind degradate,
sparte, ingropate. Nu pe toata lungimea strazii sunt borduri, sunt anumite zone in care nu sunt
borduri.

Pe partea stanga a strazii latimea trotuarului amenajat variaza intre 0.60 m si 5.80 m. Tot
pe partea stanga a strazii sunt amenajate spatii verzi cu latime ce variaza intre 2.95 m si 4.20
m.

Pe partea dreapta a strazii latimea trotuarului amenajat variaza intre 0.65 m si 1.85 m.
partea carosabila existenta (suprafata de rulare existenta) variaza intre 3.95m —6.60m, structura
rutiera este formata dintr-un strat de asfalt degradat sub care se afla un strat de beton. Sub
acestea se afla un strat de pietris cu nisip cu grosime cuprinsa intre 0.20 — 0.30 m;

Traseul in plan al strazii Trenului este format dintr-o succesiune de aliniamente, curbe si
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franturi: 5 aliniamente cu lungime intre 6 m si 54 m, 2 curbe cu raze de aproximativ 295m si
respectiv 75 m si 2 franturi; Traseul porneste din strada Birsanesti catre SE in aliniament,
aproximativ 50 m, urmeaza o curba cu raza de aproximativ 295 m, aliniament de aproximativ 6
m, o frantura, aliniament de aproximativ 54 m, o frantura, aliniament de aproximativ 34 m, o

curba cu raza de aproximativ 75 m si se termina cu un aliniament de aproximativ 10 m.

- in profil longitudinal, strada urmeaza linia terenului avand declivitati variabile intre 0.1% si
1.2%;

‘ b) STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT

Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul actual al strazii, pe proprietatea
publica a primariei Sectorului 6, Municipiul Bucuresti, fara a afecta suprafete de teren cu alta
destinatie aflate in zona de siguranta, conform OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998

privind regimul juridic al drumurilor publice.

c) SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFATA TOTALA,
REPREZENTAND TERENURI DIN INTRAVILAN / EXTRAVILAN

Lucrarile de drum au fost astfel proiectate incat sa pastreze traseul actual, fiind

amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilan.

e lungimea 180 ml;

¢ |atimea partii carosabile 5.00-6.00 m;
e |atime trotuar stanga 0.80-6.10 m;
¢ latime trotuar dreapta 2.00-2.20 m;
e indicatoare rutiere 10 buc;

e suprafata parte carosabila 1120 mp;

e suprafata trotuare 730 mp;

e suprafata dintre blocuri 273 mp;

e lungime borduri mari 395 ml;

e |lungime borduri mici 286 ml.

Suprafata ocupata cu lucrarile strazii este de 2123 m2.
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Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitile in infrastructura sa fie

executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar, este satisfacuta.

'd) STUDII DE TEREN

Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o
societate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizdnd echipamente moderne si
programe adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREO 70 plan de
referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru,
Geodezie si Cartografie.

Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detaliile
culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:1000 si profile longitudinale
scara 1:100 / 1:1000, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei

de proiectare.

Studiu geotehnic

Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Bucuresti este situat pe Campia
Bucurestiului, componenta a Campiei Vlasiei, subunitate a Campiei Romane.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 50 — 115 metri, o fragmentare
accentuata in est (1 — 1,5 km/km2) si o inclinare usoara spre sud est (1 — 3 grade). Relieful
este constituit dintr-o succesiune de campuri (interfluvii) si vai (cu terase si lunci largi) cu
urmatoarele subdiviziuni.

- Campia Baneasa cu altitudinea de 90 — 95 metri, densitatea fragmentarii de 0,5 — 1
km/km?(in sud) si panta de cca 5 grade;

- Valea Colentinei, asimetrica, puternic meandrata, cu o lunca larga (bine dezvoltata pe
ambele maluri), doua terase joase (de 2-3 metri respectiv 4-6 metri) si patru popine (Plumbuita,
Ostrov, Dobresti, Pantelimon); prin lucrari de regularizare vechea lunca a raului Colentina a fost
acoperita de apele lacurilor de acumulare (Strulesti, Mogosoaia, Baneasa, Herastrau,
Floreasca, Tei, Fundeni, Cernica, Pantelimon).

- Campul Colentinei (cuprins intre cartierele Giulesti si Floreasca) prezinta altitudini de 60

— 80 metri, iar densitatea fragmentarii este de 0 — 1 km/ km;
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- Valea Dambovitei prezinta un curs amenajat. Amenajarea cursului Dambovitei a dus la
disparitia majoritatii popinelor, piscurilor, reniilor, grindurilor, ostroavelor si malurilor abrupte din
lunca raului. Se mai observa un pisc (Uranus — Mihai Voda) si mai multe popine (Dealul
Mitropoliei, Dealul Spirii, Colina Radu Voda, Movila Mare).

- Campul Cotroceni — Berceni cu altitudini de 60 metri (in est) pana la 90 metri (in vest)
si densitatea fragmentarii de 0,5 — 1 km/ km.

Terenul studiat apartine unitatii morfologice Campul Cotroceni — Berceni. Aceasta
campie este constituita din interfluviul Dambovita - Arges, cu terasele joasa si inferioara de pe
partea dreapta a raului Dambovita si cele de pe partea stanga a raului Arges. Relieful prezinta
un aspect in general plan, cu denivelari in zona de trecere dintre terase si camp.(Enciu et al.,
2008).

In zona studiata, Campul Cotroceni — Berceni are in alcatuire un camp inalt si trei terase
modelate de raul Arges.

Campul este limitat la nord de lunca Dambovitei, iar la sud de terasa t;. Conform Enciu
et al. (2008), campul reprezinta o portiune dintr-o imensa popina cu roci de varsta Pleistocen
mediu. Inaintea etapei de definitivare a actualelor trasaturi ale reliefului, aceasta suprafata
acumulativa a avut o extindere semnificativ mai mare. Apoi, timp de aproximativ 100 000 ani, o
parte din ea a fost indepartata prin eroziunea fluviatila a Argesului in sud si a Dambovitei, pe
marginea de nord.

Festonarea s-a derulat pe fondul miscarii de usoara basculare de la sud la nord a
subasmentului Campiei Bucurestiului si de continua acoperire a suprafetelor exondate cu
prafuri eoliene. In arealul municipiului Bucuresti, Campul inalt Cotroceni se mai pastreaza sub
forma unei fasii de 0,9-3,2 km latime, orientata NV — SE, paralela cu directia de curgere a celor
doua cursuri.

Limita de nord corespunde cu marginea localitatilor Chiajna, Dudu si Rosu, apoi aceasta
trece pe malul sudic al Lacului Morii, pe la sud de Universitatea Politehnica, de CET Grozavesti
si de cartierul Cotroceni. Cealalta limita, cu terasa t3;, se plaseaza in lungul liniei ce leaga
Depoul RATB Militari, Autogara Militari, Depoul RATB Bujoreni, marginea de vest a strazii
Drumul Taberii, strada Raul Doamnei si cimitirul Tudor Vladimirescu.

Campul inalt prezinta altitudini absolute de la 95 m in marginea vestica a localitatii

Chiajna, la 86 m la popina ,Mitropolie” si la 73 m in localitatea Popesti-Leordeni. Altitudinea
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relativa, in raport cu lunca Dambovitei, este de circa 15 m.

Taluzul dintre Camp si terasa t3 a Argesului are un ecart de 2,0 - 2,5 m si o panta de 1,9
— 2,3 %. Microrelieful Campului Tnalt este reprezentat prin numeroase crovuri. Ele au o
dezvoltare mai mare in nord-vestul si vestul arealului analizat.

Terasa t3, cu altitudinea relativa medie de 12 m, se dezvolta intre limita cu Campul inalt,
in nord, si terasa cu altitudinea relativa de 9 — 10 m, in sud. Altitudinea absoluta la nivelul
podului variaza de la 91 m la CET Bucuresti Vest, la 89 m pe strada Valea Cascadelor si la 84
m la autogara Rahova.

Limita dintre terasele t3 si t; trece prin spatele penitenciarului Rahova, in lungul strazii
Calea Alexandriei pana la intersectia cu strada Pucheni. Pe acesta terasa, in preajma limitei cu
campul inalt, se intalnesc mici depresiuni rezultate prin sufoziunea si tasarea depozitelor
loessoide.

Terasa t; a Argesului, cu altitudinea relativa de 9 — 10 m, are o latime medie de 3,5 —
6,0 km. Taluzul natural taiat de Arges intre Campul inalt Cotroceni-Vacaresti si terasa a doua
are abrupturi de la 2,0 la 3,5 m. Podul terasei prezinta o panta accentuata spre raul Arges.
Cotele maxime sunt de 85 m pe soseaua Alexandriei si de 72 m in preajma cimitirului Berceni.
Pe podul ei, in preajma soselei Alexandriei, isi are originea paraul Jilava.

Terasa t1 a Argesului, cu altitudinea relativa de 7 m, este prezenta pe o mica suprafata in
coltul de sud-vest, intre soseaua Alexandriei si soseaua Giurgiului. Cotele podului acestei
terase variaza intre 81 m la Bragadiru si 77 m la Magurele.

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului Arges (cursul inferior), prin
afluentul sau pe partea stanga raul Dambovita si raul Sabar.

Afluentii Argesului reprezentati prin:

- raul Dambovita cu afluentii Sindrilita, Colentina si Pasarea; raul Colentina, primeste ca
afluent pe stanga, valea Saulei;

- raurile Ciorogarla si Sabarul, au o orientare generala de la nord-vest catre sud-est.

Raportate la zona studiata, Dambovita, Colentina, Argesul, Sabarul, Ciorogarla sunt ape
alohtone, in timp ce Pasarea si Sindrilita sunt rauri autohtone.

Dambovita este artera hidrografica principala a teritoriului si strabate Bucurestiul pe o
distanta de 25 km.

Acest rau indeplineste functii multiple in dezvoltarea orasului, printre care cel mai
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important este alimentarea cu apa. Debitul sau mediu anual, la Contesti, in amonte de
Bucuresti este 11,4 mc/s. Inundatiile si inmlastinirea au impus o serie de amenajari, ce au
constat in canalizarea cursului inferior.

Pentru marirea debitului Dambovitei, a fost construit canalul Joita, apeductul Rosu-
Grozavesti si conducta de refulare Crivina-Arcuda.

Colentina are o lungime de 98 km, dintre care 34,7 km se afla pe teritoriul municipiului
Bucuresti. Albia sa este slab inclinata, meandrata, situatie ce a favorizat transformarea ei intr-o
salba de lacuri, in mare parte amenajate. Debitul Colentinei este relativ mic: 0,61 mc/s, insa
este suplimentat de apele lalomitei. Amenajarile au transformat regimul hidrologic al lacurilor
Mogosoaia, Straulesti, Baneasa, Herastrau, Floreasca si Tei. In aval de lacul Tei, albia
Colentinei se ingusteaza, apoi in meandre apar lacurile Fundeni, Pantelimon |, Pantelimon Il si
Cernica. In total pe valea Colentinei sunt amenajate 17 lacuri cu o suprafata totala de 20.000 ha
si un volum de apa de circa 52 milioane mc.

Pasarea, are curs meandrat, tipic unui rau de campie cu debit permanent, variabil,
functie de volumul precipitatiilor si un traseu regularizat. Are o lungime de 35 km, pe parcursul
careia au fost amenajate lacuri de baraj antropic cu functii complexe (piscicultura, agrement
etc.).

Ciorogarla este un rau cu mici fluctuatii de nivel, fara sa prezinte fenomene de
inundabilitate.

Sabarul este un rau tipic de campie, alimentat predominant pluvial, regularizat. Inainte de
amenajare era supus unor puternice fluctuatii.

Argesul curge pe la limita sud-vestica a judetului lIfov. Are curs permanent, meandre,
ostroave, maluri erodate, despletiri, etc., caracteristice raurilor de campie. Valea este asimetrica
cu flancul stang terasat si evazat, iar cel drept erodat.

Din punct de vedere hidrogeologic, se delimiteaza structura stratului acvifer freatic ce se
dezvoltata la nivelul depozitelor pleistocen superior (Nisipurile si pietrisurile de Colentina).

Rezerva de apa a acestei structuri se reface din apele de precipitatii si din reteaua
hidrografica principala din zona.

Nivelul stratului acvifer se situeaza la adancimi de peste 8.00 m la nivelul campului.

Geologia

Geologia zonei este reprezentata in adancime prin depozite de varsta Romanian —
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Pleistocen inferior si Pleistocen mediu iar in suprafata depozite de varsta Pleistocen superior si
Holocen.

Romanian superior — Pleistocenul inferior

Este reprezentat printr-o succesiune de 3 — 7 ritmuri sedimentare de tip upfinning cu 3
sau 4 tipuri de roci siliciclastice: nisip grosier cu pietris sau nisip mediu — fin cu trecere la argila
cenusie verzuie si apoi la argila cenusie negricioasa.

Aceste depozite sunt cunoscute sub numele de ,Strate de Fratesti”.

Petrografic stratele de Fratesti sunt alcatuite la partea superioara din nisipuri marunte si
fine, uneori grosiere, micacee, iar catre baza predomina pietrisuri si bolovanisuri constituite din
cuartite, micasisturi, gresii, calcare, silexuri, jaspuri divers colorate, conglomerate si tufuri
calcaroase.

Stratele de Fratesti se afunda spre nord, sens in care grosimea complexului creste.

Pleistocenul mediu (qp2) cu limitele 0.78 — 0.13 milioane de ani este reprezentat prin
formatiunea argiloasa (Formatiunea de Coconi) si formatiunea de Mostistea.

Formatiunea majoritar argiloasa are in alcatuire secvente genetice complete sau
incomplete, constituite din nisipuri fine (nisipuri siltice sau nisipuri argiloase), argile nisipoase,
argile carbonatice sau argile negre (cu multa substanta organica).

Sporadic, in interiorul formatiunii se intalnesc secvente cu pietrisuri si nisipuri. Nisipurile
fine galbui, mai rar cenusii verzui, au paiete de muscovit si detritus de fragmente vegetale.

Argilele nisipoase au culoarea cenusiu verzui, iar argilele carbonatice cenusiu albicioase
contin carbonati de calciu sub forma de pulbere fin diseminata sau concretiuni si glomerule
(pana la 1 cm) alungite pe crapaturile de uscare.

Argilele siltice si cele carbonatice contin si concretiuni feruginoase.

Formatiunea de Coconi prezinta spre nord tendinta de Ingrosare care se accentueaza pe
masura scufundarii depozitelor formatiunii de Fratesti.

Granulometria rocilor din Formatiunea de Coconi corespunde unor formatiuni lacustre de
mica adancime.

Formatiunea de Mostistea

Pe o grosime de aproximativ 20 m, s-au depus cateva secvente cu strate de nisipuri
galbui si argile nisipoase cunoscute sub numele de Nisipuri de Mostistea.

Acest orizont a fost atribuit conform cercetarilor recente la partea superioara a
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pleistocenului mediu.

Pe harta geologica, scara 1: 200.000 — foaia Bucuresti redactata in 1966, acest orizont
era atribuit nivelului inferior al Pleistocenului superior (qps').

Granulometria nisipurilor este foarte variata, de la nisipuri fine si pana la nisipuri grosiere,
cu intercalatii de pietrisuri marunte si resturi de lemne. Acest din urma caracter devine mai
frecvent in baza terasei din dreapta Dambovitei.

Formatiunea de Mostistea se prezinta sub forma unui strat de 10 — 15 m grosime,
reprezentata prin succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase.

In subsolul terasei din dreapta Dambovitei, Formatiunea de Mostistea prezinta intercalatii
frecvente de pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud cu pietrisurile si nisipurile
formatiunii de Colentina.

Pleistocenul superior (gp3), are o extindere mare in cadrul municipiului Bucuresti si este
constituit din:

- Formatiunea depozitelor intermediare;

- Formatiunea de Colentina;

- Formatiunea Loessului.

Depozitele intermediare se dezvolta Intre Formatiunea de Mostistea si Formatiunea de
Colentina si sunt reprezentate printr-o formatiune argiloasa — prafoasa cu una sau doua
intercalatii de nisipuri fine.

Sedimentele argiloase sunt constituite din argile vinete sau cenusii si depozite loessoide
cu canalicule de calcit, pungi cu calcare pulverulente si concretiuni calcaroase. Unele dintre
acestea sunt mai mult sau mai putin nisipoase sau prezinta cuiburi de nisip. In unele zone din
Capitala depozitele au intre anumite limite structura lenticulara.

Pietrisurile de Colentina, sunt reprezentate printr-un orizont de pietrisuri constituite din
cuartite, micasisturi, gnaise si gresii, gros de 3.00 — 6.00 m.

Aceste pietrisuri au fost raportate nivelului mediu al Pleistocenului superior (qps?).

Pietrisurile sunt constituite din fragmente de cuartite, micasisturi, gnaise, gresii, jaspuri
s.a.

Grosimea formatiunii de Colentina se reduce treptat spre nord, astfel incat nu mai poate
fi regasita sub aspectul dezvoltarii caracteristice in exteriorul liniei Otopeni —Stefanesti -

Afumati.
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In lungul unei zone marginale de pe terasa din stanga a Dambovitei, Formatiunea de
Colentina prezinta o ridicare apreciabila, ceea ce duce la aparitia la zi a nisipurilor si pietrisurilor
(Str. Lipscani — Stavropoleos) sau la reducerea bancului la cateva strate nelnsemnate de nisip
(zona Garii de Nord).

Formatiunea Loessului, este constituita dintr-o succesiune de 1-5 strate extinse si
continue de loess (L4, L2, L3, L4, Ls) separate de soluri Ingropate (S1, Sy, Ss si S4) (Enciu et al.,
2008) si prezinta grosimi extrem de diferite, de la 1-2 m |la aproape 30 m.

Depozitele argiloase loessoide se caracterizeaza din punct de vedere litologic prin
variatia granulometrica a elementelor componente: argile, prafuri (silturi) si nisipuri fine.

Aceste depozite se prezinta sub forma de aglomerate lenticulare mai mult sau mai putin
argiloase, cu separatii calcaroase si mangano — feruginoase sub forma de canalicule,
concretiuni sau pungi de calcar pulverulent si numeroase cuiburi sau strate subtiri de nisip.

Culoarea acestor depozite variaza de la galben, cafeniu roscat la vanat si cenusiu;
succesiunea culorilor este extrem de neomogena datorita conditiilor de sedimentare variate: In
regim eolian si probabil, local, In mici acvatorii (balti, brate de curs abandonate etc).

Holocenul inferior (gh1) este reprezentat prin depozitele loessoide ce apartin terasei
inferioare si aluviunile grosiere din constitutia terasei joase a raurilor Arges si Dambovita.

Depozitele loessoide sunt alcatuite din prafuri argiloase, slab nisipoase, cenusii galbui,
cu o grosime de 10 — 12 m.

Aluviunile grosiere ale terasei joase sunt constituite din pietrisuri si nisipuri cu grosimea
de7 —12m.

Pietrisurile sunt constituite petrografic din cuartite, gnaise, micasisturi, gresii, calcare
albe cretacice, silexuri, tufuri calcaroase romaniene, etc.

Holocenul superior (ghz) este reprezentat prin depozite prafoase - argiloase loessoide
ale terasei joase si depozitele aluvionare din zona luncilor.

Depozitele loessoide de pe terasa joasa sunt constituite predominant din prafuri
argiloase cenusii galbui cu o grosime de 6 — 15 m.

Aluviunile din zona luncilor sunt constituite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri cu
grosimea de 5 — 10.00 m.

Seria atribuita Holocenului superior se incheie cu depozite ruditice cu grosimea de 5 —

10.00 m, ce contin uneori la partea superioara intercalatii de maluri.
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Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului este de +11°C;

- temperatura maxima absoluta a aerului +41.1°C;

- temperatura minima absoluta a aerului -32.2°C;

- suma precipitaliilor medii — 550 mm;

- adancimea maxima de inghet - 0.80 - 0.90 m STAS 6054/77;

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ
CR-1-1-4/2012, valoarea de refeinta a presiunii dinamice a vantului q, = 0.5 kPa avand IMR =
50 ani. Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren IV, lungimea de rugozitate zo = 1.00 si
Zmin=10. m

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ

CR-1-1-3/2012, cu o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sx = 2.0 kN/m?.

Seismicitatea

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata se situeaza in
interiorului zonei de gradul 84, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de
revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul prezinta o valoare de varf a
acceleratiei terenului ag = 0.30 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225
ani, cu 20 % probabilitate de depasire in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec.

Sensibilitatea la inghet

Pentru stabilirea sensibilitatii la inghet a pamanturilor s-a folosit criteriul granulometric de
apreciere.

Dupa gradul de sensibilitate la inghet stabilit pe baza Indicelui de plasticitate Ip si a
compozitiei granulometrice, pamanturile ce alcatuiesc terenul de baza se incadreaza conform
STAS 1243 - 88, tabel 21, la pamanturi foarte sensibile.

Conform STAS 1234-88 terenul de baza este constituit din Argila prafoasa, sol vegetal,
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umplutura din sol vegetal cu resturi de la constructii, pamanturi ce se incadreaza conform
tabelului de mai jos la tipul P4 — P5, ce corespund la pamanturi foarte sensibile la inghet.

Umplutura din pietris cu nisip se incadreaza la pamanturi insensibile - sensibile la
inghet P1 — P2.

e) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR DIN CADRUL
OBIECTIVULUI DE INVESTITII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE S| VARIANTELE
CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU RECOMANDAREA VARIANTEI
OPTIME PENTRU APROBARE

Analiza alternativelor considerate pentru acest proiect a fost structurata in functie de

obictivele studiului de fezabilitate.
Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmatoarele:
Scenariul 1:

» 4 cm beton asfaltic BA 16;

» 8 cm anrobat bituminos AB31.5;

» 15 cm strat de piatra sparta;

> 25 cm balast;

» 10 cm nisip.

Scenariul 2:
» 4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB31.5;
15 cm strat de balast stabilizat cu ciment;

25 cm balast;

YV V VYV V

10 cm nisip.
Solutia 2 are dezavantajul ca tehnologia de punere in opera a balastului stabilizat este
mai complexa, ridicand pretul executiei.

Solutia 1, pe langa costul de executie mai scazut, prezinta avantajul unor termene de
realizare reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.
Avand in vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent

propunem executia solutiei 1.
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‘f) SITUATIA EXISTENTA A UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
Solutii tehnice de asigurare cu utilitati

Prezentul studiu de fezabilitate nu are ca obiect analiza de consum.

Sectorul 6, alaturi de celelalte zone ale localitatii, este racordata la sistemul energetic
national. Distributia energiei electrice este asigurata pe 99% din suprafata localitatii exceptie facand
numai locuintele nou — construite in intravilanul localitatii care necesita lucrari de extindere a retelei.
Alimentarea localitatii se face cu o retea de medie tensiune, destinata consumatorilor casnici si
iluminatului public este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi de beton
precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza pe lampi cu vapori de mercur.

Sectorul 6 dispune de un sistem centralizat de canalizare.

Municipiulul este acoperit in totalitate de reteaua de telefonie fixa a Romtelecom. Din
punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul localitatii este acoperit de antenele principalelor
companii: Vodafone, Orange, Cosmote. Exista retea de cablu TV pe intreg teritoriul localitatii.

Pentru lucrarile de reabilitare ale strazii se vor asigura utilitatile necesare pe durata de
executie pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada derularii lucrarilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale
firmei de constructii care va desfasura activitatile de construire a podului, cheltuielile cu acestea

se regasesc in subcapitolul ,Organizarea de santier” din cadrul devizului general al proiectului.

‘ g) CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

I. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
A.IN EXECUTIE

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Surse existente si posibile de poluare a apelor

In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie

deversate in cursurile de apa din zona analizata substante poluante, in special sub forma de
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pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce
se vor folosi deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi

deversate.

O atentie deosebita va trebui acordata momentului asternerii imbracamintii bituminoase

pe strada, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.
1.2. Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strazii nu sunt prevazute depozite permanente sau temporare de
materiale care sa poata fi spalate de apele pluviale, astfel ca nu este cazul unor amenajari

speciale pentru colectarea si epurarea apelor uzate.
1.3. Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apa aferente lucrarilor de realizare a tronsonelor de drum analizate

se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:
* Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
* Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

« NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele

evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strazii analizate nu apare o poluare semnificativa a retelei

hidrografice naturale si nici a apelor subterane.
2. Protectia aerului
2.1. Sursele de poluanti pentru aer
Realizarea investitiei propuse implica, in perioada de executie:
* lucrari privind reabilitarea strazii analizate;
» traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in

suspensie. Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturala (praf mineral). Aceaste
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surse de particule sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere

interna, reprezentate de motoarele utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursa de poluanti specifici motoarelor cu ardere interna este reprezentata de
traficul auto de lucru (autovehiculele care transporta materiale si produse necesare reabilitarii).
Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate
in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de
azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO,
C0O2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice
(HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti organici si anorganici emisi in atmosfera
prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel
prezenta, pe langa poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substante cu potential
cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei Mondiale a
sanatatii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20O) - substantd incriminata in
epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului care, impreuna cu CO, au efecte la
scara globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera. Este evident faptul ca emisiile de
poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind
fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai

restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol
sau in apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului), si
mobile. Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor

aferente lucrarii sunt intermitente.

2.2.Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si
dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de
impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt
surse libere, diseminate pe suprafata pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati
decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare. Ca urmare, nu se poate
pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat
si a gazelor reziduale.
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2.3.Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.
Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea
acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de

lucru.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de
utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge
70-90 dB(A). In zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru pe-
rioade de referinta de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localitati pot apare niveluri ale intensitatii vibratilor
peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de

factori de influenNa. Nivelurile de vibratii se atenueaza cu patratul distantei.
4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuala surse de radiatii.
5. Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

* degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa

terminarea lucrarilor si refacerea acestor arii;

» deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusa in conditile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere

imediata;

Afectarea subsolului, pana la adancimi de maxim 30 cm poate aparea accidental in cazul

deversarilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuata imediat.
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6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Reabilitarea strazii propuse va conduce la cresteri pe perioade limitate ale turbiditatii
apelor, in momentul executarii de lucrari in albie; aceste se vor executa in perioadele de timp cu

nivel scazut al apelor si cu regim pluviometric redus, intr-o perioada scurta de timp.

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de

poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera
poluata generate de lucrarile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze
si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor

si instalatiilor este minora.
8. Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala,
antreprenorul general al lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in
vederea depozitarii deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de
constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau
depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri. Referitor la deseurile
menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii

organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.
9. Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari

functionarii utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este
necesara depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi
efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse

in santier in perfecta stare de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de
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lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere

specializate.

B. IN EXPLOATARE

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul drumurilor constituie principala sursa de
poluare. Pe suprafata, dar si pe taluzurile rambleelor, in timpul ploilor, in special al celor
torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de catre sistemul de

santuri si rigole ce insotesc traseul drumului.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si
care apare dupa o perioada mai lunga de timp, de obicei de doua ori pe an, sunt generate de
apele care cad si spala suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi:
reziduuri de combustibili nearsi rezultati din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura
pneurilor, in special la franari energice, reziduuri metalice provenite din uzura autovehiculelor,
scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite din uzura caii de rulare. La acestea
se mai pot adauga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea poleiului si toata gama de
produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseaza pe sosea cu

ocazia unor avarii sau accidente.
1.2. Epurarea apelor

Necesitatea realizarii unor instalatii de epurare nu poate apare in situatii normale de
functionare si, considerand traficul redus se considera ca nu pot apare situatii de depasire in
cazul unor indicatori a limitelor prevazute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare
a apelor colectate se considera necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si
bazinele de disipare de la podete, solutie care are o eficienta corespunzatoare tipului de
poluare a apelor scurse de pe drum. O problema cu totul speciala o constituie poluarea
potentiala a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele accidente si avarii de pe

drum.

Dificultatea evaluarii sau aprecierii rezulta din urmatoarele considerente:
29



S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 { ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ ‘
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului ISO9001:2008.Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005,Cert.Nr. 635 Alll; i\fzr.zziSZS/

» tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursa de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor

platforma care transporta produse cu un caracter nociv, precum si datorita accidentelor in lant.

* natura extrem de diversa a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si imprastiate, care,

in vederea decontaminarii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

* locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic
aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen sa se suprapuna cu
cel al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil

devine rara, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeaza producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi

intense, ceata, polei, inzapezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a
inlatura consecintele unor accidente, mai ales ca, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a

accidentelor grave, situatia este ireversibila.

Decizia finala care va fi adoptata urmeaza a se stabili impreuna cu Directia Judeteana de

Drumuri si Poduri si Politia Circulatie, elaborarea proiectelor revenind in sarcina proiectantului.
1.3. Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aiba un randament
care sa asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie
de evolutia traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua

necesitatea imbunatatirii masurilor specifice pentru protectia mediului.
2. Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenta obiectivului

studiat.

Poluantii emisi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in

motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si
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organice sub forma de gaze si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO,, N,O), oxizi de
carbon (CO, CO;), oxizi de sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili
nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si

rezervoare), particule incarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creata
de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langa sol si de diferenta de temperatura dintre
gazele de esapament si aerul atmosferic conduc la o inaltime de emisie de circa 2 m (conform

informatiilor din literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinarii con-
centratiilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluata in raport cu normele prevazute in
OM 462/93, ci in functie de impactul sau asupra calitatii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, de-
sigur, variabile in timp, fiind functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) trafi-
cului la un moment dat. Este deosebit de dificil sa se estimeze o variatie temporala a emisiilor,
estimare care, fiind dependentd de o multitudine de variabile independente, este ‘a priori’

supusa unor erori notabile.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
3.1.Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de
toate categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului exista posibilitatea
de depasire a unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtita decat la

valori neglijabile.
3.2. Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Dupa finalizarea lucrarilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nivelului de zgomot.
In cazul depasirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante sau impune restrictii

de viteza, acolo unde este cazul.
4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.
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5. Protectia solului si subsolului
5.1. Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeaza calitatea aerului pe intreaga perioada de exploatare sunt cei
rezultati ca urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO, si metalele grele (in special Pb)

sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.
5.2. Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului
Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul drumurilor, se recomanda:

» colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri

(lichide, menajere, tehnologice);

* inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

» verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;
« verificarea periodica a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influenta.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1. Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre
care, NOx, SO,, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale
si animale. Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sanatate a vegetatiei si a
faunei se afla cu mult sub limitele de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de
metale grele constituie, atat in prezent, cat si dupa efectuarea lucrarilor de modernizare, un

factor de risc pentru animale, datorita capacitatii de acumulare a acestora in sol si in vegetatie.
6.2. Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din traficul
auto, putem aprecia ca exista putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului
provocat de acestea. Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor masuri

legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.
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7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
modernizare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei. Adoptarea in
legislatia nationala a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea
concentratiilor de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie
facuta precizarea ca o parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se
apreciaza ca, indiferent de intensitatea traficului, concentratiile de SO, si NOx se situeaza in grupa
A de agresivitate. Totodata traficul auto este responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care
determina incadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pana la agresiv. Se apreciaza ca in
perioadele caracterizate de umezeala ridicatd a aerului atmosferic (in principal sezonul rece),

actiunea acestor particule poate fi considerata agresiva.
8. Gospodarirea deseurilor

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafata carosabilului, sunt necesare decantoare
amplasate pe reteaua de santuri laterale — rigole, conform solutiilor ce vor fi precizate de catre
proiectant in faza viitoare, de elaborare a documentatiilor. In legatura cu ele sunt de precizat

urmatoarele:

» Materialul colectat in ele este asimilabil namolului provenit din epurarea apelor uzate, iar

potentialul toxic este indus de concentratia mare de metale grele;

» Aceste decantoare urmeaza a fi vidanjate si curatate periodic, namolul urmand a fi evacuat in

localitatile de capat intr-un depozit amenajat corespunzator.
9. Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucrarile de intretinere a strazii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi

incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

* Motorina - carburant utilizat de utilaje si in buna parte si de vehiculele de transport;
* Benzina;

* Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

« Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere.
33



S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 { ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ ‘
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului ISO9001:2008.Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005,Cert.Nr. 635 Alll; i\fzr.zziSZS/

Pot sa apara probleme in timpul manipularii si utilizarii acestor produse de catre unitatile
specializate in lucrari de intretinere si reparatii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor
unitati trebuie sa respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de
siguranta deplina a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati

corespunzator.
Il. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

- datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va

executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune

numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a
se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei

cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va

urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

- eventualele lucrarile de profilare a albiei se vor efectua in perioadele secetoase, in scopul de a
diminua impactul asupra calitatii apelor la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor

de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

‘ h) NORME PRIVIND SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII

Personalul care lucreaza pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incat sa iasa inevidenta
fata de mediul inconjurator iar prezenta acestuia sa poata fi usor remarcata de utilizatorii

drumului, precum si de conducatorii vehiculelor care circula in santier.

Echipamentul de protectie-avertizare folosit trebuie sa fie de culoare galben-portocaliu.

Pentru o buna perceptie, culoara trebuie sa fie fluorescenta.
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In situatia in care se lucreaza pe timpul noptii echipamentul va avea elemente

retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.

Utilizarea acestor elemente de protectie-avertizare constitue un element indispensabil

securitatii muncii la lucrarile executate in zona drumului.

Prin Ordinul nr. 357/22.06.1998 au fost aprobate Normele specifice de protectia a
muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Aceste norme cuprind
prevederile necesare pentru semnalizarea lucrarilor de drumuri, pentru lucrarile de intretinere a
drumurilor pentru activitatile de vopsire .

Sectoarele de drum pe care se executa lucrari de intretinere sau reparatii drumuri trebuie
obligatoriu semnalizate. Instalarea semnalizarii sectorului de drum se va efectua numai sub
supraveghereea conducatorului locului de munca.

Descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se
va face numai prin spatele sau partea laterala dinspre trotuar.

Personalul care lucreaza pe platforma drumului, pe trotuar sau in apropierea acestuia
trebuie :

- Sa aiba in atentie circulatia rutiera ce se desfasoara in apropierea lor;

- Sa cunoasca indicatoarele rutiere si modul de imprejmuire a locului de munca;

- Sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de trans-
port.

La traversarea drumului lucratorii sunt obligati sa se asigure fata de circulatia rutiera din
ambele senturi si sa traverseze atunci cand nu exista nici un pericol.

In caz de vizibilitate redusa, precum si atunci cand se executa lucrari pe portiuni de
drum care prezinta pericolul de accidentare din cauza circulatiei, conducatorul locului de munca
este obligat sa posteze piloni pentru dirijarea circulatiei. Pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie
dotati cu mijloace de semnalizare si echipament de preotectie corespunzator si sa se posteze
astfel incat sa poata fi vazuti de conducatorii autovehiculelor.

In perioada de inactivitate utilajlele trebuie parcate pe aceeasi parte pe care o executa
lucrarile si, pe cat posibil, in exteriorul partii carosabile.

Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de

avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulatiei. Se interzice iesirea
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lucratorilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara circulatia si trans-

portul materialelor prin traversarea drumului aflat in circulatie.

4. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTITIEI

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni conform graficului de realizare a investitiei

de mai jos:
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI, IN UNITATI FIZICE,
COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII
Anul |
Nr
Nr.crt Denumire activitate luni 1 2 3 4 5 6
1 Obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinere teren
1.2 Amenajarea terenului
13 Amenajarea pentru protectia medi- 1
ului
P Asjgun:area_utilitégilor necesare 0
obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 1
3.2 Obtinere avize si acorduri 1
3.3 Proiectare si inginerie 1
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1
3.5 Consultanta 0
3.6 Asistenta tehnica 4
3.7 Dirigentie de santier 4
Investitia de baza 4
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2
5.2 Comisioane, cote taxe 1
53 Diverse si neprevazute 6
6 Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploa- 0
tare
6.2 Probe tehnologice si teste 0

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant

Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata
NOTA: Pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii s-a avut in vedere o intrerupere a acestora pentru 4 luni in
perioada de iarna (perioada noiembrie - februarie)
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‘ (3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului
urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general, intocmit in preturi echivalent in
euro la curs B.N.R. din 18.05.2016, este de 262.336 Euro cu TVA inclus.

Dupa cum se poate urmari in devizul general al proiectului, costul total cu investitia
cuprinde cheltuieli cu proiectarea, proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli directe de
constructie, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale, precum si

cheltuieli neprevazute.

1.VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Deviz general
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016

Denumirea capitolelor si subcapito- Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Nr. ert. . .
lelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Amenajari pentru protectia mediului si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initiald
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli pfentr.u asigurarea utilitatilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 10,000 2,224 2,000 12,000 2,670
32 Tax§ penftm obtinere de avize, acorduri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
si utilitati
33 Proiectare si inginerie 24,600 5,472 4,920 29,520 6,567
34 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenta tehnica 11,506 2,560 2,302 13,808 3,072
TOTAL CAPITOLUL 3 46,106 10,256 9,222 55,328 12,309
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 821,800 182,805 164,360 986,159 219,365
42 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale de transport
4.4 g;ﬁg;eoffra montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 821,800 182,805 164,360 986,159 219,365
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 20,545 4,570 4,109 24,654 5,484
511 Lucrdri de constructii si instalatii afe- 16,436 3,656 3.287 19,723 4387
rente organizarii de santier
5712 Chel.tuieli conexe organizarii de 4109 0,914 0,822 4931 1,097
santier
59 El(i)misioane, cote, taxe, costul creditu- 9,040 2,011 0,000 9,040 2,011
53 C.heltuieli diverse si neprevazute (10% 86,791 19,306 17,358 104,149 23,167
din 1.2+1.3+2+3+4)
TOTAL CAPITOLUL 5 116,376 25,887 21,467 137,843 30,662
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 984,282 218,948 195,049 1179,330 262,336
DIN CARE C+tM 838,236 186,461 167,647 1005,882 223,752
DEVIZ PE OBIECT - STRADA TRENULUI
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
Valoare pe categorii de Valoare pe categorii de
Nr. Crt. Dlél;lsllJ]l;/[CI?E lucrz‘trri), fara %VA TvA lucrﬁri,ri)nclusi% TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1, Terasamente 258,329 57,464 51,666 309,995 68,957
1.1 Terasamente parte carosabila 170,033 37,823 34,007 204,040 45,388
1.2 Terasamente trotuare 88,296 19,641 17,659 105,955 23,569
2. Constructii 563,471 125,341 112,694 676,164 150,408
2.1 Constructii parte carosabila 384,009 85,421 76,802 460,811 102,505
2.2 Constructii trotuare 148,271 32,982 29,654 177,925 39,578
2.3 Siguranta circulatiei 14,428 3,209 2,886 17,314 3,851
2.4 Ridicari la cota 16,762 3,729 3,352 20,114 4,474
3. Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4. Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5. Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ﬁ;{?::iltat“ de incilzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Instalatii cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1 821,800 182,805 164,360 986,159 219,365
II. MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total I1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

II1. PROCURARE

1. Procurare utilaje si echipamente tehnologice si de transport
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1.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II + TOTAL III) 821,800 182,805 164,360 986,159 219,365
Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
< o Valoare inclusiv
Nr. crt. Specificatie Valoare fird TVA TvVA TVA
mii lei mii euro mii lei | mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6
1 Obtinerea si amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Ar.il.erll?jéri pentru protectia mediului si aducerea la starea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
initiald
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
. Valoare inclusiv
NF. ert. Specificatic Valoare faira TVA TVA TVA
mii lei mii euro mii lei | mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1.1 Alimentare cu energie electrica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Canalizare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 Alimentare cu agent termic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4 Alimentare cu apa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.5 Telecomunicatii (telefonie, radio - tv) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.6 Alte tipuri de retele exterioare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.7 Drumuri de acces 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.8 Cai ferate industriale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.9 Cheltuieli aferente racordarii la utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
< < Valoare inclusiv
Nr. crt. Specificatie Valoare fird TVA Tva TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6
1 Cheltuieli pentru studii de teren 10,000 2,224 2,000 12,000 2,670
1.1 Studiu geotehnic 5,000 1,112 1,000 6,000 1,335
1.2 Studiu topografic 5,000 1,112 1,000 6,000 1,335
1.3 Studiu hidraulic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2 Chelt}lieli.pentru obtinere de avize, acorduri si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
autorizatii
21 nginere/prelungirea valabilitatii certificatului de urban- 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000
ism

Obtinere/prelungirea valabilitatii autorizatiei de con-
2.2 struire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
circuitul agricol

23 Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racordari si bran- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
samente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, ter-
moficare, energie electricd, telefonie etc.

24 . . ) . . i . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Obtinere aviz sanitar, sanitar - veterinar si fitosanitar
Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adre- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.5 Sa 2 2 2 2 2
2.6 Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciard
2.7 Obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.8 Obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.9 . . o . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
3 Proiectare si inginerie 24,600 5,472 4,920 29,520 6,567
3.1 Che.ltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de 24,600 5472 4,920 29,520 6,567
proiectare
3.1.1 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.12 Studiu de fezabilitate 4,200 0,934 0,840 5,040 1,121
3.1.3 Proiect tehnic 13,000 2,892 2,600 15,600 3,470
3.14 Detalii de executie 7,000 1,557 1,400 8,400 1,869
3.1.5 Verificarea tehnici a proiectdrii 0,400 0,089 0,080 0,480 0,107
316 Elab.o.r.area certificatului de performanta energetica a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
cladirii
Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
3.2 avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
) investitii ’ ’ ’ ’ ’

Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza
33 :ttci)modiﬁcate prin proiect (modernizari, consolidari, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Cheltuieli pentru efectuare auditului energetic

34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Cheltuieli pentru consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
5.1 justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
cererii de finantare

5.2 Plata serviciilor de consultantd in domeniul managemen- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tului investitiei sau administrarea contractului de achizitie
6 Cheltuieli pentru asistenti tehnica 11,506 2,560 2,302 13,808 3,072
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1S09001:2008,Cert.Nr. 1966
1SO14001:2005,Cert.Nr. 635

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13
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ANRE .

Aut. Nr. 8555/

17.12.2012
6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului atunci cand 5,753 1,280 L151 6,904 1,536
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
Plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
6.2 contractantd, autorizati conform prevederilor legale pen- 5,753 1,280 1,151 6,904 1,536
tru verificarea executiei lucrarilor de constructii si
instalatii
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 46,106 10,256 9,222 55,328 12,309
Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016
. . Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Nr. crt. Specificatie — — — — —
’ mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
5.1 Organizare de santier 20,545 4,570 4,109 24,654 5,484
5.1.1 Lucré.ri fie COHStI'll(.:Eii §1 instalagii aferente 1 6,436 3,656 3,287 1 97723 473 87
organizarii de santier
512 Cheltuieli conexe organizarii de santier 4,109 0,914 0,822 4,931 1,097
5.2 Comisioane, taxe 9,040 2,011 0,000 9,040 2,011
521 Comisionul bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in
522 Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de 4,109 0,914 0,000 4,109 0,914
constructii
Cota aferenta controlului statului in amenajarea
5.2.3 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0,822 0,183 0,000 0,822 0,183
lucrarilor de constructii
524 f’rirtne de asigurare din sarcina autoritatii contrac- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ante
Alte cheltuieli de aceeasi naturé, stabilite in 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2.5 conditiile legii ’ ’ ’ ’ ’
5.2.6 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor 4,109 0,914 0,000 4,109 0,914
5.3 Cheltuieli diverse §i neprevﬁzute (10'%) din 86,791 19,306 17,358 104’149 23,167
1.2+1.3+2+3+4)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5 116,376 25,887 21,467 137,843 30,662

2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTITIEI

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEL iN UNITATI VALORICE,
COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII

Anul I
miilei | miilei | e it | mi Lo fird | mii lei ficd | mii lei
fara fard TVA TVA TVA farda TVA
TVA TVA
Nr
Nr.crt | Denumire activitate luni luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6
1 Obtinerea si amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.1 Obtinere teren 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 | Amenajarea terenului 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 | Amenajarea pentru protectia mediului 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
) Asigurarea utilitatilor necesare 0
obiectivului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Proiectare si asistenta tehnica 34,600 2,877 2,877 2,877 2,877 0,000
3.1 Studii de teren 1 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
32 Obtinere avize si acorduri 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 Proiectare si inginerie 1 24,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenta tehnica 4 0,000 1,438 1,438 1,438 1,438 0,000
3.7 | Dirigentie de santier 4 0,000 1,438 1,438 1,438 1,438 0,000
4 Investitia de bazi 4 0,000 | 205,450 205,450 205,450 205,450 0,000
4.1 Constructii si instalatii 4 0,000 | 205,450 205,450 205,450 205,450 0,000
4.2 | Montaj utilaje tehnologice 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 4
functionale de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 4
transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 | Dotari 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Alte cheltuieli 14,465 44,050 14,465 14,465 14,465 14,465
5.1 Organizare de santier 2 0,000 20,545 0,000 0,000 0,000 0,000
51 Lucrari de con_strug;ii si ins_tala;ii |
~ | aferente organizarii de santier 0,000 | 16,436 0,000 0,000 0,000 0,000
512 Che!tuieli conexe organizarii de 1
o santier 0,000 4,109 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 | Comisioane, cote taxe 1 0,000 9,040 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 | Diverse si neprevazute 6 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465
6 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 | Probe tehnologice si teste 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.3 TOT%LVGENERAL INVESTITIE (MII
LEI fara TVA) 49,065 | 252,377 222,792 222,792 222,792 14,465
6.4 | C+M (MII LEI fira TVA) 0,000 | 221,886 205,450 205,450 205,450 0,000
6.5 | TVA 9,813 48,667 44,558 44,558 44,558 2,893
6.6 TOTAL GENERAL INVESTITIE (MII
LEI cu TVA) 58,878 | 301,044 267,350 267,350 267,350 17,358
6.7 | C+M (MII LEI cu TVA) 0,000 | 266,263 246,540 246,540 246,540 0,000
1 EURO B.N.R.=4.4955 DIN DATA 18.05.2016 ANUL I
Nr. . e Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Costul investitiei P ” e P .
crt. ’ mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 VALOAREA INVESTITIEI 984,282 218,948 195,049 1179,330 262,336
2 C+M 838,236 186,461 167,647 1005,882 223,752
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‘ (4) ANALIZA COST BENEFICIU

1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV
SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA

Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este:

" REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TRENULUI"

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce strada la parametri ceruti de
standardele si normativele in vigoare prin lucrari de modernizare a structurii rutiere, prin
imbunatatirea elementelor geometrice ale strazii (latime, pante transversale), realizarea de
dispozitive de preluare a apelor de suprafata si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, studiul de fezabilitate mai are ca obiective:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local si judetean;

- cresterea gradului de siguranta a circulatiei;

reducerea poluarii atmosferei datorita micsorarii emisiilor de noxe de la motoarele
autovehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, prioritatile avute in vedere sunt:

capacitatea portanta corespunzatoare;

- planeitate buna a suprafetelor de rulare;

- pante transversale corespunzatoare pentru scurgerea apelor de suprafata in afara
platformei;

- acostamente cu latime si pante conform normativelor in vigoare;

- dispozitive de preluare si conducere a apei (santuri, podete) in afara platformei

drumurilor.

Perioada de referinta este de 25 de ani.

2. ANALIZA OPTIUNILOR

Au fost analizate doua variante de realizare a investitiei care difera intre ele prin modul
de alcatuire a structurii rutiere.

In afara de aceasta, exista si varianta neimplementarii proiectului (scenariu fara proiect).
Analiza acestei variante se face pe baza costurilor actuale de intretinere reclamate de starea

tehnica reala a strazilor.
43



S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ ‘
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului ISO9001:2008.Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005,Cert.Nr. 635 A111; i\fzr.zf(i)iSZS/

Exista doua mari categorii de costuri:
- costuri de intretinere curenta;

- costuri de intretinere capitala.
a) Costuri de intretinere curenta

S-au luat in considerare diferite tarife unitare (pe mp.), stabilite in stransa legatura cu
nivelul de calitate la care se gaseste strada la diferite momente, in timp (carosabil, santuri). Pe
tot traseul ei strada se prezinta intr-o stare medie de degradare iar mentinerea sa in circulatie
implica cheltuieli foarte mari.

Trebuie mentionat ca datorita gradului de degradare, lucrarile de intretinere cresc ca
volum si costuri an de an.

S-a apreciat ca, cheltuielile de intretinere cresc an de an cu 8 %. In anul in care se face
reparatie capitala nu apar cheltuieli de intretinere.

Dupa fiecare reparatie capitala, costurile anuale de intretinere curenta sunt mai mari

decat costurile inregistrate dupa precedenta reparatie capitala.
b) Costuri de reparatii capitale

Obiectivele de infrastructura de acest gen impun reparatii capitale periodice, care au
valori mari, tinand cont de starea strazilor. Reparatiile capitale impun lucrari la structura rutiera
(plombari), decolmatari guri de scurgere, inlocuiri borduri si indicatoare rutiere, refacere marcaje
rutiere.

La asemenea tipuri de lucrari reparatiile capitale se fac periodic, la 5 ani. Costurile

operationale au fost previzionate pe o perioada de 25 ani si sunt date in tabelul 1.

Scenariul fara proiect Tabelul 1
Suprafata ocupata de lucra- Cheltuieli cu intretinerea curenta Cheltuieli cu reparatii capitale
Anul i P.U. P.U.
(mp.) lei/mp. lei/mp.
1 2123 12,00 25476,00 0,00 -
2 2123 12,96 27514,08 0,00 -
3 2123 14,00 29715,21 0,00 -
4 2123 15,12 32092,42 0,00 -
5 2123 16,33 - 40,00 84920,00
6 2123 17,63 37432,60 0,00 -
7 2123 19,04 40427,21 0,00 -
8 2123 20,57 43661,39 0,00 -
9 2123 22,21 47154,30 0,00 -

44




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Strada Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ ‘)
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1S09001:2008.Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005.Cert Nr. 635 | AUt NI 8555/
’ 17.12.2012
10 2123 23,99 - 40,00 84920,00
11 2123 2591 55000,77 0,00 -
12 2123 27,98 59400,84 0,00 -
13 2123 30,22 64152,90 0,00 -
14 2123 32,64 69285,13 0,00 -
15 2123 35,25 - 40,00 84920,00
16 2123 38,07 80814,18 0,00 -
17 2123 41,11 87279,31 0,00 -
18 2123 44,40 94261,66 0,00 -
19 2123 47,95 101802,59 0,00 -
20 2123 51,79 - 40,00 84920,00
21 2123 55,93 118742,54 0,00 -
22 2123 60,41 128241,95 0,00 -
23 2123 65,24 138501,30 0,00 -
24 2123 70,46 149581,41 0,00 -
25 2123 76,09 - 40,00 84920,00
TOTAL COSTURI 1430537,802 339680

Dintre cele doua variante de implementare a proiectului studiate, s-a ales varianta 1, cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Analiza scenariului cu proiect s-a facut dupa aceleasi principii ca in cazul scenariului fara
proiect.

Costurile de intretinere s-au considerat ca si in cazul anterior ca vor creste cu 8% in
fiecare an. In primii doi ani de la darea in functiune nu se fac lucrari de intretinere (perioada de
garantie). Valorile lucrarilor de intretinere sunt mult mai mici ca in cazul neimplementarii
proiectului, ele constand in mici reparatii ale imbracamintii asfaltice, refacere borduri.

Aceste lucrari se fac in special primavara si toamna.

Reparatii capitale se efectueaza o data la 10 ani si constau in frezarea stratului de uzura
pe toata suprafata carosabila si asternerea unui nou strat de beton asfaltic si eventuale reparatii
la guri de scurgere si borduri din beton.

Costurile operationale au fost previzionate pe 25 ani, sub durata de viata a unei strazi

asfaltate si sunt evidentiate in tabelul 2.

Scenariul cu proiect ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Tabelul 2
Suprafata ocupata de lucra- Cheltuieli cu intretinerea curenta Cheltuieli cu reparatii capitale
Anul ri P.U. P.U.
(mp.) lei/mp. lei/mp.
1 2123 0,00 0,00 0,00 -
2 2123 0,00 0,00 0,00 -
3 2123 5,00 10615,00 0,00 -
4 2123 5,40 11464,20 0,00 -
5 2123 5,83 12381,34 0,00 -
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6 2123 6,30 13371,84 0,00 -
7 2123 6,30 14441,59 0,00 -
8 2123 7,35 15596,92 0,00 -
9 2123 7,93 16844,67 0,00 -
10 2123 8,57 - 46,00 97658,00
11 2123 9,25 19647,62 0,00 -
12 2123 10,00 21219,43 0,00 -
13 2123 10,79 22916,99 0,00 -
14 2123 11,66 24750,35 0,00 -
15 2123 12,59 26730,38 0,00 -
16 2123 13,60 28868,81 0,00 -
17 2123 14,69 31178,31 0,00 -
18 2123 15,86 33672,58 0,00 -
19 2123 17,13 36366,38 0,00 -
20 2123 18,50 - 46,00 97658,00
21 2123 19,98 42417,75 0,00 -
22 2123 21,58 45811,17 0,00 -
23 2123 23,30 49476,06 0,00 -
24 2123 25,17 53434,14 0,00 -
25 2123 27,18 57708,88 0,00 -
TOTAL COSTURI 588914,40 195316,00

3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU;

Analiza cost — beneficiu financiara este dezvoltata in scopul calculului indicatorilor de
performanta financiara a proiectului (profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentata in Documentul de lucru nr. 4 al
Comisiei Europene conduc la 2 idei de baza:

- analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilitatii
proiectului;

- profitabilitatea preconizata pentru investitii in sosele fara taxe de drum este
inexistenta, drept urmare analiza cost-beneficiu financiara nu poate prezenta date relevante.

lesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de
investitia initiala.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiara este cea a ,fluxului net
de numerar actualizat”. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in
calcul, intrucat sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie

include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.
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Indicatorii calculati trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:

- valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0;

- rata interna de rentabilitate ( RIR ) trebuie sa fie < rata de actualizare ( 5%);

- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta;

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.
Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 25 de ani,
suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei

Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecand in cascada de la Devizul
General, prin devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliata pe obiecte.

Structura costurilor cu investitia:

Nr. Crt Costuri Valoare (.farg VA)
mii lei
1 Cheltuieli pentru aducerea la starea initiala 0,000
2 Studii de teren 10,000
3 Obtinere de avize, acorduri 0,000
4 Proiectare si inginerie 24,600
5 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,000
6 Consultanta 0,000
7 Asistenta tehnica 11,506
8 Constructii si instalatii 821,800
9 Dotari 0,000
10 Organizare de santier - Lucrari de constructii 16,436
11 Cheltuieli conexe organzizarii de santier 4,109
12 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,040
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 86,791
TOTAL GENERAL 984,282

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioada de 6 luni, conform graficului de realizare al
investitiei, cuprins in studiul de fezabilitate.
Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul O — anul realizarii investitiei
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Anul 1, 2 — perioada de garantie a lucrarilor, perioada in care toate reparatiile se executa
pe cheltuiala constructorului.

Strada propusa pentru modernizare se afla in administrarea Administratiei Domeniului
Public al Sectorului 6 si nu a fost data in gestiune directa sau indirecta unui operator de servicii
publice. Administratia Domeniului Public Sector 6 nu intentioneaza sa perceapa taxe de la
utilizatori prin care sa obtina venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice
astfel ca nu au fost prevazute resurse de maniera sa exceada cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatata sub raspunderea Administratiei Domeniului Public
al Sectorului 6, judetul Bucuresti.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliata a fluxului de
numerar anual, pe durata constructiei si in timpul operarii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza
operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica
diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare,
ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,aduce” o
valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.

Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar
cumulat in toti anii de operare.

Valoarea actualizata neta ( VAN)

Se constata ca valoarea actualizata neta, pe intreaga perioada, este in valoare -
546.72633 mii lei, fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul este posibil a fi realizat
de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate ( RIR )

Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egala cu zero.

In cazul in care se obtine o valoare neta actualizata mai mare decat zero, rata interna de
rentabilitate va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se.

Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru, pe perioada analizata, de

25 de ani, nu poate fi determinata.
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In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de acest gen
de analiza si anume studiul de sensitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.

In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si
beneficiile aduse de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Raportul cost beneficiu = _ Cost 100

Beneficiu

Raportul cost/ beneficiu mai mare ca 1.

Raportul cost/beneficii mai mare ca1, deci nu se incadreaza in reglementarile Masurii
7.2, demonstrand capacitatea veniturilor nete de a sustine costurile investitiei.

Rata de actualizare utilizata in analiza financiara este 5 %.

Valoarea reziduala a fost calculata avand in vedere amortizarile aplicate pe intreaga
perioada de referinta (25 de ani) la investitia de capital.

Valorile introduse in analiza financiara sunt introduse in lei.

S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul
1 pana in anul 25 de la realizarea investitiei.

Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmator,
indicatorii calculati avand urmatoarele valori:

Valoarea actualizata neta VAN = -546.72633 miilei (<0)

Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A

Raportul cost/beneficii = 1.02 (> 1)

Rezultatele analizei financiare in situatia efectuarii investitiei in valoare 984.282 mii lei
(fara TVA) recomanda finantarea investitiei, concluzia finala este ca fezabilitatea acestui proiect
este indeplinita din punct de vedere al cash — flow — ului, investitia fiind sustenabila din punct de

vedere al acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 2121943
Costurile totale ale investitiei 0,00 984281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 984281,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -984281,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -911366,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 0,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VENA -546.726,33
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,02
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4. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
ECONOMICA: VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI
RAPORTUL COST-BENEFICIU

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publica majora.

Acest tip de analiza este obligatorie numai in cazul investitillor majore, investitii publice al
caror cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitillor promovate in
domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte

domenii.

5. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Prognozarea incertitudinilor

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta
satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea
rezultatului in comparatie cu cea mai buna estimare facuta.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

- ca un prim pas, 0 analiza a senzitivitatii, care reprezinta impactul pe care schimbarile
presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici
calculati (rata interna a rentabilitatii si valoarea actuala neta);

- un al doilea pas va fi studierea distributiilor probabile ale variabilelor selectate si
calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei sensitivitatii este de a selecta variabilele critice ai parametrilor modelului,
care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea
mai buna estimare in cazul de baza. Au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii
sau valorii actuale nete.

Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difera in functie de
proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Analiza factorilor critici se
realizeaza din punct de vedere al variabilelor de baza care au legatura cu domeniul proiectului
si anume:

- modificarea valorii investitiei;

- modificarea valorii veniturilor;

- modificarea valorii costurilor de exploatare;
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- combinarea acestora.

In cazul nostru, proiectul nu genereaza venituri, costurile de exploatare sunt acoperite
din alocatii bugetare. Alocatiile bugetare nu pot depasi costurile de exploatare.

In cazul in care alocatiile bugetare sunt mai mici decat costurile de exploatare, este
periclitata sustenabilitatea proiectului.

Tabelele de mai jos ne permit sa citim variatia RIR —lui si a VAN — lui in raport cu

variatia :

- modificarea valorii investitiei +/- 15%.
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Valoarea investitiei scade cu 15%
Anii I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitief 0,00 698529,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 698529,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -698529,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -646782,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 139706,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 3117831 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 197414,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA 287.540,84
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,05
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Valoarea investitiei scade cu 10%

Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844.,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 739619,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 739619,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -739619,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -684828,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 147924,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 205632,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 -90215,12
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13170,92
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -366.412,93
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,05
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Valoarea investitiei scade cu 5%

Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 780709,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 780709,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -780709,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -722874,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 3117831 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 156142,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 213850,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 -98433,12
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14370,70
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -405.994,01
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,04
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Valoarea investitiei creste cu 5%

Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 862889,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 862889,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -862889,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -798967,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 3117831 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 172578,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 230286,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -436.620,20
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,03
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Valoarea investitiei creste cu 10%

Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 903979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 903979,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -903979,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -837013,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 3117831 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 180796,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 238504,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -473.890,04
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,03
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Valoarea investitiei creste cu 15%

Anii 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Valoare reziduala
Venituri totale 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Total costuri de operare 0,00 0,00 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Costurile totale ale investitiei 0,00 945069,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 0,00 945069,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Flux de numerar net 0,00 -945069,99 0,00 10615,00 11464,20 12381,34 13371,84 14441,59 15596,92 16844,67 97658,00 19647,62 21219,43
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 1,00 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6301 0,5835 0,5402 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat 0,00 -875059,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 3117831 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Valoare reziduala 189014,00
Venituri totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 246722,87
Total costuri de operare 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Costurile totale ale investitiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli totale 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Flux de numerar net 22916,99 24750,35 26730,38 28868,81 31178,31 33672,58 36366,38 97658,00 42417,75 45811,17 49476,06 53434,14 57708,88
Rata de actualizare - 5%
Factor de actualizare 0,3677 0,3404 0,3152 0,2919 0,2702 0,2502 0,2317 0,2145 0,1986 0,1839 0,1703 0,1577 0,1460
CF actualizat 8425,83 8425,77 8425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8425,18
Rata de actualizare - 5% 5%
VFNA -511.159,88
Rata interna de rentabilitate N/A
Raportul cost/beneficii 1,02
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6. ANALIZA DE RISC

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat
in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de
investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in
perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului
responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va
avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele
implicate in proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:
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- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,
echipamente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe
operatori economci care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de
sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea
procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea
inceperii lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

- respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor publice, pentru a
evita contestatiile;

- popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind
achizitiile publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie
pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie
experienta acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la
licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte

necomforme primite in cadrul licitatiilor;
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- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot
influenta implementarea proiectului;

Riscuri de mediu
a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost

analizate si s-au definit masurile necesare de control al acestora.

|Descrierea Riscurilor

Categoria delC . .. -
|risc onsecinte |[Eliminare impact |Probabilitate
Impactul lucrarilor|inrautatirea Prin graficul de lucrari de

sapaturi pe|conditiilor de|lconstructie se va urmari

carosabil, circulatia, intarzieri,jobtinerea unui minim posibil

|ingustarea consumuri de disrupere a traficului in

strazilor, impact|suplimentare de|zona de proiect.

asupra asuprallcombustibil . Un nivel moderat de .
S _ _ Mediu Mare
fluxului traficului disrupere este de asteptat,
Posibilitatea ca in dar este mai mult decat
etapa de lucrari compensat prin efectele|
proiectul sa pozitive ulterioare.

cauzeze blocaje

de trafic.

Impactului asupra||Pot aparea in timpullSe vor evita scurgerile

Imediului (poluarejlucrarilor surse dejaccidentale de combustibili,

vizuala,  fonica,|poluanti pentru ape,|lubrifianti si alte substante . .
Mediu  [Mica

etc) in perioadejconcentratii si|chimice prin utilizarea unor

de lucrari debite masice de|spatii de depozitare

poluanti  rezultatejamenajate = adecvate  si
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pe faze tehnologicel|aplicarea unor proceduri de|

de activitate. manevrare adecvate.

De asemenea,(Implementarea acestor

fenomenul deimasuri va reduce la|

poluare a aeruluijminimum efectele negative.

poate rezulta din|Echipamentele si masinile

activitatile deice vor fi utilizate pentru

|constructie, infjaceste lucrari vor trebui sa

special sub formalse incadreze in standardele

[de emisii de lajde emisie din Romania.

vehicule Si

echipamente de

constructii.
Conditii de sollMajorarea costurilor|Studiul geo-tehnic existent
neasteptate (mailde constructie si aleste adecvat; Constructorul
dificil decat|celor rezultate dinflisi va lua masuri de
prevazut) la toatefintarzierea darii in|verificare / aprofundare a

Mare iMica
etapele folosinta a|studiului geotehnic. Riscul
(pregatirea |proiectului. depasind de exemplu 30%
solului, fundatie, se poate partaja intre|
etc.) Beneficiar si Constructor.
Mostenire Intarzieri injAmplasamentul  proiectului
culturala -linceperea sauleste pe drum si traseu in
descoperiri finalizarea intravilan. Probabilitatea
Mare |Foarte Mica

arheologice proiectului si|descoperirii unui sit

cresterea costurilorjarheologic este minimala

de investitie.
Problema Intarzieri in|Atat studiul geotehnic
existenta dejinceperea saulexistent cat si analiza de|Mediu |[Mica
mediu finalizarea impact nu au pus in
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Posibilitatea proiectului silevidenta eventuala poluare.

descoperirii  unei|cresterea costurilor,

contaminari de investitie.

existente a

solului.

Riscul de||Intarzieri in|Atribuirea contractelor de

Constructie derularea saullexecutie se va face conform
paritia unuiffinalizarea prevederilor contractului de

eveniment pe|proiectului siffinantare; contractele de

durata cresterea costurilor|lucrari vor include termeni

constructiei, care|de investitie. de livrare  si masurilMediu  |[Mica

conduce la adecvate de management al

imposibilitatea contractului, inclusiv garantii

finalizarii acesteia de buna executie.

in timp si la costul|

estimat

Riscul de Inflatie |Scaderea profitului|Contractele de executie se|

Valoarea platilor|Constructorului vor semna la prex fix;

in timp  estefpana la punctul injconstructorul isi asuma
diminuata dejcare renunta lafriscul inflatiei; garantia de

inflatie lucrare. buna executie va fi suficient

Mediu  ||Mica
de substantiala pentru a

retine  constructorul sau
pentru a compensa adecvat
Beneficiarul in caz de|

terminare a contractului.

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si
eliminare a riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui

management corespunzator.
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Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei

care va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.
Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor

verbale de lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

\ (5) SURSELE DE FINANTARE
Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea investitiei propuse sunt:

finantare din fonduri locale sau alte surse legal constituite

‘ (6) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

‘ 1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia

publica de adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea 1

loc de munca in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea

acestora conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului
publicat In Monitorul Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta

standardele in vigoare.

‘ (7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEI

‘1. VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI)

Valoare totala de investitie 1179.330 mii lei
din care: C+M 1005.882 mii lei
3.1 ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M)
Nr. . o Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Costul investitiei — — 0 a—— =
crt. ’ mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 VALOAREA INVESTITIEI 984,282 218,948 195,049 1179,330 262,336
2 C+M 838,236 186,461 167,647 1005,882 223,752
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‘2. DURATA DE REALIZARE (LUNI)

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

‘3. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Conform listelor de cantitati

4. ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ

Nu este cazul

‘ (8) AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU

Acordurile si avizele necesare promovarii investitiei vor fi obtinute de Administratia

Domeniului Public Sector 6.

Intocmit:
Dr.Ing. Claudia PETCU
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Borduri prefabricate din beton C 30/37

cu fete vazute finisate 20x25 pe fundatie
din beton C8/10 30x15 proiectata conform
STAS 1139-87 tip Al fig.1b (pentru forma
si dimensiune) si SR EN 1340:2004
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DETALIU COBORARE BORDURA
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Borduri coborate
Pe zona accesului, lumina la bordura se va reduce la 2 cm.
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
EXPERT
Proiectant general : A
S.C. D&D EUROCOM S.R.L. /
D&D Proiectare ,consultanta in constructii /t ANRE
J40/14388/2004, CUI16742073, Bucuresti, Sector2, Str. Intrarea Calitatii, Nr.4 _ ; =
=€ Punct lucru: Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13, Sector 2, Bucuresti AEROQ AtNr.11538/
com Tel/Fax: 031/4251982, 031/4251981 e-mail: office@ddeurocom.ro website: www.ddeurocom.ro IS0 9001:2008 Cert.Nr.1966 0'7 12 2015
NOTA: IS0 14001:2005 Cert.Nr.635 '+
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 261/'94 este SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Beneficiar PROIECT NR
C2 - lucrari de importanta normala — Sector 6, Municipiul Bucuresti
- Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este SEF PROIECT | Ing.Silviu Ulmeanu P 28/2016
corespunzatoare capitolelor: PROIECTAT Dr. Ing. Claudia Petcu /ﬂz Tilu proiect e abilitare sistem rutier strada Trenului FAZA
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii - SF
la solicitari statice si dinamice DESENAT Dr. Ing. Claudia Petou 22 ~
-B2.1-si tai loat: tructiil ilvi Titlu plansa
B stk | VERFGAT ] g, st Umeans " S p——
DATA: 05.2016 SCARA: 1:10 1.9




	Binder1
	antemasuratoarea Strada Trenului
	antemasuratoarea Strada Trenului
	F1
	F1
	F2
	F2
	F3
	F3
	recap
	recap

	Binder2
	1. Coperta+foaie de capat-Str. Trenului
	1. Coperta+foaie de capat-Str. Trenului
	2. Foi despartitoare
	2. Foi despartitoare
	Memoriu Strada Trenului SF
	Memoriu Strada Trenului SF

	Binder3
	13-14sr
	14R4
	14S3
	15-16sr
	15R1
	15S2
	P.I.Z.-Trenului
	Model
	P.I.Z.

	P.I.Z.-Trenului

	Binder4
	I.2 P.S.E.-Trenului
	I.2-I.3  P.S.E.-Trenului
	Model
	P.S.E.

	I.3 P.S.E.-Trenului
	I.4 P.S.P.-Trenului
	I.4-1.5 P.S.P.-Trenului
	Model
	PlotPreview
	P.S.P.

	I.5 P.S.P.-Trenului
	I.6. P.T.-Tip I-Trenului_1
	I.6. P.T.-Tip-Trenului
	Model
	PlotPreview

	I.7. P.T.-Tip II-Trenului_1
	I.8. P.L.-Trenului
	Model
	P.L.-Trenului

	I.8. P.L.-Trenului-P.L.
	I.9. Detaliu coborare bordura
	Model

	I.9. Detaliu coborare bordura


