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CONTRACT DE LUCRARI
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1. Pdrtile contractante

In temeiul Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificdri si completdri prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completirile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si
completrile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
nr. 780/21.03.2014 s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari

intre

MUNICIPIUL BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Bd. Splaiul Independentei nr. 291-293,
Sector 6, telefon 305.55.00, cod fiscal 4267117, avand contul RO76TREZ70024670256XXXXX
deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata
prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar General, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

$i
SC PALEX CONSTRUCTII INSTALATIl SRL cu sediul in str. Esarfei nr. 61-71, sector 3, Bucuresti,
telefon 021.344.58.75, fax. 021.346.38.43, numér de inregistrare in Registrul Comertului
J40/21960/1994, cod unic de inregistrare 6546959 cont IBAN RO52TREZ7005069XXX002430,
deschis la Trzoreria Municipiului Bucuresti reprezentata prin Adina Liliana IORDACHE,
Administrator, in calitate de Executant, pe de alta parte.

denumite in continuare fiecare in parte ,partea” si in mod colectiv ,partile” au
convenit incheierea prezentului contract de executie, in urmatoarele conditii:

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale, definit ca actul administrativ incheiat
intre autoritatea contractantd, in calitate de Achizitor, si operatorul economic selectat in
urma procedurii, in calitate de Executant;

b. Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;

lucrdri - lucrdri permanente si lucrdri provizorii;

lucrdri permanente - lucririle ce urmeaza a fi executate in baza proiectului de executie,

conform contractului;

e. lucrdri provizorii - lucririle temporare de orice fel, necesare executiei si finalizarii

lucrarilor permanente;

echipamente - aparatele, masinile, instalatiile §i vehiculele care fac parte din tucrari;

materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari,

inclusiv livrarea lor (daca este cazul), furnizate de catre Executant, potrivit prevederilor
contractului;

h. santier - locul amenajat in scopul executarii lucrarilor, impreuna cu materialele i
instalatiile necesare desfasurarii acestei activitati, si unde se vor livra echipamentele si
materialele;

Qn

QT
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i. receptia - componenta a sistemului calitatii in constructii, actul prin care Achizitorul
declara c3 acceptd, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in
folosintd. Prin actul de receptie se certifica faptul ca Executantul si-a indeplinit obligatiile
in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. Receptia se
realizeaza in doua etape: receptia la terminarea lucrdrilor §i receptia finald,

j. receptia la terminarea lucrdrilor - receptia efectuata la terminarea lucrarilor unui obiect
sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat;

k. receptia finald - receptia efectuata la expirarea pericadei de garantie;

[. perioada de garantie acordatd lucrdrilor executate - pericada de timp cuprinsa intre
data receptiei la terminarea lucrdrilor §i data receptiei finale, a carei durata se stabileste
prin contract si in cadrul careia Executantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a
tuturor deficientelor aparute, respectiv de 10 ani de la receptia lucrarii pentru viciile
ascunse ale constructiei, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie in vigoare la data realizanii ei;

m. pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

n. despdgubire generald - despigubirea neprevazuta expres in contract, acordata de catre
instanta de judecatd sau convenitd ca si despagubire de catre parti, platibila partii
prejudiciate in urma incélcérii contractului de catre cealalta parte;

0. amplasamentul lucrdrii - locul unde Executantul executa lucrarea;

p. zi - zi calendaristica; an - 365 zile;

g. ofertd - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea
financiard si propunerea tehnicd;

r. persoane desemnate de Achizitor - persoane nominalizate ca responsabile cu indeplinirea
contractelor, dupi caz atestate profesional (experti), pentru a indeplini in cadrul
Proiectului calitatea de:

- Diriginte de santier,

- Proiectant, care asigura asistenta tehnicd de specialitate pe parcursul executarii
lucrarilor proiectului,

- Consultant, responsabil cu consultanta si managementul Proiectului,

- alte persoane cu responsabilitdti definite in implementarea Proiectului (Responsabil cu
publicitatea si informarea etc.).

s. Manualul Proiectului - documentatie elaboratd de Consultant {(cu avizul echipei de

management a Proiectului, formata din membrii UIP, Dirigintele de santier, Proiectant si

Executant) si aprobatd de Achizitor, care cuprinde toate instructiunile referitoare la

modalititile de comunicare si cooperare intre factorii implicati in implementarea Proiectului,

calendarul actualizat al activitatilor etc.
NOTA: La momentul intocmirii documentatiei de atribuire a lucrarilor, Manualul Proiectului
nu este elaborat.

s. Cartea Tehnicd a constructiei - ansamblul de documente referitoare la proiectarea,

executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei

cuprinzand documentatia de executie si documentele privitoare la realizarea §i exploatarea
acesteia. Cartea Tehnicad a constructiei se intocmeste de Proiectant, Dirigintele de santier si

Executant;

t. ordin administrativ - orice instructiune sau dispozitie emisd de Achizitor catre Executant

privind executia lucrarilor;

t. proiect - documentatia (proiectul tehnic, detaliile de executie, documentele tehnice sau

care contin indicatii tehnice obligatorii pentru executie, elaborate/emise anterior sau pe

parcursul implementérii proiectului) in baza careia sunt executate lucrarile, in conformitate cu
prevederile contractului;

u. Proiect - proiectul Reabilitare §i consolidare Muzeu Nicolae Minovici, finantat prin

Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 5.1;
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v. documentele Executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerintele
Achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari,
calculele, programele de computer si alt software, planse, manuale pentru exploatare s§i
intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia i grija
Executantului pana la data pretuarii acestora de catre Achizitor.

x. Descoperiri arheologice - descoperirea oricaror vestigii, obiecte §i indicii ale manifestarilor
umane care constituie marturii ale epocilor sau civilizatiilor disparute, astfel cum acestea sunt
definite in OG nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicata, astfel cum a fost aprobata de Lega nr.
378/2001, situate pe, dedesubt si/sau deasupra Amplasamentutui Lucrarii.

3. interpretare

3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul *zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1. (1) Executantul se obligd sa execute lucrari de constructie, consolidare, reabilitare,
amenajari teren, instalatii prevazute in proiect Reabilitare si consolidare Muzeu Nicolae
Minovici, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

(2) Natura si volumul lucrérilor se precizeaza in anexele contractului.
(3) Oferta adjudecata face parte integranta din contract.

4.2. Achizitorul se obligd s3 plateascd Executantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de lucrari de constructie, consolidare, reabilitare, amenajari teren, instalatii
prevazute in proiect Reabilitare si consolidare Muzeu Nicolae Minovici.

4.3. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor
executate, format din tarifele declarate din propunerea financiara, anexa la contract, este de
8.851.073, 82 lei, la care se adaugd TVA, platibil Executantului de cdtre Achizitor, conform
Graficului de plati, anexa la prezentul contract.

(2) Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, declarata in propunerea
financiara, anexa la contract, este de 923.470, 00 lei, la care se adauga TVA. Din valoarea
aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuielile cu
lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari
substantiale ale prezentului contract.

(3} Pretul contractului fard TVA este ferm in lei pe durata derularii contractului si
acopera toate obligatiile din contract si toate operatiunile necesare pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor pana la receptionarea si predarea acestora.

4.4, (1) In cazul aparitiei unor lucrdri suplimentare, acestea se vor contracta de catre
Achizitor prin acte aditionale in conformitate cu legislatia in vigoare i instructiunile OI-AM
POR.

(2) Daca Executantul executd lucrdri suplimentare in lipsa contractului de lucrari
suplimentare semnat de Achizitor, acestea nu vor fi decontate si raman castigate de Achizitor.
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5. Durata contractului

5.1. Durata prezentului contract este de 20 de tuni calendaristice (durata maximald), durata
care include si perioada de timp friguros, si se deruleaza conform Graficului general de
realizare a lucrarilor de interventii fizic si valoric anexa la prezentul contract, si nu poate
depdsi data limitd prevazuta pentru finalizarea implementarii proiectului Reabilitare si
consolidare Muzeu Nicolae Minovici, respectiv data de 31.07.2015, conform contractului de
finantare.

5.2. in situatia in care va interveni o modificare a perioadei de implementare a Proiectului,
contractul de lucréri se va modifica prin act aditional, pana la noul termen de finalizare, fara
majorarea valorii acestuia, Executantul avand obligatia de a respecta toate obligatiile
contractuale pana la termenul de finalizare.

5.3. (1) Prezentul contract inceteaza de drept la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce revin
partilor, potrivit clauzelor sale, Caietului de sarcini si legislatiei nationale in domeniu.

(2) Data la care se sting toate obligatiile nascute in baza prezentului contract este data
semnarii Procesului verbal de receptie finald dar nu mai tarziu de data prevazutd pentru
finalizarea implementérii proiectului Reabilitare §i consolidare Muzeu Nicolae Minovici,
conform contractului de finantare.

6. Documentele contractului
6.1. Documentele urméatoare sunt parte integranta din contract:
a. Caietul de sarcini - Anexanr. 1,
Propunerea tehnica si propunerea financiara - Anexa nr. 2;
Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie - Anexa 3;
Graficul general de realizare a lucrarilor de interventii fizic §i valoric - Anexa nr. 4;
Lista cu subcontractantii declarati - Anexa nr. 3;
Lista cu furnizorii declarati - Anexa nr. 6;
Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

Sw e an o

Toate declaratiile si angajamentele cerute in instructiunile de elaborare a ofertei -
Anexa nr. 7,

i. Instructiunea nr. 50/25.06.2010 emisa de Autoritatea de Management pentru POR cu
privire la decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din Devizul general al
contractelor si actelor aditionale pentru contractele de lucrari, servicii si respectiv al
contractelor de furnizare din cadrul POR - Anexa nr, 8;

j. Acte aditionale, dacad partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului.

k. Garantia de buna executie
6.2. (1) Documentele de mai sus se considera ca se completeaza reciproc.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt infericare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza caietul de sarcini.

6.3. Dacd §i in acest caz mai raman ambiguitdti sau discrepante intre documentele
contractului, acestea vor fi clarificate de Achizitor, care va emite instructiuni in acest sens
pentru Executant.

6.4. Documentele contractului nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
decét cele stabilite in contract.
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7. Executarea contractului

7.1. Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si inregistrarii in
Registrul Unic de Contracte existent la Directia Generald Achizitii de catre Achizitor, dupa
constituirea Garantiei de buna executie in conditiile prevazute la Clauza nr. 16 din prezentul
contract si prezentarea angajamentului scris al unui asigurator privind emiterea politelor de
asigurare mentionate la Clauza nr. 38 din prezentul contract.

7.2. (1) Prezentul contract se pune in executare dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor
si semnarea Procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului si se deruleaza conform
Graficul general de realizare a lucrarilor de interventii fizic si valoric.

(2) Lucrarile vor fi incepute si executate cu promptitudine si fard nicio intarziere si vor fi
finalizate, in stadiul ,apt de receptie”, inclusiv cu testele de punere in functiune pentru
cladiri, dotari, utilaje, instalatii si echipamente aprobate de autoritatile competente, nu mai
tarziu de data expirarii termenului de executie a lucrarilor stabilit la Clauza nr. 5.

(3) Acolo unde este cazul, Executantul va face in numele Achizitorului toate demersurile
pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare (ISC pentru fazele determinante si fazele de
verificare stabilite de Proiectant, odatd cu anuntarea inceperii lucrarilor; ISCIR pentru
echipamentele/instalatiile puse in lucrare etc.).

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1. Avand in vedere cd amplasamentul lucrarii se afla intr-o zona ce ar putea prezenta un
potential arheologic, Executantul se obliga ca in planificarea §i realizarea Lucrarilor sa tina
seama de acest fapt precum si de Legislatia Aplicabild relevanta, inclusiv prin finantarea §i
incheierea de contracte de supraveghere / cercetare arheologicd corespunzatoare.

8.2. La evidentierea oriciror descoperiri arheologice intdmplatoare, Executantul trebuie sa
instiinteze cu promptitudine autoritatile publice competente, in conditiile Legislatiei Aplicabile
si sd ia toate masurile necesare prevazute de aceasta.

8.3. In conditiile Legislatiei Aplicabile, toate bunurile de patrimoniu arheologic (cum ar fi:
fosilele, monedele obiectele de valoare, antichitatile ori structurile sau orice alte vestigii,
ramasite sau lucruri de interes geologic sau arheologlc descoperite pe Santier) constituie bunuri
proprietate publicd si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea beneficiarului sau
autoritatilor publice competente, dupa caz.

8.4. Tn vederea finantarii si realizarii activitatilor necesare pentru supravegherea si dupa caz,
cercetarea arheologicd preventiva, Executantul are obligatia de a incheia, pe riscul si costul
siu, un contract cu o institutie organizatoare prevazuta de Legislatia Aplicabila, institutie care
va avea calitatea de subcontractant de specialitate.

8.5. Pentru asigurarea respectarii Duratei de Executie, Executantul:

a) va negocia si va depune diligente rezonabile pentru includerea, in contractul cu
subcontractantul mentionat mai sus, de termene adecvate de realizare a activitatilor de catre
acest subcontractant, sub sanctiunea de penalitati de intarziere corespunzatoare.

b) se va asigura ca personalul subcontractatului mentionat mai sus cuprinde un numar
corespunzator de persoane ce sunt atestate si inregistrate in Registrul Arheologilor precum si ca
personalul de speCIahtate respectiv este pe deplin disponibil pe durata derularii contractului, in
scopul realizdri in termen a tuturor activitatilor specifice, in conformitate cu volumul si
complexitatea acestora, inclusiv a activitatilor legate de cercetarea si clasificarea
descoperirilor.

c) se va asigura ci subcontractantul mentionat mai sus are la dispozitie un numéar adecvat de
personal necalificat, pentru efectuarea sapaturilor necesare, in conformitate cu volumul si
complexitatea acestora.



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract avand ca obiect ,Lucrari de constructie, consolidare, reabilitare, amenajari teren, instalatii previzute in proiect Reabilitare i
consolidare Muzeu Nicolae Minovici” f_r_lch_eigt cu SC PALEX CONSTRUCTH INSTALATH SRL

d) se va asigura ca, la finalizarea activitatilor de cercetare arheologica, subcontractantul
mentionat mai sus depune la autoritatile publice competente documentatia completa prevazuta
de legislatia in vigoare (inclusiv rapoartele de specialitate corespunzatoare) in scopul obtinerii
autorizatiei de cercetare arheologica prevazute de legislatia aplicabila.

e) se va asigura ca, la finalizarea activitatilor de cercetare arheologica, subcontractantul
mentionat mai sus depune la autoritatile publice competente documentatia completa prevazuta
de legislatia in vigoare (inclusiv rapoartele de specialitate corespunzatoare), in scopul obtinerii
certificatului de descarcare de sarcind arheologica (daca obtinerea acestuia este necesara
realizarii lucrarilor).

8.6. Cu conditia respectarii obligatiilor mentionate in paragrafele anterioare, daca Executantul
suferd intarzieri ca urmare a respectarii dispozitiilor Legislatiei Aplicabile privind regimul de
protectie instituit asupra terenului pe care se realizeaza Lucrarile, Executantul va transmite o
notificare Achizitorului si, cu conditia respectarii prevederilor Art. 5 si ale Art. 29, va fi
indreptatit la prelungirea perioadei de executie, datorata intérzierii, daca terminarea Lucrarilor
este sau va fi intarziata.

8.7. Dupa primirea acestei notificari, Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile Art.
14 pentru a conveni sau a hotari asupra acestor probleme.

8.8. Executantul va lua masurile de precautie rezonabile pentru a preveni ca Personalul
Executantului sau orice alte persoane (altele decdt cele autorizate in acest sens de catre
subcontractantul mentionat mai sus) sd inlature sau sa deterioreze orice descoperini
arheologice.

9. Obligatiile principale ale Executantului

9.1. (1) Executantul se obligd si execute, s& finalizeze si sa intretina pe cheltuiald proprie pana
la receptla lor de citre Achizitor lucririle proiectului Reabilitare si consolidare Muzeu Nicolae
Minovici, in conformitate cu cennl;ele Achizitorului, cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, cu propunerea tehnicd si documentele contractului, cu documentatia tehnica si cu
respectarea normativelor/standardelor tehnice, a legislatiei in vigoare la data executarii
lucrdrilor, cu respectarea cerintelor esentiale de calitate, astfel incat lucrarile (atat cele
permanente cat si cele prowzom) sa asigure rezistenta, stabllltatea si siguranta in exploatare a
acestora, conform legii si la termenul prevazut in prezentul contract.

(2) Executantul garanteazd cd la data receptiei lucrarea executatd va corespunde
cerintelor stabilite prin Caietele de sarcini, propunerea tehnica i reglementanle tehnice in
vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(3) La lucrarile la care se fac incercéri, calitatea probei se considerd realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise.

9.2. (1) Executantul are cobligatia de a verifica 5i de a notifica prompt Achizitorului toate
erorile, omisiunile, viciile, neconformitatile sau neconcordantele ori altele asemenea
descoperite de el in documentatia de executie in termen de 30 de zile de la data incheierii
prezentului contract.

(2) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia
orice defecte sau vicii ascunse cu atentia si promptitudinea cuvenitd §i in concordantd cu
Graficul general de realizare a lucrarilor de interventii fizic §i valoric.

(3) Executantul are obligatia de a coordona si supraveghea executia corecta a lucrarilor
pe santier, de a asigura for;a de munci - inclusiv pentru supraveghere si paza - materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, alte produse sau servicii necesare executiei, finalizarii lucrarilor §i
remedierii tuturor erorilor/defectelor constatate la lucrérile executate, si sa asigure
mentinerea ordinii pe amplasament.
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(4) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru toate tehnologiile si procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii precum si a standardelor tehnice in vigoare.

(5) Achizitorul are dreptul de a supraveghea prin reprezentanti imputerniciti iar
Executantul are obligatia de a asigura accesul pe santier §i de a furniza Achizitorului si
persoanelor desemnate de Achizitor, datele si informatiile tehnice si documentele solicitate,

9.3. (1) Executantul are obligatia de a prezenta in termen de maximum 28 zile de la semnarea
contractului si inainte emiterea Ordinului de ncepere a executiei lucrarilor un Program de
executie detaliat, cu planificari calendaristice care va fi aprobat de Achizitor cu avizul
persoanelor desemnate de Achizitor.

(2) Acest program va include:

a. Ordinea in care Executantul intentioneaza sa execute lucrarile, inclusiv perioadele propuse
pentru fiecare faza de executie,

b. Documentele Executantului privind producerea, procurarea, livrarea pe santier,
constructia, montarea i testarea,

c. Fiecare din activitatile de mai sus realizate de subcontractantii nominalizati de Executant,
Succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor,
Un raport justificativ care sa includa:

- descriere generala a metodelor pe care Executantul intentioneaza sa le aplice si a
principalelor etape de executie a lucrarilor, i

- detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Executantului privind necesarul de personal
pe categorii precum i numarul fiecdruia din utilajele Executantului, necesare pe
santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,

(3) Executantul va transmite Achizitorului pentru aprobare Programul de executie
detaliat si Graficul general de realizare a lucrarilor de interventii fizic si valoric actualizate ori
de cate ori programul, respectiv Graficul anterior aprobate nu mai corespund evolutiei
lucrarilor sau obligatiilor Executantului, din care trebuie sa rezulte modul de abordare a
lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. Toate programele generate
ulterior vor fi avizate de persoanele desemnate de Achizitor si vor indica, in plus fata de datele
deja mentionate la alin. (2):

- progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra
lucrarilor restante si

- orice modificare a duratei de executie rezultatd in urma unei prelungiri a duratei acordate
de catre Achizitor.

(4) Programul detaliat de executie a lucrarilor trebuie sa ia in considerare resursele
disponibile pe parcursul realizarii proiectului, programul de lucru, constrangerile legate de
intervalele de aprovizionare cu anumite materiale si echipamente, de termenele de executie a
unor parti din proiect sau de finalizare a acestuia.

(5) Dacad in termen de 10 zile de la primirea programului, Achizitorul nu transmite o
instiintare Executantului, in care sa se mentioneze ca programul nu corespunde prevederilor
contractului, Executantul va actiona in conformitate cu acesta i cu celelalte obligatii pe care
trebuie sa le indeplineasca potrivit prevederilor prezentului contract.

(6) Daca Achizitorul transmite o instiintare Executantului in care se mentioneaza ca
programul nu corespunde prevederilor prezentului contract sau evolutiei lucrarilor si intentiilor
declarate, Executantul va transmite acestuia un program actualizat in termen de maximum 10
zile,
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(7) Persoanele desemnate de Achizitor (Dirigintele de santier, Consultantul, Proiectantul,
responsabilul cu publicitate si informarea privind Proiectul etc.} vor fi indreptatite sa isi
planifice activitatea conform programului Executantului.

(8) Executantul va informa Dirigintele de santier si Consultantul cu promptitudine asupra
unor evenimente viitoare care pot aparea §i asupra circumstantelor care pot afecta negativ
lucrarile, pot majora pretul contractului sau provoca intarzieri in executia lucrarilor.

(9) Executantul va transmite Dirigintelui de santier si Consultantului o estimare a efectului
anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si o propunere de solutionare.

(10) Achizitorul este indreptatit sa solicite Executantului sa prezinte programe §i grafice
revizuite ori de cate ori constatd ca desfasurarea lucrarilor nu concorda cu Programul de
executie detaliat, respectiv cu Graficul general de realizare a lucrarilor de interventii fizic si
valoric aprobat. La cererea Achizitorului Executantul va prezenta un grafic revizuit in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract.

(11) Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(12) Prezentarea programului de executie a lucrarilor se va face folosind metode si
instrumente tehnice de planificare consacrate pentru managementul integrat al proiectului.

(13) Deficientele constatate in activitati la sfarsitul unei luni planificate vor fi remediate in
programul ulterior prin eliminarea cauzelor fiecarei deficiente in perioada urmatoare, sau in
caz contrar, Executantul va mentiona in scris motivele pentru care remedierea deficientelor nu
poate fi realizata.

9.4. (1) Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un
exemplar al documentatiei de executie predate de Achizitor Executantului, modificarile i alte
comunicari emise potrivit prevederilor prezentului contract in vederea consultarii de catre
Inspectia de Stat in Constructii precum §i de catre persoane autorizate de Achizitor, la cererea
acestora.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele
precizate in anexele contractului, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in
situatiile convenite, graficele, calculele, verificarile calculelor i orice alte documente pe care
Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor,

9.5. (1) Achizitorul este autorizat s&@ emita, iar Executantul are obligatia de a respecta si
executa, instructiunile transmise prin note de santier, precum i dispozitiile pe care
Achizitorul/persoanele desemnate de Achizitor le considera necesare pentru executarea
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Executantului in orice problema mentionata sau nu in
contract, referitoare la lucrare.

(2) Tn cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta va transmite in scris obiectiile sale Achizitorului, fara ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

(3) Dispozitia/instructiunea Achizitorului constituie o modificare daca produce
Executantului cheltuieli suplimentare si/sau prelungirea duratei de executie, caz in care
Executantul este obligat sa notifice aceasta in scris Achizitorului si sa-i aduca toate justificarile
necesare.

(4) Daca in urma notificarii, dispozitiile/instructiunile Achizitorului se mentin, costurile
vor fi suportate de Achizitor. In cazul in care Achizitorul nu a fost notificat, costurile vor fi
suportate de Executant.

9.6. (1) Executantul este responsabil pentru propriile activitati de executie pe santier §i
pentru coordonarea activitatilor subcontractantilor.

(2) Executantul raspunde pentru trasarea corecta a lucrarilor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.
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(3) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cétre Proiectant si numai daca eroarea a fost
notificata de Executant Achizitorului.

(4) Pentru verificarea trasarii, Executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasare, pe toata durata lucrarilor.

9.7. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse/defectelor calitative,
Executantul are obligatia de a respecta toate prevederile legale in vigoare privind:

a. protectia, sanatatea si securitatea muncii $i asigurarile sociale
b. prevenirea si stingerea incendiilor
¢. calitatea in constructii

(2) In perioada derularii contractului, precum si in perioada de garantie, Executantul
este raspunzitor pentru nerespectarea legislatiei privind poluarea mediului, dacd se constata ca
poluarea s-a datorat unor lucrari executate de acesta, a legislatiei privind protecl;la
monumentelor istorice $i a celei privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii i
amenajarea teritoriului si urbanismul,

9.8. (1) Pe parcursul executiei, Executantul are urmatoarele obligatii principale:

a. sa instiinteze Inspectoratul de Stat in Constructii cu privire la inceperea lucrarilor si sa
obtina avizul 1.5.C. la fazele determinante si fazele de verificare stabilite de proiectant,
conform prevederilor HG nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si
spec:flce, a structurii organizatorice si a numdrului maxim de postun, precum si a
normdrii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in
Constructii - 1.5.C. - Anexa 1, Art. 3, paragraf lll, lit. b);

b. sainceapa executia lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii §i numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c. s asigure nivelul de calitate a executiei lucrarilor de constructii conform Regulamentului
de conducere si asigurare a calitatii, corespunzator cerintelor esentiale, printr-un sistem
propriu al calitatii pe care Executantul este obligat sa-l instituie §i sa-l implementeze si
responsabili tehnici cu executia atestati pentru respectarea cerintelor prezentulm contract.
Achizitorul si persoanele desemnate de Achizitor vor avea dreptul sa auditeze orice aspect
al sistemului calitatii;

d. sa stabileasca raspunderile tuturor part1c1pantllor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare;

e. saia toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si 53 mentind santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) 51 lucrarile
(pana la finalizarea si preluarea de cétre Achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

f. sa asigure, in conformitate cu prevederile contractului si/sau cu instructiunile Achizitorului
si/sau persoanelor desemnate de Achizitor, conditii corespunzatoare desfa;;urarn activitatii,
atadt pentru personalul propriu cét si pentru personalul Achizitorului, si alti operaton
economici angajati de Achizitor in zona santierului.

g. sa puna la dispozitie un spatiu corespunzator (birou) reprezentantulm Achizitorului -
Dirigintele/dirigintii de santier pe toatd durata existentei santierului, pana la terminarea
lucrarilor;

h. s& procure si sa intretind pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, atunci cand §i peste tot unde sunt necesare sau au fost solicitate
de catre Achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului riveranilor;

9
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sa mentina in buna stare lucrarile, materialele, echipamentele si instalatiile care urmeaza
a fi puse in opera, de la data primirii Ordinului administrativ de incepere a lucrarii pana la
data semnarii Procesului-verbal de receptie a acesteia;

sa respecte proiectele si detaliile de executie aprobate;

sa utilizeze in executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in proiect,
certificate, sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor
de calitate esentiale si sa gestioneze probele martor. Produsele si procedeele prevazute in
proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant si cu acordul Achizitorului. De asemenea, schimbarea
furnizorilor din lista prezentatd in cadrul ofertei se poate face numai cu acordul
Achizitorului, cu mentinerea pretului unitar al materialelor din oferta si a conditiilor de
calitate;

sa solutioneze neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor propuse de Proiectant §i cu acordul Achizitorului;

sa convoace factorii care, potrivit prevederilor legale, precum si instructiunilor stabilite
prin Manualul Proiectului, trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei sau la alte faze de verificare stabilite de Proiectant si sa asigure
conditiile necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor;

sa supuna la receptie numai lucrarile care corespund cerintelor esentiale de calitate si
pentru care a predat Achizitorului documentele necesare intocmirii Cértii tehnice a
constructiei;

sa aduca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

sa sesizeze, in termen de 24 de ore, Inspectia de Stat in Constructii, in cazul producerii
unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

si remedieze, pe cheltuiala proprie, defectele calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cit si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

sa readuca terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor si sa le amenajeze conform proiectului;

sa aduca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

sa ia toate masurile necesare pentru a proteja mediul in incinta si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

s3 se asigure ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor
proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare;

sa evite, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

sd depoziteze sau retraga orice utilaje, echipamente, instalatii si lucrarile provizorii de
orice fel care nu mai sunt necesare, respectiv orice surplus de materiale, daramaturile,
molozul. Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(2) Executantul, prin Responsabilii Tehnici cu Executia desemnati, are urmatoarele

obligatii:

a.

sd admitd executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de
executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, inclusiv de Ministerul
Culturii si Patrimoniului National;
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b. sa verifice §i sa avizeze fisele 5i proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a
executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;

¢. sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea
respectarii Regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG nr. 925/1995;

d. sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie §i sa permita reluarea
lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

9.9. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Executantul are
obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a. confortul riveranilor; sau

b. cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2)  Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea
revine Executantului.

9.10. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai; Executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura
in care este posibil, astfel incat s3 nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor i
podurilor respective.

(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea,
in scopul facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oriciror drumuri sau poduri care comunicd cu, sau care se afla pe traseul
santierului.

(4) Executantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile si taxele pentru caile de
acces cu destinatie speciala si/sau temporard care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru
accesul pe santier. De asemenea, Executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte
facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care
fac obiectul prezentului contract.

(5) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care
pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(6) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje §i
indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi raspunzator pentru
revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces.

9.11. (1) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea,
primirea, descarcarea, depozitarea §i protejarea tuturor bunurilor i materialelor necesare
executiei lucrarilor.

(2) Executantul nu va pretinde din partea Achizitorului despagubiri pentru daunele,
pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul si
depozitarea bunurilor.
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(3) Achizitorul nu va plati Executantului cheltuieli pentru depozitarea bunurilor in afara
santierului.

9.12. Executantul raspunde de utilajele proprii destinate executarii lucrarilor.

9.13. (1) Executantul are obligatia de a intocmi toate documentele de santier pentru
operatiunile zilnice, intr-un format aprobat de catre Achizitor. Aceste documente vor fi
pastrate pe santier iar Executantul va inregistra zilnic minimum urmatoarele informatii:

a. conditiile atmosferice, intreruperea lucrarilor datorita conditiilor meteorologice
nefavorabile, programul de lucru, numarul si calificarea personalului ce lucreaza pe
santier, materialele aprovizionate, materialele incorporate in lucrari, utilajele defecte,
testele efectuate, esantioanele trimise, evenimentele neprevazute, precum si
dispozitiile/instructiunile primite;

b. obstacolele si alte dificultati intampinate de Executant in executia lucrarilor, pe
parcursul perioadei de raportare.

(2) Documentele de santier prevazute la alin. (1) vor contine in atasament inscrisuri
detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe santier si utilizate pentru
calculul platilor catre Executant, cum ar fi lucrarile terminate, cantitatile reale, materiale
aprovizionate acceptate pentru a fi incorporate in lucrari.

(3) Tnscrisurile din documentele de santier vor fi semnate de Executant la momentul
inregistrarii si contrasemnate de Dirigintele de santier.

(4) Tn cazul in care existd dezacorduri asupra unei inregistrari, Executantut are obligatia
de a comunica Achizitorului in scris comentariile sale, care vor fi cuprinse intr-o anexa, in
termen de 5 zile, de la data la care s-a efectuat inregistrarea.

9.14. Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise
Achizitorului si persoanelor desemnate de Achizitor (Dirigintele de santier, Consultantul), in
scopul informarii acestora, inainte de inceperea fiecarei etape de executie.

9.15. (1) Executantul va efectua instruirea personalului Achizitorului pentru exploatarea §i
intretinerea lucrarilor.

(2) Executantul este responsabil cu pregatirea adecvata a personalului Achizitorului.

(3) Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei numai dupa terminarea
acestei instruiri.

9.16. (1) Executantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

a. reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdtura cu
executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.

(2) Dacd nerespectarea de catre Executant a prevederilor legale sau ale oricarui
regulament sau a hotararilor organelor locale, care au caracter obligatoriu la executarea
lucrarilor, provoaca pagube pentru Achizitor, acesta va fi despagubit de Executant cu suma
cuvenita.

9.17. (1) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Executantul de nici una
din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

(2) Executantul garanteaza ca toate materialele/echipamentele/utilajele care trebuie
puse in opera pot fi corect coordonate pentru a forma un sistem sigur si eficient, in
conformitate cu cerintele prezentului contract/cerintele Caietelor de sarcini.

9.18. Executantul nu va fi indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea
perioadei de executie pentru remedierea defectiunilor aparute din vina sa.
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9.19. Dacd Executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un
consortiu sau o alta grupare de doud sau mai multe persoane juridice:

a. aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de Achizitor
pentru executarea contractului;

b. aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de
Executant pentru toti membrii asocierii; si

c. Executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fard aprobarea prealabila a
Achizitorului.

9,20. (1) Executantul si, dupé caz, fiecare membru al asocierii, trebuie sd impuna personaltului
sa poarte in permanentd, in incinta santierului, un element de identificare, contindnd
informatii cu privire la persoana si angajator.

(2) Executantul si, dupa caz, fiecare membru al asocierii sunt obligati sa stabileasca o
inregistrare care sa cuprinda toate persoanele care au acces pe santier.

(3) Tnregistrarile prevazute la sub Clauza nr. 9.13 alin. (1) vor fi tinute la zi §i puse la
dispozitia persoanelor desemnate de Achizitor si a autoritatilor competente.

(4) Executantul are obligatia sa ¥si informeze subcontractantii ca aceste obligatii le sunt
aplicabile. El rdmane responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a
lucrarilor.

9,21. (1) La sfarsitul executdrii lucrarilor, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului
urmatoarele documente:

a. factura fiscala;

b. situatia de lucrari;

¢. procesul-verbal de receptie;

d. documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele, instalatiile si
echipamentele puse in opera;

e. certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

f. buletinele de verificdri, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

g. dosarul lucririi completat cu toate inregistrarile declarate in Planul calitatii aferent
lucrarii;

h. politele de asigurare/recipisele pentru plata primelor curente.

(2) Executantul are obligatia de a participa la completarea Cartii Tehnice si de a preda
Achizitorului toate documentele necesare pentru completarea acesteia de catre Proiectant si
Dirigintele de santier.

10. Codui de conduitd

10.1. (1) Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere
pentru Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu
discretia necesara. Se va abtine sa facé orice afirmatii publice in legatura lucrarile executate
fard aprobarea prealabild scrisa a Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care
sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

(2) Executantul nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris
al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

10.2. (1) Pe pericada executdrii contractului, Executantul se obliga sa respecte drepturile
omului si principiile: nediscriminarii; tratamentului egal; recunoasterii reciproce; transparentei;
proportionalitatii; eficientei utilizérii fondurilor publice; asumarii raspunderii, principii pe care
le aplica pe care le va aplica si in contractele pe care le incheie la randul sau cu
subcontractantii.

(2) Executantul va furniza Achizitorului si persoanelor desemnate de Achizitor, la cerere,
documente justificative cu privire la conditiile in care se executa prezentul contract.
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10.3. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile
contractului, fara aprobarea prealabila, in scris, a Achizitorului.

10.4. Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au
fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetaritor desfasurate in cursul sau in scopul
executarii prezentului contract.

11. Confidentialitate

11.1. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia.

11.2. Executantul nu are dreptul de a utiliza informatiile §i documentele obtinute sau la care
are acces 1n perioada de derulare a contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini
obligatiile contractuale.

11.3. Cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul
si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din
teritoriu, nu au dreptul de a face cunoscut niciunei terte parti, nicio informatie legata de
contract, de proiect ori lucrari, sau orice alta informatie in legdtura cu acestea despre care au
luat cunostinta si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandarile primite in
cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract.

11.4. Dezvaluirea oricdrei informatii fatd de persoanele implicate in implementarea
Proiectului, respectiv in indeplinirea prezentului contract, se va face confidential si se va
extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea implementarii proiectului, respectiv
indeplinirii contractului.

11.5. In caz de neclaritate asupra indeplinirii prevederilor acestei clauze, Executantul este
obligat sa ceara acordul scris al Achizitorului.

12. Conflictul de interese

12.1. (1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie
care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract.

(2) Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor
economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau
al oricaror alte legaturi ori interese comune.

(3) Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie
notificat deindata in scris Achizitorului.

12.2. (1) Achizitorul isi rezervd dreptul de a verifica daca masurile luate sunt
corespunzatoare si daca este necesar, poate solicita masuri suplimentare.

(2) Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese.

(3) Executantul va inlocui, in termen de 3 zile si fara vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sau (salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori
salariatii din teritoriu}, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

12.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta
ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din
teritoriu. in cazul in care Executantul nu-si mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea
dreptului acestuia de a obtine repararea pre]ud1c1ulu1 ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de
conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept §i cu efect imediat a prezentului
contract.
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12.4. Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract,
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

13. Legislatia Muncii si Programul de lucru

13.1. Executantul va respecta prevederile legislatiei muncii care se aplica personalului, inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii,
asistenta sociala, emigrare §i repatriere, si i va asigura acestuia toate drepturile legale.

13.2. Executantul il va informa pe Achizitor si pe persoanele desemnate de Achizitor in privinta
programului siu de lucru planificat pentru fiecare saptamana/fiecare lund de executare a
prezentului contract, astfel incdt Achizitorul si perscanele desemnate de Achizitor sa aiba
posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii/monitorizarii lucrarilor pe
parcursul tuturor etapelor contractului.

13.3. Executantul raspunde de verificarea §i asigurarea ca programul de lucru propus
(zile/sdptamana, ore/zi) este coordonat corespunzator cu lucrarile de constructii §i instalatii,
jar lucrdrile subcontractantilor, daca existd, sunt realizate in termenele stabilite si la
standardele de calitate prevazute in proiect si caietele de sarcini.

13.4. in cazul in care in santier isi desfagoard activitatea mai multe firme, Executantul este
responsabil de aplicarea prevederilor legale privind protectia muncii.

14. Obligatiile Achizitorului

14.1. Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit pentru executia,
finalizarea si intretinerea lucrarilor de constructie, consolidare, reabilitare, amenajari teren,
instalatii prevazute in proiect Reabilitare §i consolidare Muzeu Nicolae Minovici.

14.2. (1) La inceperea lucrarilor Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului
copii ale autorizatiilor si avizelor necesare executiei lucrarilor §i de a transmite acestuia
numele reprezentantilor séi si al persoanelor desemnate de Achizitor (arhitecti si ingineri cu
experientd si calificare corespunzatoare pentru a-si indeplini responsabilitatile care le revin
potrivit prevederilor legale si ale contractului - Diriginte de santier, Proiectant, Consultant, alti
experti desemnati), cu care Executantul va colabora pe toata durata contractului.

(2) Persoanele desemnate de Achizitor actioneaza in numele Achizitorului de fiecare
dati cand indeplinesc sarcini sau exercitd autoritatea atribuita sau implicata de contract.

(3) Persoanele desemnate de Achizitor nu au autoritatea de a absolvi nicio parte
semnatara de sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile prevazute in prezentul contract.

(4) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie,
instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de
persoanele desemnate de Achizitor nu vor absolvi Executantul de nicio responsabilitate pe care
o are potrivit prevederilor contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.

(5) Daca pe parcursul deruldrii contractului Achizitorul intentioneaza sa inlocuiasca
vreuna din persoanele desemnate de Achizitor, acesta are obligatia de a transmite
Executantului cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare
cuprinzand numele, adresa si experienta relevantd a celui care este potentialul inlocuitor al
acestuia.

(6) Persoanele desemnate de Achizitor au obligatia de a solicita aprobarea Achizitorului
inainte de initierea urmatoarelor actiuni:

a. prelungirea duratei de executie;
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b. suspendarea partiald sau integrald a executarii lucrarilor;
receptia lucrarilor;
emiterea Procesului verbal de receptie finala;

(7) Tn lipsa aprobérii Achizitorului, prezentata in forma scrisa, Executantul este obligat
sa-| instiinteze pe Achizitor. In caz contrar oricare dintre actiunile enumerate la Subclauza nr.
17.2 (6) sunt nule de drept.

(8) Persoanele desemnate de Achizitor pot emite catre Executant instructiuni si planse
suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia lucrarilor si remedierea
oricdror defectiuni, in conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi
instructiuni numai de (a persoanele desemnate de Achizitor.

(9) Executantul va respecta instructiunile primite de la persoanele desemnate de
Achizitor pentru orice problema in legaturd cu contractul. Aceste instructiuni vor fi date in
scris.

(10) Dacd Executantul pune la indoiala deciziile sau instructiunile unei persoane
desemnate de Achizitor, acesta poate sa prezinte situatia Achizitorului, insotité de motivarea
sa.

(11) Achizitorul si Executantul au dreptul de a conveni asupra organizarii de intalniri
lunare (intalniri de management) in scopul revizuirii programului pentru lucrarile viitoare.
Concluziile intalnirilor se vor consemna intr-un raport care va fi transmis in copie
participantilor.

(12) Agenda acestor intalniri va cuprinde analiza progresului lucrarilor, a programului de
lucru si planurile pentru viitoarele activitati, situatia personalului engineering, siguranl;a
echipamente, achizitia de materiale, plati, identificarea riscurilor si stabilirea de masuri pentru
evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultati curente si viitoare,
interactiunea cu terti.

14.3. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fara plata, daca nu s-
a convenit altfel, urmatoarele:

a. amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

b. suprafetele de teren necesare pentru depozitare §i pentru organizarea de santier, conform
proiectului de organizare de santier autorizat;

¢. caile de acces rutier;

racordurile pentru utilititi (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum §i cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre Executant.

14.4. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucraritor contractate, fara plata, la termenele stabilite prin Graficul
general de realizare a lucrarilor de interventii fizic §i valoric.

14.5. Achizitorul prin persoanele desemnate de Achizitor, este responsabil pentru trasarea
axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie i a limitelor terenului pus la
dispozitia Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului.

14.6. Achizitorul are obligatia de a examina i masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea Executantului.

14,7, Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate Executantului, precum si pentru dispozitiile, instructiunile si livrarile sale.
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15. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor. Incetarea contractului inainte
de expirarea duratei contractului

15.1. (1) In cazul incilcirii de citre una dintre pirti a prevederilor contractului prin
neindeplinirea obligatiilor care i revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare
(Achizitorul sau Executantul) va fi indreptatita la:

a. despagubiri; si/sau

b. rezilierea Contractului.
(2) Despagubirile pot fi:

a. Despagubiri Generale; sau

b. Penalitati contractuale.

15.2. (1) Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, Executantul isi indeplineste obligatiile
prevazute in contract cu intarzieri ce depasesc 30 de zile, atunci Achizitorul este indreptatit de
a deduce din pretul contractului, ca penalitdti o suma echivalentd cu 0,04 % din pretul
contractului pentru fiecare zi intarziere.

(2) In cazul in care Executantul nu reuseste sd remitd un program de executie detaliat,
respectiv un Grafic de realizare a lucrérilor de interventii fizic si valoric pana la termenul
stabilit la Subclauza nr. 9.3. alin. (1), Achizitorul poate aplica o sanctiune de 0,04 % din pretul
contractului incepand cu data limita la care programul de executie si graficul ar fi trebuit
remise si pana la data la care programul de executie si graficul sunt efectiv remise. Aceeasi
sanctiune se poate aplica in conditiile intarzierii actualizarilor lunare ale programului si
graficului, respectiv intarzierii transmiterii programelor si graficelor considerate satisfacatoare
de Achizitor, potrivit Subclauzei nr. 9.3. alin (3) §i (6).

(3) Tn cazul in care Executantul nu transmite rapoartele privind evolutia lucrarilor la
termenul stabilit in contract, nu le prezintd in forma indicata, sau nu remite Achizitorului
rapoarte complete si corespunzatoare privind stadiul lucrarilor, Achizitorul este indreptatit sa
calculeze penalitati de 0,04% din pretul contractului pentru fiecare zi intérziere incepand de la
data la care documentele corespunzatoare - atdt ca forma cat si continut - ar fi trebuit
transmise si pana la data la care documentele transmise Achizitorului sunt considerate
corespunzatoare de Achizitor.

(4) Tn conditiile in care evolutia unei activitati inregistrate, in interval de o luna, nu atinge
un nivel minim de 49% din valoarea/cantitatea programata, Achizitorul poate solicita
Executantului, printr-o notificare, sa ofere o justificare pentru deficit. Daca Executantul nu
poate justifica deficitul respectiv, acesta este pasibil de o sanctiune echivalenta cu 0,04% din
valoarea/cantitatea programata pentru fiecare zi pana la remedierea situatiei.

(5) Tn conditiile in care Achizitorul constatd nementinerea cash-flow-ului pe durata
contractului, Achizitorul este indreptatit sa calculeze penalitati de 0,04% din pretul contractului
pentru fiecare zi incepand de la data la care se face constatarea si pana la data la care
Executantul transmite Achizitorului documentele corespunzatoare privind remedierea situatiei.
In cazul in care Executantul intarzie sa remedieze aceasta situatie mai mult de 30 de zile de la
data constatarii, Achizitorul este indreptatit sa solicite rezilierea contractului.

(6) Executantul nu datoreaza penalitati pentru intarziere daca acest fapt se datoreaza
Achizitorului (inclusiv prin netransmiterea Ordinului administrativ de incepere a lucrarii) sau
unui caz de forta majora.

15.3. in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite la Subclauza 29.2., atunci Executantul este indreptatit de a calcula, ca
penalitati, o suma echivalenta cu 0,04 % din plata neefectuata pentru fiecare zi intarziere.

15.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor contractuale, inclusiv pentru intarzieri in executare, partile pot pretinde pe langa
penalitati si daune-interese, in conditiile dreptului comun.
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15.5. incetarea contractului inainte de expirarea duratei acestuia, stabilitd in Clauza 5, in
conditiile finalizarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, prin acordul expres al
partilor sau in conditiile Subclauzelor 40.2. si 40.3. nu va produce niciun fel de efecte asupra
altor drepturi ale Achizitorului si Executantului dobandite in baza prezentului contract.

15.6. (1) Prezentul contract va inceta de drept daca in termen de 30 zile de la data semnarii
nu produce nici un efect.

(2) Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea vreunei formalitdti sau interventia
autoritatilor sau a instantei de judecata .

15.7. (1) Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul cu efecte depline,
printr-o notificare scrisd adresatd Executantului, fara nici o compensatie, fara necesitatea unei
alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre
situatiile urmatoare:

a. Executantul este declarat in faliment, cu conditia ca aceastd denuntare sa nu prejudicieze
sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Executant

b. Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre Achizitor
sau de catre persoanele autorizate desemnate de Achizitor;

¢. Executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fard a avea acordul scris al
Achizitorului;

d. Are loc o modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea
modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

e. Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, inclusiv documentele care
dovedesc existenta si mentinerea cash-flow-ului solicitat, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

f. Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului.

(2) Tn oricare din aceste situatii, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

15.8. (1) Achizitorul poate cere rezilierea contractului, trimitand o notificare in acest sens
Executantului, cu un preaviz de 15 zile daca:

a. Executantul a abandonat contractul;

b. Executantul nu preia amplasamentul/nu semneaza Procesul verbal de predare-primire a
amplasamentului si nu incepe executarea lucrarii sau nu reia lucrarile suspendate, fara
sa aiba un motiv justificat, intr-un termen de 15 zile de la primirea Ordinului
administrativ de Tncepere a lucrarilor/instructiunii (Dispozitiei) scrise de reincepere a
lucrarilor;

c. Executantul nu a indepartat de pe santier materialele, bunurile/utilajele, deseurile si
constructiile/instalatiile provizorii care nu mai sunt necesare

d. Executantul nu a facut o lucrare in termenul stabilit de la primirea ordinului
administrativ sau  dispozitiei/instructiunii scrise date de Achizitor, din motive
imputabile Executantului; =

e. Executantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, desi a fost notificat de Achizitor;

f. Executantul nu respecta normele si normativele in vigoare privind calitatea lucrarilor pe
care le executa;

¢. Executantul nu respecta Graficul general de realizare a lucrarilor de interventii fizic si
valoric, punand in pericol termenul de finalizare a lucrarilor.
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(2) Daca, inainte de expirarea preavizului privind rezilierea, Executantul remediaza
situatiile invocate de catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect
iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze contractul.

(3) Neprezentarea Executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperii
executarii lucrarii contractate in termen de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut,
atrage rezilierea contractului cu consecinta retinerii Garantiei de buna executie si suplimentar
cu plata de daune-interese pentru diferenta dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat
Achizitorului §i valoarea Garantiei de buna executie constituite. Rezilierea intervine de drept,
fara punere in intarziere si fara a fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati.

(4) Consecintele mentionate la alin. (3) nu se vor produce in cazul in care depasirea
termenului se datoreaza Achizitorului sau unui caz de fortd majora, in aceastd situatie
Executantul avand dreptul sa solicite incheierea unui act aditional prin care se va prelungi
termenul de executie cu durata intarzierii provocate de catre Achizitor.

15.9. Dupa incetarea contractului Executantul va preda Achizitorului documentatia de
executie, toate materialele, utilajele si echipamentele aferente investitiei, pentru care a
incasat platile corespunzatoare si va parasi santierul.

15.10. in cazul incetdrii contractului, Achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si,
dupé caz, daunele pe care trebuie sd le suporte Executantul, cénd incetarea contractului s-a
produs din vina acestuia.

15.11. Achizitorul va convoca in maximum 10 zile de la data incetarii contractului, comisia de
receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

15.12. (1) Executantul poate cere rezilierea contractului, trimitand o notificare in acest sens
Achizitorului, cu un preaviz de 15 zile, in cazul in care:

a. Achizitorul nu isi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta il pune pe
Executant in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b. Achizitorul nu isi indeplineste una sau mai multe din obligatiile sale, cu privire la care a
fost notificat in mod repetat;

¢. Achizitorul nu isi indeplineste obligatia de platd a sumelor datorate acestuia in baza
oricirei certificari din partea Achizitorului, dupd expirarea termenului prevazut la
Subclauza nr. 15.3. din prezentul contract.

d. Achizitorul suspenda executarea contractului sau a oricarei parti a acestuia pentru mai
mult de 45 zile pentru motive care nu sunt din vina Executantului;

(2) Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Executantului dobandit
in temeiul prezentului contract. Cu exceptia notificarii transmise in conditiile prezentei
subclauze, incetarea contractului pentru cauzele detaliate la alin. (1), va opera de plin drept,
fara interventia instantei.

(3) Daca, inainte de expirarea preavizului privind rezilierea, Achizitorut remediaza
situatiile invocate de cdtre Executant ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect
iar Executantul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze contractul.
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Clauze specifice

16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului pe toata
perioada derularii contractului.

16.2. (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din valoarea fara
TVA a contractului.

Executantul constituie, in termen de 10 zile de la data semnarii si inregistrarii contractului in
Registrul Unic de Contracte existent la Directia Generald Achizitii din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti.Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia Generala
Economica si in copie la directia initiatoare a procedurii si la Directia Proceduri Achizitie, in
vederea deblocarii garantiei de participare.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale. in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont
disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre
contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului
exclusiv TVA.

(4) Executantul are obligatia de a prezenta lunar, Directiei Financiar Contabilitate in copie
extrasul de cont al contului de garantie de buna executie prin care se dovedeste constituirea
garantiei conform contractului incheiat.

16.3. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la
concurenta de 10 % din valoarea contractului. Achizitorul va instiinta Executantul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de
dobanda in favoarea Executantului.
16.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizind totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
16.5. In cazul emiterii pretentiilor asupra garantiei de buna executie prevazute la art . 16.4.,
din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse
plati:

- atdt de cdtre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii de
Trezorerie a Statului,

- cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului in favoarea
careia este constituita garantia de buna executie.
16.6. Achizitorul se obliga sa elibereze Garantia pentru participare si sa emita Ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii Garantiei de buna
executie.

16.7. (1) Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a. 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei,
iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b. restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza Procesului-verbal de receptie finala.

(2) Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

(3) Tn situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de
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Clauze specifice

16. Garantia de bund executie a contractului

16.1, Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului pe toata
pericada derularii contractului.

16.2. (1) Cuantumul garantiei de bund executie a contractului este de 10% din valoarea fara
TVA a contractului.

Executantul constituie, in termen de 10 zile de la data semnarii i Tnregistrarii contractului in
Registrul Unic de Contracte existent la Directia Generalda Achizitii din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti. Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia Generala
Economica §i in copie la directia initiatoare a procedurii si la Directia Proceduri Achizitie, n
vederea deblocarii garantiei de participare.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia de buna executie se constituie prin Instrument de garantare in favoarea
autoritatii contractante de catre executant in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului .

16.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest tucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.

16.4. In cazul emiterii pretentiilor asupra garantiei de buna@ executie prevazute la art . 16.3.,
din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse
plati:

- atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii de
Trezorerie a Statului,

- cét si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului in favoarea
cireia este constituita garan{ia de buna executie.

16.5. Achizitorul se obligdé sa elibereze Garantia pentru participare si sa emita Ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii Garantiei de bunad
executie,

16.6. (1) Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a. 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei,
iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b. restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza Procesului-verbal de receptie finala.

(2) Procesete-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic §i functional.

(3) in situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie 2 lucrarii
contractate, precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majorad), Executantul are obligatia de
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a prelungi valabilitatea Garantiei de buna executie, cu durata corespunzatoare prelungirii
termenului de executie, in maxim 10 zile de la data semnarii de catre parti a actului aditional
de prelungire.

(4) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei
initiale pe pericada de prelungire a termenului de executie si pana la semnarea procesului
verbal de receptie finala.

16.8. Garantia lucrérilor este distincta de Garantia de buna executie a contractului.

17. Informatii despre santier

17.1. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe santier, inclusiv
aspecte legate de mediu care se afla in posesia sa atat inainte de inceperea lucrarilor cat si a
celor care survin pe parcursul derularii prezentului contract. Executantul va avea
responsabilitatea interpretarii acestor date.

17.2. Se considerd ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri,
evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta lucrarile.

17.3. Se considera ca Executantul a inspectat si examinat santierul, imprejurimile acestuia,
datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, inclusiv urmatoarele (fara a se limita la
acestea):

a. Forma si natura santierului, inclusiv conditiile subterane;
b. Conditiile hidrologice si climaterice;

Volumul si natura activitatii si bunurilor necesare pentru executia §i terminarea lucrarilor si
remedierea oricaror defectiuni;

d. Legislatia, procedurile si codut muncii; §i

Cerintele referitoare la cdi de acces, cazare, facilitati, personal, energie, transport, apa i
alte servicii.

18. Instalarea santierului

18.1. Executantul asigurd pe cheltuiala i riscul sau spatiile/terenurile de care ar putea avea
nevoie pentru instalarea santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de
Achizitor nu sunt suficiente.

18.2. Executantul suportd toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea
instalatiilor santierului, cuprinzénd caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise
circulatiei publice.

18.3. Executantul are obligatia s& afiseze la tocul santierului, vizibil, un panou care sa contina
informatiile prevazute de legislatia aplicabila in domeniu.

19. Depozitarea pamdntului excavat

19.1. (1) Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea
nevoie ca loc de depozitare temporard a pamantului excavat in plus fata de terenurile pe care
Achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitiva sau provizorie.

(2) Executantul trebuie si prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al
Achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai
ales pentru amenajarea de depozite daca motivele de interes general, cum ar fi protectia
mediului, le impun.
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20. Securitatea si igiena santierului

20.1. (1) Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
santier.

(2) Prin persoane autorizate se intelege personalul Executantului responsabil cu
indeplinirea contractului, personalul desemnat din partea Achizitorului si oricare alte persoane
a caror identitate a fost in prealabil notificatd Executantului de catre Achizitor, inclusiv
personalul nominalizat din partea unor operatori economici care incheie cu Achizitorul
contracte de servicii si lucrari (pentru lucrari care nu fac obiectul prezentului contract).

20.2, Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului
sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va respecta toate
reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

20.3. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat §i in exterior.
In masura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

20.4. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executda sa nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

20.5. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Céile de acces trebuie sa
fie iluminate si, la nevoie pazite.

20.6. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe santier
destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de
salubritate, dacd complexitatea santierului o justifica.

20.7. Toate masurile de securitate si igiena prevazute mai sus sunt in sarcina Executantului.

20.8. Tn cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a
incilca atributiile autoritdtilor competente, Achizitorul, pe cheltuiala Executantului, poate sa
ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

20.9. In caz de urgenté sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

20.10. Interventia autoritdtilor competente sau a Achizitorului nu absolvd Executantul de
responsabilitati.

20.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor
constatate.

21. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice.

21.1. (1) Executantul este responsabil cu semnalizarea utilizarii drumurilor, atunci cénd
lucrdrile afecteaza circulatia publica, prin furnizarea si montarea de panouri §i dispozitive de
semnalizare, in conformitate cu reglementarile in materie.

(2) Semnalizarea utilizarii drumurilor se realizeaza sub controlul serviciilor competente.

21.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, Executantul este responsabil, in
aceleasi conditii, cu executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor de drum
unde circulatia este intrerupta si cu semnalizarea drumurilor deviate.

22. inceperea si executia lucrdrilor

22.1. (1) Executantul are obligatia de a ncepe lucrarile in maximum 10 zile de la data
semnarii Procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

(2) Predarea amplasamentului se va face in termen de maximum 30 zile de la data
constituirii Garantiei de buna executie a contractului.

(3) Tn vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 3 zile inainte de expirarea
termenului prevdzut la Subclauza nr. 22.1. alin.(2), Achizitorul, prin reprezentantul sau
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imputernicit, va emite Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor prin care va solicita
prezentarea Executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii Procesului-verbal de
predare-primire si inceperii executiei lucrarii.

(4) Inainte de inceperea executiei lucrarii se vor incheia conventii privind respectarea
conditiilor PSi, de mediu si SMM. Accesul in amplasament si inceperea executiei lucrarii nu sunt
permise in lipsa acestor conventii.

22.2. Executantul este obligat sa notifice Achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii data
inceperii efective a lucririlor.

22.3. Executantul are obligatia de a derula si finaliza lucrarile conform Graficului general de
realizare a lucrarilor de interventii fizic si valoric si de a le termina la data stabilitd. Datele
intermediare prevazute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

22.4. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrrilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract.

(2) Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, $i anume Responsabilul Tehnic cu
Executia din partea Executantului si Dirigintii de santier, alte perscane fizice sau juridice
atestate potrivit legii, din partea Achizitorului, dupa caz.

(3) Executantul are obligatia de a asigura accesul Achizitorului si persoanelor desemnate
de Achizitor la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activititile legate
de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

22.5. (1) Materialele furniturile si echipamentele trebuie si fie de calitatea prevazuta in
documentatia de executie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului. Executantul garanteaza ca
materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si
usor de inlocuit intr-un interval de timp redus.

(2) Verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucririlor, precum si conditiile
de trecere a receptiei provizorii §i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexele la
contract.

(3) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercirilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin Executantului.

(4) Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Executant daci se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederite contractului.
in caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

22.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor,
schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie
sa fie la dispozitia Achizitorului in scopul identificarii pe toatd perioada executiei.

22.7. Executantul este singurul responsabil fatd de Achizitor pentru furnizarea si punerea in
opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot apérea ca urmare a asamblarii lor.

22.8. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fara aprobarea
Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) Tn cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de citre Executant.
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23, Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

23.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in
special a celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa
mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

23.2. (1) In cazul in care Executantul nu Tsi indeplineste obligatiile specificate mai sus, fara a
incalca atributiile autoritatilor competente, Achizitorul, pe cheltuiala Executantului, poate sa
ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

(2) In caz de urgenta sau pericol aceste masuri se vor lua fard notificare prealabil.

(3) Interventia autoritatilor competente sau a Achizitorului nu absolva de responsabilitati
executantul.

24. Constrdngeri speciale pentru executia lucrdrilor in arii protejate

24.1. Intrucét executia lucrarilor se desfasoara intr-o zona protejatd, Executantul trebuie sa ia
masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza
dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf, pe riscul si cheltuiala sa.

25. Desfiintarea constructiilor

25.1. Executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in domeniu referitoare la
reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din desfiintare sau demontare.

26. Gestiunea degeurilor pe santier

26.1. (1) Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile care fac obiectul
prezentului contract, intrd in responsabilitatea Achizitorului ca producator al deseurilor i a
Executantului ca detindtor al deseurilor pe toata durata executiei lucrarilor.

(2) Executantul este producatorul deseurilor in privinta ambalajelor produselor pe care le
foloseste si a celor rezultate din interventiile sale.

26.2. (1) Executantul este responsabil cu sortarea, colectarea, transportul, depozitarea,
evacuarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract,
conform reglementarilor legale.

(2) Pentru deseurile periculoase se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

26.3. Inainte de inceperea lucrarilor, Achizitorul, transmite Executantului, toate informatiile
necesare referitoare la valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale.

26.4. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in
lucrari.

26.5. Pe masura ce lucrdrile avanseaza, Executantul are obligatia de degaja amplasamentul pus
la dispozitie pentru executia lucrarilor de deseurile rezultate.

27. Eliberarea santierului

27.1. in termen de 28 zile de {a primirea Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
Executantul are obligatia de a indeparta din santier toate bunurile (utilajele, surplusul de
materiale, molozul, deseurile si lucrarile provizorii).

27.2. Daca Executantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la Subclauza nr. 27.1. pana la
termenul stabilit la Subclauza nr. 30.1., termen care include si eliberarea santierului,
Achizitorul va fi indreptatit la plata de catre Executant a cheltuielilor in legatura cu degajarea
santierului de bunurile ramase, apartinand Executantului, depozitarea lor §i amenajarea
santierului.
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28. Raportare

28.1. (1) Executantul are obligatia de a elabora si transmite Dirigintelui de santier rapoarte
privind evolutia executiei lucrarilor intocmite in 3 exemplare in original pe suport de hértie si
pe suport electronic pe CD, prezentate intr-un format agreat cu Achizitorul, dupd modelul
stabilit de Ol-AM/POR, dupa cum urmeaza:

a.

Raportul de incepere a lucrarilor - va fi prezentat in termen de o luna de la inceperea
lucrarilor. Acesta ar trebui sa includa cel putin urmatoarele informatii: principalele concluzii
ale Executantului privitor la analiza proiectului si a contractului de lucrari/a lucrarilor ce
urmeaza a fi executate; o evaluare a problemelor critice identificate si actiunile recomandate.

Rapoartele lunare. Executantul va elabora Rapoarte privind desfasurarea lucrarilor si le va
prezenta Dirigintelui de santier, care le va aproba si le va transmite spre
avizare/certificare Consultantului.

Emiterea Rapoartelor privind desfasurarea lucrarilor va continua pana la terminarea de
catre Executant a tuturor lucrarilor ramase de terminat pana la data incheierii lucrérilor,
prevazuta in certificatul de receptie al lucrarilor.

Fiecare Raport privind desfasurarea lucrarilor va include minimum urmatoarele informatii:

- Copie a Programului de lucrari si Graficul comparativ in care sa se evidentieze stadiul
actual al executiei (in avans, in grafic, intarziat), pe obiecte si categorii de lucrari, si
compararea datelor scadente reald si programata cu o diagrama in care sa se indice
evolutia lucrarilor si procentul de realizare a lucrarilor, atdt de la inceperea lucrarilor
cat si in ultima lunad/ultimul trimestru, pe categorii de lucrari, pentru fiecare obiect si
pe total lucrari;

- Graficul platilor facturabile fara/cu TVA - derivat din Graficul general de realizare a
lucrarilor de interventii fizic si valoric prin luarea in considerare a scadentelor
facturilor, specificate in contractul incheiat cu Executantul;

- Graficul problemelor sesizate si nerezolvate, cu termenele de solutionare;

- Copie a rezultatelor testelor si inspectiilor efectuate, a protocoalelor si certificatelor
materialelor si echipamentelor folosite prin care sa se furnizeze dovezi documentare
referitor la calitatea lucrarilor;

- Informatii privind conformitatea cu standardele de calitate si rezultatele auditurilor de
calitate;

- Informatii privind orice incalcare a regulilor de siguran{a, orice amenintare la adresa
sanatatii sau vietii personalului angajat sau aspecte referitoare la protectia mediului,
etc.

- Orice alte informatii privitoare la aspecte care pot ameninta indeplinirea Contractului,
precum si masuri de evitare a unor asemenea riscuri;

- Declaratie privind lucrarile executate in perioada de raportare, din care sa rezulte
Progresul fizic al tucrarilor;

- Declaratie privind platile efectuate din care sa rezulte Progresul valoric al lucrarilor;

- Declaratie privind intarzierile (motivele intarzierii) si metodele/solutiile propuse
pentru evitarea acestora;

- Declaratie privind lucrarile de importanta majora planificate pentru luna urmatoare, in
care sa se specifice necesarul anticipat de materiale si echipamente, volumul si
structurarea personalului necesar, si propuneri de masuri, daca este cazul;

- Lista referitoare la ,variatii, solutii alternative si suplimentare”;
- Utilaje si Echipamente achizitionate in perioada de raportare;
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- Set de fotografii care sa ilustreze evolutia etapelor importante ale proiectului si stadiul
actual al acestora de pe teren cu comentarii prin care sa se descrie pe scurt locatia §i
continutul fiecarei imagini

Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei luni calendaristice consecutive
datei de incepere a lucrarilor. Restul rapoartelor vor fi prezentate lunar, in termen de 10
zile dupa ultima zi a perioadei de raportare.

c. Raportul de incheiere a lucrarilor - trebuie prezentat in termen de o lunad de la emiterea
documentului de preluare a lucrarilor executate si se va referi in mod special la
urmatoarele aspecte:

e Gradul de executie al lucrarilor conform contractului de executie, cu explicatii privind
posibile intarzieri;

» Lista defectelor descoperite si incluse in documentul de preluare;

e Decizia privind defectele lichidate, daca este cazul;

o Situatia manualelor de intretinere si posibile recomandari de intretinere, daca este
cazul;

o Teste efectuate la terminarea lucrarilor;

e Teste ce urmeaza a fi efectuate dupa terminarea lucrarilor;

s Activitati planificate pentru perioada de garantie;

« Graficul de realizare a indicatorilor definiti de Cererea de finantare.

d. Rapoarte speciale - Executantul va elabora rapoarte speciale referitoare la aspecte ce ar
putea afecta conditiile de acordare a fondurilor europene, de exemplu, orice abatere, orice
crestere anticipatd a costurilor, orice problema ce ameninta incheierea la termen a
proiectului, sau la solicitarea Achizitorului.

(2) Rapoartele elaborate de Executant vor fi transmise spre verificare §i aprobare
Dirigintelui de santier si Consultantului pentru avizare/certificare.

(3) In cazul in care Achizitorul constatd neconformitati, Executantul va reface
raportul/rapoartele in mod corespunzator §i pe cheltuiala proprie.

(4) Raportarea va continua pana la terminarea de catre Executant a tuturor lucrarilor
ramase la data de terminare specificata in Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

28.2. (1) Executantul va informa Achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora
pretul contractului sau provoca intarzieri in executia lucrarilor.

(2) Achizitorul poate solicita Executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat
al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

29. Intdrzierea si sistarea lucrarilor

29.1. In cazul in care:

a. volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

c. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta,

indreptdtesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de
executie la care Executantul are dreptul.
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29.2. Fara a prejudicia dreptul Executantului prevazut la Subclauza 15.3, acesta nu are dreptul de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca Achizitorul nu plateste in termenul prevazut la
Clauza 36.1; in acest caz va notifica, n scris acest fapt Achizitorului.

29.3. (1) Suspendarea executiei tucrarilor in conformitate cu art. 14.2. (6) b. se realizeaza la
dispozitia scrisa a Achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de
suspendare, adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in
ritmul normal.

29.4. (1) Achizitorul poate oricand dispune Executantului, prin notificare prealabila,
suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor.

(2) Pe perioada suspendarii, Executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza
acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

29.5, Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata
cheltuielilor suplimentare daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor
lucrdrilor sau ca urmare a folosirii unor materiale necorespunzatoare sau a consecintelor
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

29.6. (1) Dupa confirmarea si/sau dispunerii reluarii activitatii, Executantul si Achizitorul vor
examina impreuna lucrarile, echipamentele si materialele afectate de suspendare.

(2) Executantul va remedia toate deteriordrile sau defectiunile lucrarilor,
echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul suspendarii.

(3) Reluarea executiei lucrarilor dupd suspendarea in conditiile alin. (1) se realizeaza
numai dupa dispozitia scrisa a Achizitorului.

30, Finalizarea tucrdrilor

30.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin Graficul general de realizare a lucrarilor de interventii fizic si valoric,
trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

30.2. (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia:

a. de a notifica, in scris, Achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand
acestuia convocarea comisiei de receptie;

b.  de a furniza Achizitorului un set complet de inregistrari ale executiei lucrarilor "conforme
cu executia’, precizind amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real
executate. Aceste inregistrari vor fi pastrate pe santier si vor fi utilizate in scopul
receptiei lucrarilor. Un numar de 3 copii ale acestor inregistrari vor fi trimise Achizitorului
inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor;

¢.  de aintocmi referatul de prezentare si de a-l supune spre aprobare Dirigintelui de santier
si Proiectantului, in vederea inaintarii catre comisia de receptie;

d. de a participa la orice alte expertize, incercari suplimentare, probe si alte teste si de a
furniza alte documente, la solicitarea comisiei de receptie.

(2) Suplimentar, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului planse ale lucrarilor
conforme cu executia, reprezentand lucrarile asa cum au fost executate.

(3) Pe baza sﬁua;nlor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprec1a daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazut
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-
se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie.

(4) Lucrdrile nu vor fi considerate terminate in vederea efectuarii receptiei pana la
primirea de catre Achizitor a tuturor documentelor precizate la alin. (2).
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30.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

30.4. - Receptia se poate face §i pentru parti ale lucrari, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

30.5. in functie de constatarile facute si de recomandarile formulate de comisia de receptie,
Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

30.6. (1) Absenta Executantului de la receptie nu constituie motiv pentru amanarea §i/sau
anularea receptiei. In cazul in care Executantul nu se prezinta la receptie, Achizitorul poate
solicita asistenta pentru receptie a unui expert tehnic neutru atestat, care sa consemneze,
separat de procesul-verbal, starea de fapt constatata.

(2) Situatiile de absenta a unor persoane sau delegati convocati vor fi consemnate in
procesul-verbal de receptie.

(3) Presedintele comisiei de receptie va prezenta Achizitorului procesul-verbal de
receptie cu observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal
de receptie, Achizitorul hotéraste admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica
hotdrdrea sa in interval de 3 zile lucratoare Executantului, impreund cu un exemplar din
procesul-verbal.

(4) In cazurile in care Achizitorul solicitd preluarea unei parti din lucrare inainte de
terminarea intregii lucrari prevazute in contract, se va incheia un proces-verbal de predare-
primire intre executant si acesta, in care se va consemna starea partii de lucrare in cauza,
masurile de conservare, precum si cele de protectie reciprocd a desfasurarii activitatii celor
doud péarti. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluatd trec temporar asupra
Achizitorului cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgdnd din executarea
necorespunzatoare.

(5) Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste conditii nu este un proces-
verbal de receptie pentru partea de lucrare in cauza, dar Achizitorul poate cere inscrierea in
procesul-verbal de receptie, intocmit la terminarea lucrarii in intregime, a viciilor pe care le-a
constatat cu ocazia predarii-primirii si le-a consemnat in procesul-verbal respectiv,

(6) Pentru partea de lucrare preluata de Achizitor, perioada de garantie pentru viciile
care nu tin de siguranta constructiei incepe de la data terminarii remedierilor.

31. Testarea

31.1. (1) Toate echipamentele, sistemele, trebuie testate. Executantul asigura pe cheltuiala
proprie toate instrumentele, laboratoarele, facilitatile cerute pentru testare.

(2) Toate verificarile vor fi efectuate la terminarea executiei sistemelor/montarii
echipamentelor, verificarile cerute pe toate operatiile, comenzi §i executie, in prezenta
Proiectantului si Dirigintelui de santier.

(3) Orice defect aparut trebuie remediat pentru a atinge cerintele specificate in
contract sau impuse de Proiectant, Dirigintele de santier, ceilalti factori de verificare si control
din partea Achizitorului sau a institutiilor abilitate.

(4) Executantul are obligatia de a furniza toatd aparatura, asistenta tehnica,
documentele si alte informatii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente,
fortd de muncd, materiale si personal cu calificarea §i experienta corespunzatoare, necesare
pentru realizarea eficienta a testelor.

31.2. Executantul va stabili impreuna cu reprezentantul Achizitorului data i locul pentru
desfisurarea testelor specificate pentru echipamente, materiale si alte parti ale lucrarilor.

31.3. (1) Reprezentantul Achizitorului are dreptul de a schimba locul sau detaliile testelor
specificate sau de a solicita Executantului efectuarea unor teste suplimentare.
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(2) Dacd aceste teste modificate sau suplimentare demonstreaza ca echipamentele
testate, materialele sau calitatea executiei nu respecta prevederile contractului, atunci
cheltuielile efectuarii acestora vor fi suportate de catre Executant.

(3) Reprezentantul Achizitorului va instiinta Executantul, cu cel putin 24 de ore inainte,
cu privire la intentia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Daca acesta nu se prezinta
la data si locul convenite, Executantul poate incepe efectuarea testelor, cu exceptia cazurilor
in care reprezentantul Achizitorului dispune altceva, si testele vor fi considerate ca fiind
efectuate in prezenta acestuia.

31.4. (1) Executantul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de santier rapoartele privind
rezultatele testelor vizate pentru conformitate.

(2) Daca rezultatele testelor sunt corespunzatoare, Dirigintele de santier va aproba
buletinele de incercare ale Executantului, sau va emite un certificat care va confirma
rezultatele testelor.

(3) Daca Dirigintele de santier nu a participat la teste, desi a fost anuntat si exista
dovada scrisd cid notificarea a fost transmisa si primitd de acesta, se considera ca acesta a
acceptat rezultatele ca fiind corect obtinute.

31.5. Dacd in urma examinarii, inspectiei, masuratorii sau testarii se identifica echipamente,
materiale, proiecte sau lucrari cu deficiente sau neconforme cu prevederile contractului,
Dirigintele de santier le va respinge ca necorespunzatoare prin transmiterea unei instiintari
catre Executant cuprinzand motivatia respingerii.

31.6. Executantul va remedia deficientele in termen de 10 zile si se va asigura ca produsul si /
sau lucrarea remediata este n conformitate cu prevederile contractului.

31.7. (1) Dacd Dirigintele de santier solicita refacerea testelor pentru echipamentele,
materialele, lucrarile remediate, acestea se vor repeta in termenii §i conditiile initiale.

(2) Eventualele cheltuieli suplimentare pentru refacerea testelor vor fi suportate de catre
Executant.

31.8. Fara a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, Dirigintele de santier poate
solicita Executantului:

a. sa inlature de pe santier si sa inlocuiasca orice echipament sau material care nu este in
conformitate cu prevederile contractului,

b. si inldture sau si refacd orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile
contractului, si

c. sa execute orice lucrare care este solicitatd ca urgenta pentru siguranta lucrarilor datorita
unui accident, unui eveniment neprevazut sau altui factor.

31.9. Executantul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp care nu va depasi 48 de ore
de la data notificarii de catre Achizitor, sau in regim de urgenta in cazul in care urgenta este
specificata expres in notificare.

33. Testele la terminarea lucrédrilor
33.1. Testele la terminare se vor efectua n urmatoarea succesiune:

a. teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice §i teste
functionale pentru a demonstra ca fiecare componentd a echipamentelor poate sa
functioneze in conditii de siguranta in urmatoarea etapa;

b. teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru a
demonstra cé lucrarile sau sectoare de lucrari pot functiona in conditii de siguranta si asa
cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare;

¢. probe de functionare, care vor demonstra ca lucrarile sau sectoarele de lucrari pot
functiona in conditii de siguranta, conform prevederilor contractului.
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33.2. In timpul functionarii de proba, Executantul va instiinta Achizitorul c3 lucrdrite sunt gata
pentru efectuarea oricaror alte teste la terminare, inclusiv teste de functionare, pentru a
demonstra ca lucrarile corespund criteriilor specificate in cerintele Achizitorului.

33.3. Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor contractului.

33.4. Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in pericada de
efectuare a probelor pentru lucrari, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

33.5. Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, Executantul va transmite
Achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere astfel
incat Achizitorul sa poata exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta
parte a lucrarilor.

33.6. O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise Achizitorului.

33.7. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre Achizitor a
lucrarilor sau a sectoarelor de lucrari. Achizitorul va instiinta Executantul cu 5 zile inainte de
data in care vor fi efectuate testele. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste
teste vor fi efectuate in termen de 5 zile dupa aceasta data, in ziua sau zilele stabilite de catre
Achizitor.

33.8. Daca Executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, Achizitorul poate incepe
efectuarea testelor, care se vor considera a fi efectuate in prezenta Executantului, iar acesta
va accepta rezultatele ca fiind corecte.

33.9. Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele parti.
Se va face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrérilor de catre
achizitor.

33.10. Daca lucrarile nu au trecut testul dupa terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, in
aceiasi termeni si conditii. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor
conduc la producerea de cheltuieli suplimentare pentru Achizitor, Executantul va suporta
contravaloarea acestora si 0 va achita in termenul agreat de partile implicate.

33.11. Daci lucririle nu au trecut un test dupd terminare si Executantul propune corectari sau
modificari ale lucrarilor in cauza, acesta nu are dreptul de a efectua corectarile sau modificarile
propuse, fara acordul prealabil al Achizitorului.

34. Perioada de garantie acordata lucrdrilor

34.1. (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala.

(2) Garantia lucrérilor executate este de 3 ani de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, respectiv de 10 ani de la receptia lucrarii pentru viciile
ascunse ale constructiei, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie in vigoare la data realizarii ei.

34.2. (1) In pericada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b. neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care i revin in baza contractului.
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(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Executantului, lucrarile fiind executate
de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrari suplimentare.

34.3. Tn cazul in care Executantul nu execut3 lucrarile prevézute la Subclauza 34.2, Achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia.

34.4. Intretinerea si service-ul vor include pentru perioada de garantie - fara a se limita la
acestea:

a. inlocuirea oricaror materiale gasite defecte in conditii de utilizare normale;

b. service-ul de urgenta in 4 (patru) ore de la primirea apelului in orele de lucru, respectiv 8
(opt) ore de la primirea apelului in afara orelor de lucru.

34.5. Executantul va inscrie in Cartea Tehnica a constructiei toate lucrarile de reparatii
efectuate.

35. Drepturi de proprietate intelectuala

35.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, Executantul acordd Achizitorului licentd
permanenta, transferabila, neexclusiva §i scutita de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi si
transmite documentele elaborate de Executant, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor
acestora.

(2) Aceasta licenta:

a. se va aplica pe intreaga duratd de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele
doud) a partilor relevante ale lucrarii;

b. va da dreptul oricérei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de
lucrari s& multiplice, sa foloseasca si sa transmita documentele executantului in scopul
finalizarii, operéarii, intretinerii, modificarii, ajustani, repararii §i demolarii lucrarilor, si

c. in cazul in care documentele executantului se gasesc in forma unor programe de computer
sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe santier si
alte locuri prevazute in prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite
de catre Executant.

35.2. Documentele Achizitorului/Executantului nu vor fi, fard acceptul partii, copiate sau
transmise de citre Executant/Achizitor (sau in numele acestora) unei terte parti pentru a fi
utilizate in alte scopuri decét cele permise de prezentul contract.

36. Modalitdti de platd

36.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de 45 de zile de
la acceptarea la platd a facturii emise de catre Executant conform Graficului de plati si
confirmata de Dirigintele de santier, Consultant si Beneficiar §i inregistrata la Directia
Financiar Contabilitate.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma de Dirigintele de santier in cel mult 10 zile de
la prezentarea lor de catre Executant.

(3) Dirigintele de santier are dreptul de a deduce orice articole sau volume de lucrari
executate nejustificabile identificate in orice facturd, avand responsabilitatea verificarii
corectitudinii articolelor facturate prin comparatie cu lucrarile executate. Dirigintele de santier
va declara de asemenea cheltuielile acceptabile din perspectiva legislatiei nationale.

36.2. (1) Plétile partiale trebuie sa fie facute, la cererea Executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform contractului, in termenul prevazut in prezentul contract.
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(2) Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari
provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

36.3. Pentru efectuarea platilor Executantul va prezenta documentele justificative financiare,
contabile si tehnice, alte documente justificative specifice conform prevederilor legale in
vigoare si rapoarte.

36.4. (1) Documentele justificative financiare sunt: facturi, ordine de plata, extrase de cont,
Garantia de buna executie, alte documente.

(2) Documentele justificative tehnice sunt: autorizatii si avize, program de urmarire si
control al calitatii lucrarilor, ordinul de incepere a lucrarilor, devize financiare, procese verbale
de receptie/predare-primire, procesele verbale pe faze determinante, situatii de platd pentru
lucrari si centralizatoarele situatiilor de plata, sumarul situatiei lucrarilor executate, sumarul
certificarilor lunare, ordinele de variatie - registrul NCS-NR, recuperarea avansului platit,
sumarul calculului cotei datorate ISC, etc.

36.5. Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare.

36.6. Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Achizitor.

36.7. (1) Contractul nu va fi considerat terminat pana cand Procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

(2) Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei
de garantie.

(3) Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de eliberarea Certificatului de receptie finala.

36.8. (1) Facturarea oriciror articole se va baza pe principiul mdsurdrii, altfel spus lucrarile,
activitatile si materialele pot fi facturate doar la valoarea reala de executie i nu in cantitatea
integrala, specificatad in devizul estimativ inclus in oferta castigatoare a contractului.

(2) Executantul are obligatia de a transmite Dirigintelui de santier i Consultantului pentru
verificare si aprobare urmatoarele documente: factura, insotita de documentele justificative,
precum devizul estimativ/situatia de lucrdri, Rapoartele lunare privind evolutia lucrérilor,
graficul actualizat al balantei disponibilitatilor, graficul actualizat al tucrarilor si lista
certificatelor de platd emise pana la data respectiva.

(3) Executantul va furniza Achizitorului 4 exemplare originale ale fiecarui document.

37. Ajustarea pretului contractului

37.1. Pentru lucrdrile executate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

37.2. Pretul contractului este ferm, nu se ajusteaza.

38. Asigurdri

38.1, (1) Executantul are obligatia de a lua toate masurile impotriva furtului si degradarii
lucrarilor.

(2) Tnainte de inceperea lucrarilor, Executantul are obligatia de a incheia, pe propria
cheltuiald, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele in stoc, personalul
propriu §i reprezentantii imputerniciti s& verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile,
precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice, pana la
predarea lucrarilor catre Achizitor. Asigurarea are scopul de a proteja investitia §i pe Achizitor
de eventualele pagube ce ar putea bloca, din punct de vedere financiar, finalizarea lucrarii.
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(2) Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu
va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

39.7. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant
si Achizitor.

40. Forta majord
40.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

40.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

40.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

40.4. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

40.5. Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

40.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o pericada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

40.7. Nu va reprezenta o incdlcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din
parti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicatd de imprejurari de fortd majora
care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.

40.8. Executantul nu va réspunde pentru penalitéti contractuale sau reziliere pentru
neexecutare dacd, si in masura in care, intarzierea in executare sau altd nemdepllmre a
obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de fortd majora. in mod
similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau
pentru rezilierea de céatre Executant pentru neexecutare, daca, si in mésura in care, intarzierea
Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

40.9. Daca oricare parte considera ci au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte partl cu privire la natura, durata
probabila si efectul probabil al imprejurarii de fortda majora. in lipsa unor lnstrucpum scrise
contrare emise de Achizitor, Executantul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza
Contractului in masura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil §i va cauta toate
mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de
evenimentul de fortd majord. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decdt in
urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

41. Solutionarea litigiilor

41.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

41.2. Daca Achizitorul si Executantul nu reusesc sda rezolve in mod amiabil o divergenta
contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s3 se solutioneze de catre instantele
judecatoresti din Romania.

41.3. (1) in cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructii,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor sau utilajele de constructii
folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara
efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publica de cercetare-dezvoltare. Costurile
cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.
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(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre Executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(4) Polita de asigurare va fi emisa in favoarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a
mentine in vigoare asigurarea pana la data receptiei la terminarea lucrarilor.

(5) Executantul are obligatia de a instiinta Achizitorul, de orice dificultate in extinderea,
reinnoirea si restabilirea acestei asiguran.

(6) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere,
polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca@ subantreprenorii/subcontractantii au
incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor/
subcontractantilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru
plata primelor curente {actualizate).

38.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
Achizitorului, sau a persoanelor desemnate de Achizitor.

39. Subcontractanti

39.1. (1) Orice conventie prin care Executantul incredinteaza o parte din realizarea prezentului
Contract catre un tert, este consideratd a fi un contract de subcontractare, va fi notificata
Achizitorului si nu se va incheia fara aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

39.2, (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului inainte de incheierea
prezentului contract toate contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta sa,
in forma autentificata.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

39.3. (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de Executant de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

39.4, (1) Executantul are dreptul de a schimba un subcontractant nominalizat in oferta numai
dacd acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi
obligatoriu notificata Achizitorului.

(2) Orice schimbare a subcontractantului nominalizat in ofertd fara aprobarea prealabila
in scris a Achizitorului sau orice incredintare a lucrarilor de catre subcontractant catre terte
parti va fi considerata o incalcare a prezentului contract.

(3) Decizia Achizitorului privind acceptul sau respingerea schimbarii subcontractantului se
va comunica Executantului in termen de 10 zile de la data primirii notificarii, insotita de
motivatia deciziei sale in cazul respingerii.

39.5. Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta in cazul in
care inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la
prezentul contract.

39.6. (1) Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale.
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(2) In cazul in care intre Achizitor si Executant apare un dezacord de orice fel in legaturi
cu contractul sau realizarea lucrarilor, inclusiv datorita dezacordului privitor la instructiuni,
determinari, certificari sau evaluari, atunci oricare dintre parti va notifica in scris cererea de
solutionare amiabila a respectivului litigiu.

(3) Solutia convenita in urma unei astfel de intalniri va fi obligatorie pentru ambele parti.
Daca partile nu ajung la un acord de solutionare, oricare dintre parti poate sa emita o notificare
catre cealalta parte pentru declansarea procedurii de solutionare conform prevederilor legale.

42. Limba care guverneaza contractul
42.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

42.2. Limba folosita pentru comunicarea intre parti este limba romana.

43. Comunicari

43.1. (1) Comunicarile/colaborarea intre partile implicate in implementarea Proiectului se vor
face in conformitate cu prevederile Manualului Proiectului.

(2) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris, prin posta sau direct la sediul principal al Achizitorului, respectiv
Executantului, ori la adresele indicate de acestia.

{3) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
43.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
43.3. Orice schimbare de adresa si/sau de date de contact va fi comunicata celeilalte parti.

43.4. Atunci cand unei parti i se emite o autorizatie/aprobare, un aviz, certificat, etc. aceasta
va transmite o copie si celeilalte parti.

44, Legea aplicabild contractului
44.1. - Prevederile contractului se supun legislatiei si reglementarilor in vigoare in Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi 22.04.20/4 prezentul contract in 5 (cinci)
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Executant,
toate avand aceeasi valabilitate.

ACHIZITOR, EXEXUTANT,

MUNICIPIUL BUCURESTI 5C PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL

PRIMAR GENERAL, ADMINISTRATOR

SCU Adina Liliana IORPACHE
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