



ANEXA NR 262 /  
HCGMB  
30.09.2019

**EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONELE GHIDIGENI, OLTENIȚEI, CHEILE TURZII ȘI HENRI COANDĂ, MUN. BUCUREȘTI etapa a II a**  
in conformitate cu legislația română, la cursul 1 Euro=4.7781 lei (curs BNR la 1 Decembrie 2019)


Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	CHELTUIELI ELIGIBILE ETAPA II PDD					CHELTUIELI NE-ELIGIBILE ETAPA II PDD					CHELTUIELI ELIGIBILE+NE-ELIGIBILE ETAPA II PDD				
		Valoare fara TVA		TVA	Valoare (inclusiv TVA)		Valoare fara TVA		TVA	Valoare (inclusiv TVA)		Valoare fara TVA		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI</b>																
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	746.119	156.154	141.763	887.882	185.823	0	0	0	0	0	746.119	156.154	141.763	887.882	185.823
<b>TOTAL Cap. 1</b>		<b>746.119</b>	<b>156.154</b>	<b>141.763</b>	<b>887.882</b>	<b>185.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.119</b>	<b>156.154</b>	<b>141.763</b>	<b>887.882</b>	<b>185.823</b>
<b>CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI</b>																
2.1	Deviere rețele exterioare	0	0	0	0	0	1.950.638	408.246	370.621	2.321.259	485.812	1.950.638	408.246	370.621	2.321.259	485.812
2.2	Dezafectare rețele exterioare existente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Rețele de incintă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Cap. 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.638</b>	<b>408.246</b>	<b>370.621</b>	<b>2.321.259</b>	<b>485.812</b>	<b>1.950.638</b>	<b>408.246</b>	<b>370.621</b>	<b>2.321.259</b>	<b>485.812</b>
<b>CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚA TEHNICĂ</b>																
3.1	Studii de teren	261.856	54.803	49.753	311.609	65.216	198.064	41.452	37.632	235.696	49.328	459.920	96.256	87.385	547.305	114.544
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.491.447	312.142	0	1.491.447	312.142	794.483	166.276	0	794.483	166.276	2.285.930	478.418	0	2.285.930	478.418
3.3	Proiectare și inginerie	6.162.598	1.289.759	1.126.516	7.289.114	1.525.526	5.835.860	1.221.377	1.085.720	6.921.580	979.436	11.998.458	2.511.136	2.212.236	14.210.694	2.504.962
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	35.455	7.420	6.736	42.191	8.830	5.414	1.133	1.029	6.443	1.348	40.869	8.553	7.765	48.634	10.178
3.5	Consultanță	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Evaluarea ofertelor cu evaluatori independenți	35.455	7.420	6.736	42.191	8.830	5.414	1.133	1.029	6.443	1.348	40.869	8.553	7.765	48.634	10.178
3.5.2	Publicitate pentru proiect	76.393	15.988	14.515	90.908	19.026	43.995	9.208	8.359	52.354	10.957	120.388	25.196	22.874	143.262	29.983
3.6	Asistență tehnică	6.617.320	1.384.927	1.257.291	7.874.611	1.648.063	18.170.910	3.802.957	3.445.796	21.616.706	4.524.122	24.788.230	5.187.884	4.703.087	29.491.317	6.172.185
<b>TOTAL Cap. 3</b>		<b>14.680.524</b>	<b>3.072.461</b>	<b>2.461.547</b>	<b>17.142.071</b>	<b>3.587.633</b>	<b>25.054.140</b>	<b>5.243.536</b>	<b>4.579.564</b>	<b>29.633.704</b>	<b>5.732.816</b>	<b>39.734.664</b>	<b>8.315.997</b>	<b>7.041.111</b>	<b>46.775.775</b>	<b>9.320.449</b>
<b>CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ</b>																
<b>4.1. Construcții și instalații</b>																
CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII		46.650.185	9.763.334	8.863.535	55.513.720	11.618.367	50.007.752	10.466.033	9.501.473	59.509.225	12.454.579	96.657.937	20.229.367	18.365.008	115.022.945	24.072.946
CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAU OLTENITEI, ÎNTRU COLECTOARELE A1-A3		48.525.228	10.155.758	9.219.793	57.745.021	12.085.352	66.989.292	14.020.069	12.727.965	79.717.257	16.683.882	115.514.520	24.175.827	21.947.759	137.462.279	28.769.234
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 1		624.058	130.608	118.571	742.629	155.423	-111.321	-23.298	-21.151	-132.472	-27.725	512.737	107.310	97.420	610.157	127.699



EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 2	12.150.592	2.542.976	2.308.612	14.459.204	3.026.141	9.938.115	2.079.930	1.888.242	11.826.357	2.475.117	22.088.707	4.622.906	4.196.854	26.285.561	5.501.258
EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD – VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5	56.897.695	11.908.017	10.810.562	67.708.257	14.170.540	0	0	0	0	0	56.897.695	11.908.017	10.810.562	67.708.257	14.170.540
<b>TOTAL 4.1</b>	<b>164.847.758</b>	<b>34.500.692</b>	<b>31.321.074</b>	<b>196.168.832</b>	<b>41.055.824</b>	<b>126.823.838</b>	<b>26.542.734</b>	<b>24.096.529</b>	<b>150.920.367</b>	<b>31.585.854</b>	<b>291.671.596</b>	<b>61.043.426</b>	<b>55.417.603</b>	<b>347.089.199</b>	<b>72.641.677</b>
<b>4.2. Montaj utilaj tehnologic</b>															
CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII	182.103	38.112	34.600	216.703	45.353	-7.256	-1.519	-1.379	-8.635	-1.807	174.847	36.593	33.221	208.068	43.546
CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAU A OLTENITEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3	88.155	18.450	16.749	104.904	21.955	60.150	12.589	11.429	71.579	14.981	148.305	31.038	28.178	176.483	36.936
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 1	7.446	1.558	1.415	8.861	1.854	10.075	2.109	1.914	11.989	2.509	17.521	3.667	3.329	20.850	4.364
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 2	5.089	1.065	967	6.056	1.267	9.813	2.054	1.864	11.677	2.444	14.902	3.119	2.831	17.733	3.711
EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD – VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5	21.306	4.459	4.048	25.354	5.306	0	0	0	0	0	21.306	4.459	4.048	25.354	5.306
<b>TOTAL 4.2</b>	<b>304.099</b>	<b>63.644</b>	<b>57.779</b>	<b>361.878</b>	<b>75.737</b>	<b>72.782</b>	<b>15.232</b>	<b>13.829</b>	<b>86.611</b>	<b>18.127</b>	<b>376.881</b>	<b>78.877</b>	<b>71.607</b>	<b>448.488</b>	<b>93.863</b>
<b>4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj</b>															
CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII	2.922.378	611.619	555.252	3.477.630	727.827	449.245	94.022	85.357	534.602	111.886	3.371.623	705.641	640.608	4.012.231	839.713
CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAU A OLTENITEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3	989.143	207.016	187.937	1.177.080	246.349	851.519	178.213	161.789	1.013.308	212.073	1.840.662	385.229	349.726	2.190.388	458.422
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 1	141.471	29.608	26.879	168.350	35.234	37.041	7.752	7.038	44.079	9.225	178.512	37.360	33.917	212.429	44.459
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 2	98.308	20.575	18.679	116.987	24.484	37.123	7.769	7.053	44.176	9.246	135.431	28.344	25.732	161.163	33.729
EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD – VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5	404.840	84.728	76.920	481.760	100.827	0	0	0	0	0	404.840	84.728	76.920	481.760	100.827



TOTAL 4.3	4.556.140	953.546	865.667	5.421.807	1.134.720	1.374.928	287.756	261.236	1.636.164	342.430	5.931.068	1.241.303	1.126.903	7.057.971	1.477.150	
<b>4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport</b>																
CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAU A OLTENITEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD – VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL 4.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.5. Dotari</b>																
CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAU A OLTENITEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3	132.362	27.702	25.149	157.511	32.965	146.713	30.705	27.875	174.588	36.539	279.075	58.407	53.024	332.099	69.504	
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD – VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL 4.5</b>	<b>132.362</b>	<b>27.702</b>	<b>25.149</b>	<b>157.511</b>	<b>32.965</b>	<b>146.713</b>	<b>30.705</b>	<b>27.875</b>	<b>174.588</b>	<b>36.539</b>	<b>279.075</b>	<b>58.407</b>	<b>53.024</b>	<b>332.099</b>	<b>69.504</b>	
<b>4.6. Active necorporale</b>																
CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE SOSEAU A OLTENITEI, INTRE COLECTOARELE A1-A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONA HENRI COANDĂ – LOTUL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTINDEREA RETELELOR DE APA POTABILA SI CANALIZARE SI REABILITARE SI IMPERMEABILIZARE APEDUCTE DIN ZONA DE SUD – VEST A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (STRADA GHIDIGENI), SECTOR 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL 4.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL Cap. 4</b>	<b>169.840.359</b>	<b>35.545.585</b>	<b>32.269.668</b>	<b>202.110.027</b>	<b>42.299.246</b>	<b>128.418.261</b>	<b>26.876.428</b>	<b>24.399.470</b>	<b>152.817.731</b>	<b>31.982.949</b>	<b>298.258.620</b>	<b>62.422.013</b>	<b>56.669.138</b>	<b>354.927.758</b>	<b>74.282.195</b>	
<b>CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI</b>																
<b>5.1</b>	<b>Organizare de santier</b>	<b>2.299.156</b>	<b>481.186</b>	<b>436.840</b>	<b>2.735.996</b>	<b>572.612</b>	<b>3.241.398</b>	<b>678.386</b>	<b>615.866</b>	<b>3.857.264</b>	<b>807.280</b>	<b>5.540.554</b>	<b>1.159.573</b>	<b>1.052.705</b>	<b>6.593.259</b>	<b>1.379.892</b>
	5.1.1. Lucrari de constructii	1.806.331	378.044	343.203	2.149.534	449.872	2.715.888	568.403	516.019	3.231.907	676.400	4.522.219	946.447	859.222	5.381.441	1.126.272
	5.1.2. Cheltuieli conex organizarii santierului	492.825	103.142	93.637	586.462	122.740	525.510	109.983	99.847	625.357	130.880	1.018.335	213.126	193.484	1.211.819	253.620
	5.1.3 Cheltuieli pentru protectia mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>2.094.377</b>	<b>438.328</b>	<b>0</b>	<b>2.094.377</b>	<b>438.328</b>	<b>2.014.180</b>	<b>421.544</b>	<b>0</b>	<b>2.014.180</b>	<b>421.544</b>	<b>4.108.557</b>	<b>859.873</b>	<b>0</b>	<b>4.108.557</b>	<b>859.873</b>
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>16.335.520</b>	<b>3.418.832</b>	<b>3.103.749</b>	<b>19.439.269</b>	<b>4.068.410</b>	<b>20.906.372</b>	<b>4.375.457</b>	<b>3.972.211</b>	<b>24.878.583</b>	<b>5.206.794</b>	<b>37.241.892</b>	<b>7.794.289</b>	<b>7.075.959</b>	<b>44.317.851</b>	<b>9.275.204</b>
<b>TOTAL Cap. 5</b>	<b>20.729.053</b>	<b>4.338.346</b>	<b>3.540.588</b>	<b>24.269.641</b>	<b>5.079.350</b>	<b>26.161.950</b>	<b>5.475.388</b>	<b>4.588.076</b>	<b>30.750.026</b>	<b>6.435.618</b>	<b>46.891.003</b>	<b>9.813.734</b>	<b>8.128.665</b>	<b>55.019.668</b>	<b>11.514.968</b>	
<b>CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR</b>																
<b>6.1</b>	<b>Pregatirea personalului de exploatare</b>	<b>207.971</b>	<b>43.526</b>	<b>39.514</b>	<b>247.485</b>	<b>51.796</b>	<b>186.157</b>	<b>38.960</b>	<b>35.370</b>	<b>221.527</b>	<b>46.363</b>	<b>394.128</b>	<b>82.486</b>	<b>74.884</b>	<b>469.012</b>	<b>98.159</b>
<b>6.2</b>	<b>Probe tehnologice si teste</b>	<b>2.068.868</b>	<b>432.990</b>	<b>393.085</b>	<b>2.461.953</b>	<b>515.258</b>	<b>1.850.999</b>	<b>387.392</b>	<b>351.690</b>	<b>2.202.689</b>	<b>460.997</b>	<b>3.919.867</b>	<b>820.382</b>	<b>744.775</b>	<b>4.664.642</b>	<b>976.254</b>
<b>TOTAL Cap. 6</b>	<b>2.276.839</b>	<b>476.516</b>	<b>432.599</b>	<b>2.709.438</b>	<b>567.054</b>	<b>2.037.156</b>	<b>426.353</b>	<b>387.060</b>	<b>2.424.216</b>	<b>507.360</b>	<b>4.313.995</b>	<b>902.868</b>	<b>819.659</b>	<b>5.133.654</b>	<b>1.074.413</b>	
<b>COSTURI PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE</b>																
	Salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	757.092	158.450	0	757.092	158.450	89.303	18.690	0	89.303	18.690	846.395	177.140	0	846.395	177.140
	Valoarea auditului anual al proiectului	292.566	61.231	55.587	348.153	72.864	78.782	16.488	14.969	93.751	19.621	371.348	77.719	70.555	441.903	92.485
<b>TOTAL UIP si AUDIT</b>	<b>1.049.657</b>	<b>219.681</b>	<b>55.587</b>	<b>1.105.245</b>	<b>231.315</b>	<b>168.085</b>	<b>35.178</b>	<b>14.969</b>	<b>183.054</b>	<b>38.311</b>	<b>1.217.743</b>	<b>254.859</b>	<b>70.555</b>	<b>1.288.298</b>	<b>269.626</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Euro)</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Euro)</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Euro)</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Euro)</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Euro)</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Euro)</b>	<b>(Lei)</b>	<b>(Euro)</b>
	<b>209.322.551</b>	<b>43.808.742</b>	<b>38.901.752</b>	<b>248.224.304</b>	<b>51.950.421</b>	<b>183.790.230</b>	<b>38.465.128</b>	<b>34.339.760</b>	<b>218.129.990</b>	<b>45.182.867</b>	<b>393.112.782</b>	<b>82.273.871</b>	<b>73.241.512</b>	<b>466.354.294</b>	<b>97.133.287</b>	
din care (C+M)	<b>167.704.306</b>	<b>35.098.534</b>	<b>31.863.818</b>	<b>199.568.125</b>	<b>41.767.256</b>	<b>131.563.146</b>	<b>27.534.615</b>	<b>24.996.998</b>	<b>156.560.144</b>	<b>32.766.192</b>	<b>299.267.453</b>	<b>62.633.150</b>	<b>56.860.816</b>	<b>356.128.269</b>	<b>74.533.448</b>	

*Aut. M. G. G. G.*

