



Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

164/04.06.2025

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Privind detalierea separată a cheltuielilor pe categorii de cheltuieli: eligibile și neeligibile a devizului general necesar realizării proiectului PNRR/2022/C5/1/A1/1 - "Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1, București"

1. VALOARE TOTALĂ (exclusiv TVA):	105.142.982,70 lei
Din care C+M, exclusiv TVA:	58.647.495,48 lei
Valoare totală TVA:	19.977.166,71 lei
Din care Valoare TVA aferentă C+M:	11.143.024,14 lei

Valoarea investiției este asigurată din fonduri structurale aferente Programului PNRR/2022/C5/1/A1/1 și din fonduri de la bugetul local, după cum urmează:

a. Fonduri structurale aferente PNRR/2022/C5/1/A1/1

CHELTUIELI ELIGIBILE (EXCLUSIV TVA):	36.502.312,77 lei
Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile:	6.935.439,43 lei
C+M CHELTUIELI ELIGIBILE (EXCLUSIV TVA):	33.974.657,34 lei
Valoare TVA aferentă C+M cheltuieli eligibile:	6.455.184,89 lei

b. Transferuri de la bugetul local

CHELTUIELI NEELIGIBILE (exclusiv TVA):	68.640.669,93 lei
Valoare TVA aferentă cheltuielilor neeligibile:	13.041.727,28 lei
C+M CHELTUIELI NEELIGIBILE (EXCLUSIV TVA):	24.672.838,14 lei
Valoare TVA aferentă C+M cheltuieli neeligibile:	4.687.839,25 lei

2. Durata estimată de execuție a lucrărilor: 24 luni pentru execuția de lucrări de Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1, București.

Administrația Municipală pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Director Executiv,
Răzvan MUNTEANU



Șef Serviciu,
Inițiere Derulare Contracte Servicii
Elena LICĂ-RADUCANU



Întocmit,
Manuela DINU

[Handwritten signature]



Anexa nr. 2 LA HGEMB
NR. 164/04.06.2025

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : " Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1, București "

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	-00	-00	-00
1.2.	Amenajarea terenului (eligibile)	80,400.00	15,276.00	95,676.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-00	-00	-00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (eligibile)	64,000.00	12,160.00	76,160.00
	TOTAL CAPITOL 1	144,400.00	27,436.00	171,836.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-00	-00	-00
	TOTAL CAPITOL 2	-00	-00	-00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	55,000.00	10,450.00	65,450.00
3.1.1.	Studii de teren (eligibile)	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-00	-00	-00
3.1.3.	Alte studii specifice (eligibile)	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.3.	Expertizare tehnică (eligibile)	430,000.00	81,700.00	511,700.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor(eligibile)	42,372.00	8,050.68	50,422.68
3.5.	Proiectare	869,094.00	165,127.86	1,034,221.86
3.5.1.	Temă de proiectare	-00	-00	-00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-00	-00	-00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (eligibile)	224,816.00	42,715.04	267,531.04
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (eligibile)	138,348.00	26,286.12	164,634.12
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (eligibile)	105,930.00	20,126.70	126,056.70
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție+AS-BUILT, DG actualizat (eligibile)	400,000.00	76,000.00	476,000.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție (eligibile)	-00	-00	-00
3.7.	Consultanță	1,717,052.86	326,240.04	2,043,292.90
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	1,717,052.86	326,240.04	2,043,292.90
3.7.2.	Auditul financiar	-00	-00	-00

Lucian



Lucian



3.8.	Asistență tehnică	1,267,232.43	240,774.16	1,508,006.59
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	207,520.00	39,428.80	246,948.80
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor (eligibile)	116,320.00	22,100.80	138,420.80
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (eligibile)	91,200.00	17,328.00	108,528.00
3.8.2.	Dirigenție de șantier (eligibile)	879,712.43	167,145.36	1,046,857.79
3.8.3.	<u>Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006. cu modificările și completările ulterioare</u>	180,000.00	34,200.00	214,200.00
	TOTAL CAPITOL 3	4,386,751.29	833,482.75	5,220,234.04
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	57,072,668.76	10,843,807.06	67,916,475.82
4.1.1.	Construcții și instalații (eligibile)	33,830,257.34	6,427,748.89	40,258,006.23
	Consolidare seismică (eligibil)	31,367,103.49	5,959,749.66	37,326,853.15
	Eficienta energetica (eligibil)	2,463,153.85	467,999.23	2,931,153.08
	Lucrari neeligibile	23,242,411.42	4,416,058.17	27,658,469.59
4.1.2.	Cheltuieli aferente lucrărilor de intervenții pentru îmbunătățirea terenului de fundare, dacă este cazul	-00	-00	-00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-00	-00	-00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-00	-00	-00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-00	-00	-00
4.5.	Dotări	-00	-00	-00
4.6.	Active necorporale	-00	-00	-00
	TOTAL CAPITOL 4	57,072,668.76	10,843,807.06	67,916,475.82
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	1,430,426.72	271,781.08	1,702,207.80
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,430,426.72	271,781.08	1,702,207.80
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-00	-00	-00
5.2.	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	-00	-00	-00
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-00	-00	-00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	-00	-00	-00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	-00	-00	-00
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	-00	-00	-00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	-00	-00	-00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	11,834,679.04	2,248,589.02	14,083,268.06
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-00	-00	-00
	TOTAL CAPITOL 5	13,265,105.76	2,520,370.10	15,785,475.86

Handwritten signature



Handwritten signature



Lucian

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-00	-00	-00
6.2.	Probe tehnologice și teste (eligibile)	37,957.00	7,211.83	45,168.83
	TOTAL CAPITOL 6	37,957.00	7,211.83	45,168.83
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	15,747,968.69	2,992,114.05	18,740,082.74
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	14,488,131.20	2,752,744.93	17,240,876.12
	TOTAL CAPITOL 7	30,236,099.89	5,744,858.98	35,980,958.87
	TOTAL GENERAL	105,142,982.70	19,977,166.71	125,120,149.41
	din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	58,647,495.48	11,143,024.14	69,790,519.62
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE		36,502,312.77	6,935,439.43	43,437,752.20
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		33,974,657.34	6,455,184.89	40,429,842.23
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE		68,640,669.93	13,041,727.28	81,682,397.21
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		24,672,838.14	4,687,839.25	29,360,677.39

Beneficiar,
A.M.C.C.R.S.

Director Executiv
Răzvan Munteanu

Șef Serviciu I.S.C.S.
Elena LICA-RADUCANU



Proiectant
S.C. Pop & Asociații S.R.L.

