


DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:						
RECONFIGURARE, REAMENAJARE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE "BAGDASAR-ARSENI"						
Curs euro (06.12.2019) = 4,7785			TVA = 19%			
Nr. curent	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii Euro	Mii lei	Mii lei	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.2.	Amenajări exterioare	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	-	-	-	-	-
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-	-	-
Total capitolul 1:		-	-	-	-	-

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților						
2.1	Rețele sanitare, electrice și gaze naturale	-	-	-	-	-
Total capitolul 2:		-	-	-	-	-

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1.	Studii	-	-	-	-	-
3.1.1.	Studii de teren	-	-	-	-	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-	-	-
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,00	0,63	0,57	3,57	0,75
3.3.	Expertizare tehnică	-	-	-	-	-
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic	-	-	-	-	-
3.5.	Proiectare	402,40	84,21	76,46	478,85	100,21
3.5.1.	Temă de proiectare	-	-	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-	-	-
3.5.3.	DALI	-	-	-	-	-
3.5.4.	Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare	-	-	-	-	-
3.5.5.	Proiect tehnic și detalii de execuție	402,40	84,21	76,46	478,85	100,21
3.5.6.	Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție	-	-	-	-	-
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-
3.7.	Consultanță	-	-	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-	-	-
3.8.	Asistență tehnică	88,93	18,61	16,90	105,83	22,15
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	49,49	10,36	9,40	58,90	12,33
3.8.1.1.	Asistență tehnică pe perioada de execuție	40,24	8,42	7,65	47,89	10,02
3.8.1.2.	Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele de execuție	9,26	1,94	1,76	11,01	2,30
3.8.2.	Dirigența de șantier	39,43	8,25	7,49	46,93	9,82
Total capitolul 3:		494,33	103,45	93,92	588,25	123,10

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	9.621,12	2.013,42	1.828,01	11.449,13	2.395,97
4.1.1.	Demolări și desfiacări	-	-	-	-	-
4.1.2.	Lucrări de rezistență	2.738,25	573,04	520,27	3.258,52	681,91
4.1.2.1.	Lucrări de consolidare corp B	2.396,54	501,53	455,34	2.851,88	596,81
4.1.2.2.	Lucrări de rezistență UPU	341,71	71,51	64,93	406,64	85,10



4.1.3.	Lucrări de arhitectură	1.442,32	301,84	274,04	1.716,36	359,18
4.1.4.	Lucrări de instalații sanitare	141,43	29,60	26,87	168,30	35,22
4.1.5.	Lucrări de instalații HVAC	139,93	29,28	26,59	166,52	34,85
4.1.6.	Lucrări de instalații electrice	657,58	137,61	124,94	782,52	163,76
4.1.7.	Lucrări de instalații curenți slabi	206,36	43,19	39,21	245,57	51,39
4.1.8.	Lucrări de instalații gaze și fluide medicale	79,44	16,62	15,09	94,53	19,78
4.1.9.	Lucrări de montaj, instalații, amenajări și dotări construcție modulară în curtea spitalului pentru asigurarea continuității serviciilor UPU	4.215,80	882,24	801,00	5.016,80	1.049,87
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	562,78	117,77	106,93	669,71	140,15
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	1.313,16	274,81	249,50	1.562,66	327,02
4.3.1.	Utilaje de instalații sanitare	155,30	32,50	29,51	184,81	38,68
4.3.2.	Utilaje de instalații HVAC	553,06	115,74	105,08	658,14	137,73
4.3.3.	Utilaje de instalații electrice	314,78	65,87	59,81	374,59	78,39
4.3.4.	Utilaje de instalații curenți slabi	31,15	6,52	5,92	37,07	7,76
4.3.5.	Utilaje de instalații gaze și fluide medicale	258,87	54,17	49,18	308,05	64,47
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5.	Dotări	-	-	-	-	-
4.6.	Active necorporale	-	-	-	-	-
Total capitolul 4:		#####	2.406,00	2.184,44	13.681,50	2.863,14

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de șantier	546,71	114,41	103,88	650,59	136,15
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	546,71	114,41	103,88	650,59	136,15
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-	-	-
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	175,98	36,83	33,44	209,42	43,83
5.2.1.	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	-	-	-	-	-
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în autorizarea construcțiilor	64,38	13,47	12,23	76,62	16,03
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	53,65	11,23	10,19	63,85	13,36
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire	57,95	12,13	11,01	68,95	14,43
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)	1.149,71	240,60	218,44	1.368,15	286,31
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-	-	-
Total capitolul 5:		1.872,40	391,84	355,76	2.228,16	466,29

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	2,00	0,42	0,38	2,38	0,50
6.2.	Probe tehnologice și teste	11,00	2,30	2,09	13,09	2,74
Total capitolul 6:		13,00	2,72	2,47	15,47	3,24

TOTAL GENERAL:		#####	2.904,01	2.636,59	16.513,36	3.455,77
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):		#####	2.245,60	2.038,82	12.769,43	2.672,27

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSMIN - CONSTANTIN BARBĂLAU