

ANEXĂ LA HCGMB nr.  
521/17.09.2019.

ACT ADIȚIONAL 2 din ..... 2019  
la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI CU  
S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.,  
Nr. 3 / 2019

PREZENTUL ACT ADIȚIONAL la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la data de ....., între:

- (1) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (TPBI), persoană juridică, cu sediul în București, Sector 5, Clădirea Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, având cod fiscal nr. 38474532, cont nr. RO22BRDE410SV11236824100, deschis la BRD, reprezentat prin Gabriela FIREA având funcția de Presedinte al Asociației, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumită în continuare **Autoritatea Contractantă**;  
și
- (2) Operatorul de transport S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A., cu sediul în Voluntari, Bulevardul Dunării, Nr. 71, Județul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1046/2002, având contul nr. RO80RNCB0073002959140001, deschis la BCR, codul unic de înregistrare RO 14685770, reprezentat legal prin Sorin Ionuț DIACU, având funcția de Director General în calitate de delegat, denumit în continuare **Operatorul**, pe de altă parte.

În continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile".

AVÂND ÎN VEDERE :

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 3/2019 a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370/2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator regional conform hotărârilor de atribuire;
- Modificarea prestației planificate aferente traseelor regionale;
- Actualizarea Programului de transport integrat prin includerea de noi rute.

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Act Adițional după cum urmează:

**Art. 1. Se modifică Art. 3.1 și Art. 3.2 din Capitolul 3 – Valoarea Contractului**, după cum urmează:

3.1. Valoarea totală a contractului este 81.150.145,9 lei, la care se adaugă TVA.

3.2. Valoarea medie anuală a contractului este 40,575,073 lei, la care se adaugă TVA.

**Art. 2. Se modifică Anexa 1 - Programul de transport și circulație**, astfel cum este prezentată în **Anexa 1** la prezentul Act Adițional.



**Art.3. Se modifică Anexa 14 – Estimarea anuală a compensației**, astfel cum este prezentată în **Anexa 2** la prezentul Act Adițional.

**Art.4.** Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate și sunt asumate de toți semnatarii Actului Adițional.

**Art. 5.** Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,....., în 4 exemplare originale, din care unul pentru Primăria Municipiului București, unul pentru Consiliul Județean Ilfov, unul pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și unul pentru S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A. și intră în vigoare la 2 zile de la semnarea acestuia.

**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,**  
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  
pentru Transport Public București-Ilfov

**OPERATOR,**  
S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.

Gabriela FIREA,  
Președinte

Sorin Ionuț DIACU,  
Director General

Director Executiv

Contabil Șef

Director Executiv Adjunct

Jurist

Director Executiv Adjunct

Director Autoritatea Metropolitană de Transport

Director Economic

Șef Serviciu Juridic și Achiziții


Șef Serviciu Planificare și Reglementare

Șef Serviciu Monitorizare Transport Public

Șef Serviciu Coordonare PMUD-BI

Viză CFP

ACT FORMĂ CU ORIGINALUL



UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ADTPBI SEMNATARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A  
GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

1. **MUNICIPIUL BUCURESTI**, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General
2. **JUDEȚUL ILFOV**, reprezentat prin Marian PETRACHE, Președinte Consiliul Județean Ilfov
3. **ORASUL BRAGADIRU**, reprezentat prin Vasile CIMPOERU, Primar
4. **ORASUL BUFTEA**, reprezentat prin Gheorghe PISTOL, Primar
5. **ORASUL CHITILA**, reprezentat prin Emilian OPREA, Primar
6. **ORASUL MAGURELE**, reprezentat prin Narcis Catalin CONSTANTIN, Primar
7. **ORASUL OTOPENI**, reprezentat prin Constantin Silviu GHEORGHE, Primar
8. **ORASUL PANTELIMON**, reprezentat prin Marian IVAN, Primar
9. **ORASUL POPESTI-LEORDENI**, reprezentat prin Petre IACOB, Primar




- 10. **ORASUL VOLUNTARI**, reprezentat prin Florentin-Costel PANDELE, Primar
- 11. **COMUNA 1 DECEMBRIE**, reprezentata prin Gheorghe PETRE, Primar
- 12. **COMUNA AFUMATI**, reprezentata prin Gabriel DUMANICA, Primar
- 13. **COMUNA BALOTESTI**, reprezentata prin Cristian Stefan PRETORIAN, Primar
- 14. **COMUNA BERCENI**, reprezentata prin Gheorghe COVRIGEA, Primar
- 15. **COMUNA BRANESTI**, reprezentata prin Nicolae CISMARU, Primar
- 16. **COMUNA CERNICA**, reprezentata prin Gelu APOSTOL, Primar
- 17. **COMUNA CHIAJNA**, reprezentata prin Mircea MINEA, Primar
- 18. **COMUNA CIOLPANI**, reprezentata prin Bogdan-Cristian CALIN, Primar

CONFORM CU ORIGINALA



19. **COMUNA CIROGARLA**, reprezentata prin Victor NICULAE, Primar
20. **COMUNA CLINCENI**, reprezentata prin Adrian BUDEANU, Primar
21. **COMUNA COPACENI**, reprezentata prin Ionut MARIN, Primar
22. **COMUNA CORBEANCA**, reprezentata prin Valeriu ANTON, Primar
23. **COMUNA CORNETU**, reprezentata prin Adrian Eduard STOICA, Primar
24. **COMUNA DASCALU**, reprezentata prin Doina MANAILA, Primar
25. **COMUNA DARASTI**, reprezentata prin Sorin TICU, Primar
26. **COMUNA DOBROESTI**, reprezentata prin Stefan CONDU, Primar
27. **COMUNA DOMNESTI**, reprezentata prin Ioan-Adrian GHITA, Primar
28. **COMUNA DRAGOMIRESTI VALE**, reprezentata prin Gheorghe SOCOL, Primar



29. **COMUNA GANEASA**, reprezentata prin Tudor MARIN, Primar

30. **COMUNA GLINA**, reprezentata prin Marin TUDOR, Primar

31. **COMUNA GRADISTEA**, reprezentata prin Mihail TOMA, Primar

32. **COMUNA GRUIU**, reprezentata prin Ion SAMOILA, Primar

33. **COMUNA JILAVA**, reprezentata prin Elefterie-Ilie Petre, Primar

34. **COMUNA MOARA VLASIEI**, reprezentata prin Filip ANDREI, Primar

35. **COMUNA MOGOSOAIA**, reprezentata prin Paul-Mihai-Nicu PRECUP, Primar

36. **COMUNA NUCI**, reprezentata prin Georget VASILE, Primar

37. **COMUNA PERIS**, reprezentata prin Anghel ALBU, Primar



38. **COMUNA PETRACHIOAIA**, reprezentata prin Mihai DOBRE, Primar
39. **COMUNA SNAGOV**, reprezentata prin Marian OANCEA, Primar
40. **COMUNA STEFANESTII DE JOS**, reprezentata prin Ionel-Robert STEFAN, Primar
41. **COMUNA TUNARI**, reprezentata prin Alexandru NEACȘU, Primar
42. **COMUNA VIDRA**, reprezentata prin Marian TUDOR, Primar

CONFIRMĂ CU ORIGINALA



ANEXA 1


**PROGRAMUL DE TRANSPORT AL  
S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A.**

**Programul de Transport anual**

**Total Km anual planificați**

<b>18 MAI - 31 DECEMBRIE 2019</b>	
Total km planificati anual	<b>2,582,410.3 km</b>
<b>2020</b>	
Total km planificati anual	<b>5,489,936.1 km</b>
<b>01 IANUARIE -16 MAI 2021</b>	
Total km planificati anual	<b>2,037,711.1 km</b>

\*Inclusiv kilometri traseu planificati pentru km acces/retragere






Anexa 1.1

Nr.crt	Linia	Km planificați					
		Program 18.05-19.07.2019			Program 20.07-04.08.2019		
		Zi de lucru	Zi de sâmbătă	Zi de duminică + sărbători legale	Zi de lucru	Zi de sâmbătă	Zi de duminică + sărbători legale
1	R411				1203 4	984 6	984 6
2	R412				1626 6	1027 8	1027 8
3	R416	1019 9	583 2	583 2	1019 9	583 2	583 2
4	R417				530 6	530 6	530 6
5	R450	1099	599 4	599 4	832 6	599 4	599 4
6	R459				288 8	288 8	288 8
7	R460				1536 7	1464 1	1173 7
8	R467	1261 9	778	579 3	1262 9	804 2	613 9
9	R468	1485 3	990 7	796	1327 0	999 8	805 1
10	R473	559 8	559 8	279 9	762 1	559 8	559 8
Km planificați traseu / zi		5425 9	3511 1	2837 8	10390 6	7842 3	7166 9
Km acces+retragere/zi		542 6	351 1	283 8	896 6	477 7	456 3
Total km planificați/zi		5968 49	3862 21	3121 58	11287 2	8320 0	7623 2
Nr zile		44	8	11	10	3	3
TOTAL KM PLANIFICATI		327.848 6			160.701 6		

Nr.crt	Linia	Km planificați					
		Program 05.08-11.08.2019			Program 12.08 - 08.09.2019		
		Zi de lucru	Zi de sâmbătă	Zi de duminică + sărbători legale	Zi de lucru	Zi de sâmbătă	Zi de duminică + sărbători legale
1	R411	1203 4	984 6	984 6	1203 4	984 6	984 6
2	R412	1626 6	1027 8	1027 8	1626 6	1027 8	1027 8
3	R416	1019 9	583 2	583 2	969 2	554 4	554 4
4	R417	530 6	530 6	530 6	530 6	530 6	530 6
5	R450	832 6	599 4	599 4	858 5	618 3	618 3
6	R459	1256 0	1004 8	1004 8	2000 6	1016 0	1016 0
7	R460	1536 7	1464 1	1173 7	1536 7	1464 1	1173 7
8	R467	1262 9	804 2	613 9	1262 9	804 2	613 9
9	R468	1327 0	999 8	805 1	1327 0	999 8	805 1
10	R473	762 1	559 8	559 8	762 1	559 8	559 8
Km planificați traseu / zi		11357 8	8558 3	7882 9	12077 6	8559 6	7884 2
Km acces+retragere/zi		1022 0	570 3	548 9	1107 0	570 3	548 9
Total km planificați/zi		12379 8	9128 6	8431 8	13184 6	9129 9	8433 1
Nr zile		5	1	1	19	4	5
TOTAL KM PLANIFICATI		79.459 4			329.192 5		



Nr.crt	Linia	Km planificați					
		Program 09.09-15.09.2019			Program 16 - 30.09.2019		
		Zi de lucru	Zi de sâmbătă	Zi de duminică + sărbători legale	Zi de lucru	Zi de sâmbătă	Zi de duminică + sărbători legale
1	R411	1203 4	984 6	984 6	1203 4	984 6	984 6
2	R412	1626 6	1027 8	1027 8	1626 6	1027 8	1027 8
3	R416	1331 2	614 4	614 4	1331 2	614 4	614 4
4	R417	795 9	530 6	530 6	795 9	530 6	530 6
5	R449				1982 1	1006 4	1006 4
6	R450	858 1	618 3	618 3	858 1	618 3	618 3
7	R459	1982 1	1006 4	1006 4	300 2	300 2	300 2
8	R460	1536 7	1464 1	1173 7	1536 7	1464 1	1173 7
9	R461				1445 0	982 6	982 6
10	R467	1262 9	804 2	613 9	1262 9	804 2	613 9
11	R468	1327 0	999 8	805 1	1327 0	999 8	805 1
12	R473	772 1	567 0	567 0	772 1	567 0	567 0
Km planificați traseu / zi		12696 0	8617 2	7941 8	14441 2	9900 0	9224 6
Km acces+retragere/zi		1128 4	573 0	551 6	1181 0	614 4	593 0
Total km planificați/zi		13824 4	9190 2	8493 4	15622 2	10514 4	9817 6
Nr zile		5	1	1	11	2	2
TOTAL KM PLANIFICATI		86 805 6			212.508 2		

Nr.crt	Linia	Km planificați		
		Program din 01.10.2019		
		Zi de lucru	Zi de sâmbătă	Zi de duminică + sărbători legale
1	R411	1558 2	984 6	984 6
2	R412	1626 6	1027 8	1027 8
3	R416	1331 2	614 4	614 4
4	R417	1515 5	833 8	833 8
5	R449	1982 1	1006 4	1006 4
6	R450	858 1	618 3	618 3
7	R459	300 2	300 2	300 2
8	R460	1536 7	1464 1	1173 7
9	R461	1445 0	982 6	982 6
10	R467	1262 9	804 2	613 9
11	R468	1468 6	999 8	805 1
12	R473	772 1	567 0	567 0
Km planificați traseu / zi		15657 2	10203 2	9527 8
Km acces+retragere/zi		1431 9	630 4	609 0
Total km planificați/zi		17089 1	10833 6	10136 8
NR ZILE 01.10-31.12.2019		64	12	16
TOTAL KM PLANIFICATI 01.10-31.12.2019		1.385 894 4		
TOTAL KM PLANIFICATI AN 2019		2 582 410 3		
NR ZILE AN 2020		251	50	65
TOTAL KM PLANIFICATI AN 2020		5 489 936 1		
NR ZILE 01.01.2021 - 16.05.2021		93	18	25
TOTAL KM PLANIFICATI 01.01.2021 - 16.05.2021		2 037 711 1		





## ANEXA 14

## Estimarea anuală a compensației

Concept	Contract		
	18 MAI-31 DECEMBRI 2019	2020	01 IANUARIE -16 MAI 2021
(Km) Nr total de Km efectuați			
Autobuz	2,582,410.3	5,489,936.1	2,037,711.1
(c unitar) Cost unitar per kilometru			
Autobuz	7,75	7,75	7,75
(I) Cost Total (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)			
Autobuz	20,013,680	42,547,004.8	12.355.539,02
(II) (Pr) Profit rezonabil (%)	3,57	3,57	3,57
(Pr) Profit rezonabil (LEI FĂRĂ TVA)	714,488.4	1,518,928.1	563,783.7
(III) Venituri - Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP	0	0	0
(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE	0	0	0
C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I+II-III)- FĂRĂ TVA	20,728,168.4	44,065,932.8	16,356,044.7



Handwritten signature



Handwritten signature