LA L5, Ro [30.09 9020

Provitctant General: Asocierea Concrete Design Solutions SRL - Bau Stark SRL- Euro Building Ideea SRL

Prosiectant de specialitate: East Water Driflings S.R.L. & H.V.LD. CONSULTING GROUP SR.L.
DEVIZ GENERAL (conform HG967/2016)
“Intocmire Studiu de fezabilitate penfru construire pasaj rutier suprateran rutier intersectia str. Turnu Magurele x

Bd.Metalurgiei x Bd. Alexandru Obregia - Solutia 3 (Recomandata)
In mii lei/mii euro la cursul 4.8567 lei/euro din data de 15/09/2020

AN EX -

Valoare TVA Valoare
™ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) (cu TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
CAJITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 5,125,000.00 492,480.00] 5,617,480.00]
1.2 Amenajarea terenului 305,126.00 57,973.94 363,099.94,
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 102,365.00 19,449.35 121,814.35
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 7,478,524.00 551,676.02] 8,030,200.02
TOTAL CAPITOL 1 13,011,015.60] 1,121,579,31{ 14,132,594.31
CATITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
.. |TOTAL CAPITOL 2 l 450,000.00} 85,500.00]  535,500.00
2~ |CANTOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica :
3.1 Studii 96,951.25 18,420.74 115,371.99
3.1.1 |Studii de teren 58,351.25 11,086.74 69,437.99
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 9,800.00 1,862.00 11,662.004
3.1.3 Alte studii specifice 28,800.00 5,472.00 34,272.00}
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 57,000.00 10,830.00 67,830.00
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 48,000.00 9,120.00 57,120.00}
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 1,500,000.00 285,000.00f 1,785,000.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00}
3.5.3  {Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 567,436.00 107,812.84 675,248.84
interventii si deviz general
3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 32,564.00 6,187.16 38,751.16
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 72,000.00 13,680.00 85,680.00
detaliilor de executie
3.5.6  |{Proiect tehnic si detalii de executie 828,000.00 157,320.00 985,320.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 11,500.00 2,185.00 13,685.00
3.7 Consultanta 32,000.00 6,080.00 38,080.00]
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 32,000.00 6,080.00 38,080.00
3.7.2  |Audiml financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 1,112,322.06 211,341.19;  1,323,663.26
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului 145,085.49 27,566.24 172,651.73
3.8.1.1 ipe perioada de executie a lucrarilor 120,904.57 22,971.87 143,876.44
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 24,180.91 4,594.37 28,775.29
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2  |Dirigentie de santier 967,236.58 183,774.95] 1,151,011.53
TOTAL CAPITOL 3 2,857,773.31 542,976.93| 3,400,750.24

!.

-



Valoare Valoare
™~ Depumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) VA (cu TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
CA.TITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza ‘
4.1 Constructii si instalatii 39,629,518.65| 7,529,608.54] 47,159,127.20
4.1.1 {1 Lucririinfrastructurd 8,663,356.14| 1,646,037.67| 10,309,393.80
4.1.2. |2, Lucrdri suprastructurd 11,624,967.99) 2,208,743.921 13,833,711.91
4.1_3 3. Lucrdri la rampe 13,653,716.60} 2,594,206.15) 16,247,922.75
4.1_4 4. Lucrdri drumuri 3,687,477.931 1,080,620.81] 6,768,098.73
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.001
montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00}
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 39,629,518.65] 7,529,608.54] 47,159,127.20
CATPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 435,924.71 82,825.69 518,750.40
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 396,295.19 75,296.09 471,591.27
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 39,629,52 7,529.61 47,159.13
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 589,480.12 0.00 589,480.12
5.2.1 }Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00§
finantatoare
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 241,809.14 0.00 241,809.14
constructii
5.2.3  |Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 48,361.83 0.00 48,361.83
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C8C 241.,809.14 0.00 241,809.14
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 57,500.00 0.00 57,500.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5,944,427.80] 1,129,441.28] 7,073,869.08
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL CAPITOL § 6,984,832.621 1,215,116.98] 8,199,949.60
e CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
i 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 42,000.00 0.00 42,000.00
TOTAL CAPITOL 6 42,000.00 0.00 42,000.00}
TOTAL Constructii+Montaj 48,361,828.84] 8,319,503.94] 56,681,332.78
TOTAL 62,975,139.59{ 10,494,781.76! 73,469,921.35
Beneficiar, Intocmit,

Primdria Sectorului 4

In preturi la data de 14.02.2020; 1 euro = 4.7694 lei.

East Water Drillings SR.L. &
H.V.LD. CONSULTING GROUP SR.L.

U TINA

P/eé“ﬁcdfM/é \ﬁ( 5’50/"/\//,9
005y~ Qo its 74 77t BOREHLE Y



